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Pregao Eletronico n°15/2022 - Solicitacdao de Esclarecimentos

De : upstechnologie@upstechnologie.com.br sex, 25 de mar de 2022 15:17

Assunto : Pregao Eletr6nico n°15/2022 - Solicitagao de 24 anexos

Esclarecimentos
Para : cpl-lista@tre-go.jus.br

Ao TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
PRACA CIVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiania - GO

A/C  PREGOEIRO(A) DESIGNADO(A)

REF.: EDITAL DE PREG,AO ELETRONICO
PREGAO ELETRONICO N©° 15/2022
Processo SEI n° 22.0.000001718-7

Prezado(a) Senhor(a), boa tarde,

Preliminarmente, analisamos o processo em referéncia de aquisicao dos equipamentos
e em virtude de duavidas, algumas confirmacdes, e também pela igualdade de
participagao entre as proponentes interessadas no certame e transparéncia das
informacgoes, vimos através deste solicitar os seguintes esclarecimentos acerca do edital
em referéncia, a fim também que este conceituado Orgao adquira equipamentos de
moderna geracao e seguranca tecnoldgica.

Assim sendo, vimos através deste solicitar os seguintes esclarecimentos acerca do
edital em referéncia:

1 - Em analise ao edital e anexos, € mencionado, no Item 5.1.5 "Filtro ativo com
retificador de 12 (doze) pulsos"

Salientamos que este tipo de caracteristicas de pulsos em tiristores, ja esta
ultrapassado mundialmente e tecnologicamente. Atualmente sao utilizados
semicondutores IGBTs nas etapas retificadora, as quais permitem uma melhor
performance e baixo THDi e ruidos na rede. Assim sendo entendemos que serao
aceitos equipamentos nobreaks com IGBTs na etapa retificadora de entrada. Estamos
certos em nosso entendimento?

2- Em analise ao edital e anexos, € mencionado, no Item 5.6. PRAZO PARA A
INSTALAGAO: 15 (quinze) dias corridos, contados a partir da emissdo da ordem de
Servigo.

Salientamos que este prazo é curto demais, levando-se em consideracao os
equipamentos de tecnologia de seguranca de energia de grande porte de poténcia com
fornecimento e instalacao, a época e momento que vivemos com esta pandemia, além
dos proponentes terem tempo de processos internos de aceitacao, documentagao
técnica e fiscal, producao e fabricacao, embalagens, transportes de outros estados,
entrega, instalacao, configuracgao e testes em campo.
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Além destes motivos, o cenario nacional e internacional de matérias primas esta
deficiente, causando prazos criticos e mais longos que o normal

Assim, também tendo em vista que o prazo de 15 (quinze) dias corridos se mostra
extremamente exiguo para a produgdo, transporte, entrega, montagem, configuracoes
e instalacdo dos produtos, posto também que participam do Pregdao empresas de todo
o Territorio Nacional, além de poder gerar restricdo na participacao do certame,
entendemos que este item de entrega e instalacao que os proponentes podem
considerar 45 dias, permitindo assim maior niUmero de proponentes ofertantes.
Estamos certos em nosso entendimento?

Antecipadamente agradecemos.

Atenciosamente,

L+ \\ l |PS o (55 11) 4200-8234
G = upstechnologie@upstechnologie.ind.br
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