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ESTUDO	TÉCNICO	PRELIMINAR

1.			NECESSIDADE	DA	CONTRATAÇÃO

A	contratação 	em	estudo	trata-se	da	reforma	da	Recepção	do	Ed. 	 Ialba
Luza	que	foi 	cedido	ao	TRE-GO	no	dia	12/11/2021	pelo	TRT. 	O	referido	Edifı́cio 	está
situado	na	Av.	T-1	com	Rua	Orestes	Ribeiro	e	conta	com	um	subsolo	(que	não	foi	cedido
pelo	TRT),	um	pavimento	térreo,	onde	será	abrigada	a	Central	de	Atendimento	ao	Eleitor
e 	mais 	5 	pavimentos 	 tipo, 	 sendo	3 	deles 	destinados 	a 	 	abrigar 	os 	9 	(nove) 	Cartórios
Eleitorais	de	Goiânia	e	a	Diretoria	do	Fórum	Eleitoral	de	Goiânia,	no	4º	Pavimento	serão
alocados	unidades	administrativas	do	TRE-GO	(SAUD,	ASEPA	e	Escola	Judiciária).	A	SEATS
e 	 todos 	 os 	 gabinetes 	 médicos 	 e 	 odontológicos 	 será 	 alocada 	 em 	 dois 	 espaços 	 já
previamente	preparados	para	atendimentos	médicos	que	9icam	alocados	em	parte	no	3º	e
4º	Pavimentos.

Insta 	 consignar 	 que 	 não 	 será 	 objeto 	 desta 	 contratação 	 os 	 andares
superiores, 	devido 	ao 	 excelente 	 estado 	de 	 conservação 	dos 	mesmos 	 e, 	 pelo 	 fato 	das
pequenas	intervenções	que	serão	necessárias, 	serão	executadas	por	equipe	própria	da
SEMSE/SEMEQ,	9icando	esta	reforma	restrita	apenas	ao	pavimento	Térreto	por	conta	das
adaptações	necessárias	para	viabilizar	o	atendimento	ao	eleitor.

A	obra	em	questão	abrangerá	a	execução	de	serviços	de	pintura	de	piso	e
parede, 	 instalação 	 de 	 sinalização 	 tátil 	 de 	 alerta 	 e 	 direcional, 	 assentamento 	 de
revestimentos 	 em 	 granito 	 e 	 pré-moldado 	 3D, 	 fornecimento 	 e 	 instalação 	 de 	 itens 	 de
marcenaria	–	mobiliário	e	painéis	decorativos,	fornecimento	e	instalação	de	letreiros	em
PVC	e	em	chapa	galvanizada,	ambos	com	pintura	automotiva,	fornecimento	e	instalação
de 	 portinhola 	 em 	 aço 	 inox 	 e 	 vidro 	 temperado 	 e 	 em 	 per9il 	 pintado, 	 fornecimento 	 e
instalação 	 de 	 luminárias 	 para 	 área 	 de 	 triagem, 	 conforme 	 será 	 demonstrado 	 nos
documentos	juntados	a	este	processo.

2.				PREVISÃO	NO	PLANO	ANUAL	DE	CONTRATAÇÕES

A 	 contratação 	 não 	 está 	 prevista 	 no 	 no 	 Plano 	 Anual 	 de 	 Contratações
aplicado	a	obras	e	reformas	de	engenharia,	por	conta	da	impossibilidade	de	previsão	da
efetivação 	 desta 	 cessão 	 de 	 uso 	 pela 	 equipe 	 da 	 Coordenadoria 	 de 	 Engenharia 	 e
Infraestrutura, 	o 	que	foi 	efetivado	apenas	no	dia	12/11/2021, 	com	a	assinatura	pelos
presidentes	dos	Tribunais	do	termo	de	cessão	de	uso	do	referido	prédio. 	O	que	torna
imperioso 	 a 	 autorização 	 prévia 	 da 	Diretoria-Geral 	 para 	 inclusão 	 extemporânea 	 desta
demanda	no	atual	Plano	Anual	de	Contratações.

3.			REQUISITOS	DA	CONTRATAÇÃO

A	contratação 	apresenta	como	requisito	temporal 	a	execução	completa
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dos	serviços	contratados	no	prazo	máximo	de	60	dias,	contados	da	emissão	da	Ordem	de
Serviço.	Este	prazo	deverá	ser	cumprido	rigorosamente	com	a	9inalidade	de	evitar	que	a
prestação	jurisdicional	seja	prejudicada	por	tempo	demasiado.

Além	disso,	a	Contratada	deverá	atender	obrigatoriamente	uma	série	de
obrigações/quesitos 	 constantes 	do 	 futuro 	Edital, 	 como 	por 	exemplo: 	 ser 	do 	 ramo 	de
engenharia,	ter	executado	obras/serviços	similares,	capital	social	e	liquidez	compatı́vel	e
preço	ofertado	dentro	dos	limites	de	exequibilidade.

Por	9im,	a	Contratada	deverá	apresentar	para	a	Administração	documento
hábil 	 a 	 comprovar 	 a 	 garantia 	 para 	 a 	 execução 	 dos 	 serviços 	 contratados 	 no 	 importe
mı́nimo	de	5%	do	valor	global	do	contrato,	cuja	modalidade	será	avaliada	pela	SECNT	e
homologada	pela	DG	do	TRE-GO.

4.			ESTIMATIVA	DE	QUANTIDADES

Por	se	tratar	de	obra	de	reforma	a	ser	executada	no	regime	de	empreitada
por	preço	global,	todos	os	quantitativos	estimativos	serão	apresentados	no	momento	da
elaboração	da	planilha	orçamentária.

Registre-se 	que 	os 	quantitativos 	serão 	estimados 	através 	das 	seguintes
fontes:	levantamentos	por	meio	de	vistoria	in	loco	e	levantamentos	por	meio	de	projetos
em	CAD.

Pontua-se, 	 ainda, 	 que 	 os 	 serviços 	 poderão 	 ser 	 reduzidos 	 ou 	 mesmo
suprimidos	em	face	da	limitação	orçamentária,	sempre	de	modo	a	maximizar	a	qualidade
e	e9iciência	na	aplicação	do	Erário.

5.			LEVANTAMENTO	DE	MERCADO

	Os	valores	estimativos	para	os	serviços	elencados	na	contratação	deverão
estar	de 	acordo	com	a 	realidade	do	mercado, 	com	a 	aplicação 	obrigatória 	do	Sistema
Nacional	de	Pesquisa	de	Custos	e	IDndices	de	Construção	Civil	–	SIPCI/SINAPI.

Os	insumos	e	composições	não	presentes	no	SINAPI	deverão	ser	obtidos
por 	 meio 	 de 	 outras 	 bases 	 de 	 preços 	 existentes, 	 a 	 exemplo 	 das 	 bases 	 EMOP 	 e
GOINFRA(AGETOP),	base	PINI/TCPO.	Em	sequência,	cotações	no	mercado	local,	em	lojas
varejistas/atacadistas	ou	por	meio	da	rede	mundial	de	computadores	–	internet. 	Neste
último	caso,	somente	quando	não	possıv́el	pelos	meios	anteriores.

6.			ESTIMATIVA	DO	VALOR	DA	CONTRATAÇÃO

Estima-se 	que 	 a 	 futura 	 contratação 	 atinja 	 o 	montante 	máximo 	de R$
291.719,92	(duzentos	e	noventa	e	um	mil,	setecentos	e	dezenove	reais	e	noventa	e
dois 	 centavos). 	 Frise-se 	 que 	 este 	 valor 	 deverá 	 ser 	 informado 	 à 	 Coordenadoria 	 de
Orçamento 	 e 	 Finanças 	 deste 	 Tribunal 	 para 	 que 	 seja 	 informada 	 a 	 disponibilidade
orçamentária.

7.			DESCRIÇÃO	DA	SOLUÇÃO

A 	 reforma 	da 	 Recepção 	 do 	 Ed. 	 Ialba 	 Luza 	 tem 	 por 	 objetivo 	 principal
promover	a	uma	completa	identi9icação	visual	com	a	Justiça	Eleitoral	de	Goiás,	de	modo
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que	o	eleitor	ao	adentrar	nesta	recepção	seja	bem	acolhido,	informado	e	direcionado	para
o	seu	atendimento	pretendido.	

Para 	 isso 	 será 	 contruı́do 	 painés 	 decorativos 	 em 	 madeira, 	 aliado 	 a
revestimento 	 cimentı́cio 	 3D, 	 na 	 Central 	 de 	 Atendimento 	 ao 	 Eleitor 	 com 	 os 	 dizeres
"CENTRAL	DE	ATENDIMENTO	AO	ELEITOR	Desembargador	Vı́tor	Barbosa	Lenza".	Nesta
central 	 também	serão 	acomodados	novos	mobiliários 	para	atedimento	ao	eleitor 	(que
estão 	 sendo 	 adquiridos 	 por 	meio 	 do 	 processo 	 SEI 	 Nº 	 21.0.000012001-1). 	 Todas 	 as
paredes	e	forros	internos	serão	pintados,	os	rodapés	serão	substituIDdos	por	novas	peças
em	granito	de	30cm	de	altura.

Na	área	que	será	destinada	à	Recepção	e	Triagem	será	feita	a	pintura	das
paredes 	e 	 forros, 	 sendo 	que 	parede 	posterior 	ao 	balcão 	de 	 triagem	receberá 	pintura
especial	com	efeito	cimento	queimado	onde	será	montado	um	letreito	com	o	brasão	da
República 	 e 	 os 	 dizeres 	 "JUSTIÇA 	 ELEITORAL 	 TRIBUNAL 	 REGIONAL 	 ELEITORAL 	 DE
GOIAD S".	Será	construı́do	um	balcão	de	triagem	em	MDF	para	três	recepcionistas,	conforme
detalhamento	em	projeto.

Todas	as 	 intervenções 	elétrica 	e 	 lógicas	 9icarão 	a 	cargo	das 	equipes	de
manutenção	da 	SEMSE/SEMEQ, 	com	exceção	do 	 fornecimeno	e 	 instalação 	de 	algumas
luminárias	decorativas	discriminadas	neste	projeto

8.							JUSTIFICATIVA	PARA	PARCELAMENTO	OU	NÃO	DA	SOLUÇÃO

Não 	 haverá 	 parcelamento 	 da 	 contratação 	 por 	 não 	 se 	 vislumbrar
tecnicamente	viável	ou	economicamente	vantajoso,	nos	termos	do	que	estabelece	a	Lei	nº
8.666/93.

Devido	ao	impacto	e	abrangência	da	reforma	a	ser	executada	na	edi9icação,
não	é	recomendável	seu	parcelamento,	sendo	melhor	estrategicamente	executá-la	de	uma
só	vez.

Assim, 	 examinando 	 o 	 objeto 	 do 	 presente 	 Estudo, 	 entende-se 	 a
inadequação	do	seu	parcelamento.	A	reforma	em	tela	requer,	por	óbvio,	a	execução	da
totalidade	dos	serviços	elencados	na	planilha	orçamentária	do	certame,	uma	vez	que	a
licitação 	 em 	 separado 	 acarretaria 	 maiores 	 prazos 	 para 	 a 	 entrega 	 do 	 espaço 	 em
funcionamento	e	resultaria	em	acréscimos	de	custos	do	empreendimento.

Do 	 ponto 	 de 	 vista 	 técnico, 	 o 	 parcelamento 	 também 	 in9luenciaria
diretamente	na	execução	dos	serviços,	uma	vez	que	várias	empresas	no	mesmo	canteiro
de	obra	-	para	serviços	intercalados,	geraria	insanáveis	transtornos	de	planejamento	e
execução	dos	serviços,	gerando	ociosidade	de	trabalho	e	incompatibilidades	indesejáveis.
Além	disso,	os	serviços	necessários	para	a	execução	desta	reforma	não	justi9icam	a	divisão
do 	 objeto 	 porque 	 acarretariam, 	 por 	 conseguinte, 	 a 	 necessidade 	 de 	 contratações
simultâneas, 	 ou 	 sucessivas, 	 de 	 empresas 	 possivelmente 	 diferentes 	 para 	 partes 	 deste
mesmo	objeto,	o	que	provavelmente	só	atrasaria	sua	conclusão.	Considera-se,	também,
técnica 	 e 	 economicamente 	 desvantajoso 	 permitir 	 a 	 divisão 	 do 	 objeto, 	 pois 	 ao 	 se
considerar	um	contrato	único	aumenta-se	a	vantagem	para	este	Tribunal	no	tocante	ao
pagamento	de	itens	como	“administração	local”	e	outros,	que	seriam	realizados	para	a
obra	como	um	todo,	e	não	para	cada	etapa	em	contratos	diferentes.
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9.							DEMONSTRATIVO	DOS	RESULTADOS	PRETENDIDOS

Almeja-se	com	esta	contratação	que	as	instalações	fı́sicas	da	recepção	do
Ed. 	Ialba	Luza	estejam	dentro	das	normas	de	acessibilidade	vigentes	e	oferecerão	aos
jurisdicionados 	 e 	 servidores 	 que 	 ali 	 laboram 	 melhores 	 condições 	 de 	 conforto 	 e
acessibilidade,	contribuindo,	por	9im,	para	uma	melhora	da	imagem	da	Justiça	Eleitoral.

10.				PROVIDÊNCIAS	A	SEREM	ADOTADAS	PELA	ADMINISTRAÇÃO

A	presente 	contratação 	exigirá 	que	o 	espaço 	 fı́sico 	da 	edi9icação 	esteja
disponı́vel	para	a	reforma.

Por 	 9im, 	 recomenda-se 	 que 	 a 	 Administração 	 continue 	 a 	 promover 	 a
capacitação 	dos 	 servidores 	envolvidos 	na 	 9iscalização 	 técnica 	do 	 futuro 	 contrato. 	 Em
particular,	sugere-se	que	os	referidos	servidores	sejam	capacitados	quanto	aos	aspectos
ambientais	e	de	sustentabilidade,	tendo-se	como	foco	central	a	9iscalização	de	contratos	e
seus	aspectos	práticos.

11.				CONTRATAÇÕES	CORRELATAS	E/OU	INTERDEPENDENTES

A	equipe	de	planejamento	desconhece	a	existência	de	outras	contratações
em	andamento	ou	em	execução	no	âmbito	do	Tribunal	que	contemple	de	modo	global	os
serviços	descritos	neste	estudo.	Contudo,	importante	ressaltar	que	se	encontra	vigente	no
órgão,	contrato	de	manutenção	predial	com	cessão	de	mão	de	obra	e	fornecimento	de
materiais,	que	tem	por	objeto	a	execução	de	pequenos	reparos,	não	servindo	para	atuar
globalmente	numa	intervenção	desta	magnitude	como	se	pretende	neste	estudo.

12.				POSSÍVEIS	IMPACTOS	AMBIENTAIS	E	MEDIDAS	DE	TRATAMENTO

A	geração	e	disposição	9inal	dos	resı́duos	de	construção	serão	os	maiores
impactos 	 ambientais 	 possı́veis 	 nesta 	 obra. 	 Para 	 minimizá-los, 	 a 	 Contratada 	 deverá
observar 	 as 	 diretrizes, 	 critérios 	 e 	 procedimentos 	 para 	 a 	 gestão 	 dos 	 resı́duos 	 da
construção	civil 	estabelecidos	na	Resolução	nº	307,	de	05/07/2002,	com	as	alterações
posteriores,	do	Conselho	Nacional	de	Meio	Ambiente	-	CONAMA,	conforme	artigo	4°,	§§	2°
e	3°,	da	Instrução	Normativa	SLTI/MP	n°	01,	de	19/01/2010,	nos	seguintes	termos:

a) 	 O 	 gerenciamento 	 dos 	 resı́duos 	 originários 	 da 	 contratação 	 deverá
obedecer 	 às 	 diretrizes 	 técnicas 	 e 	 os 	 procedimentos 	 do 	 Programa 	 Municipal 	 de
Gerenciamento 	de 	Resı́duos 	da 	Construção 	Civil 	 ou 	do 	Projeto 	de 	Gerenciamento 	de
Resı́duos	da	Construção	Civil	apresentado	ao	órgão	competente,	conforme	o	caso;

b) 	Nos 	 termos	dos 	artigos 	3° 	e 	10° 	da 	Resolução 	CONAMA	n° 	307, 	de
05/07/2002,	a	Contratada	deverá	providenciar	a	destinação	ambientalmente	adequada
dos	resı́duos	da	construção	civil	originários	da	reforma,	obedecendo,	no	que	couber,	aos
seguintes	procedimentos:

b.1) 	 resıd́uos 	 Classe 	 A 	 (reutilizáveis 	 ou 	 recicláveis 	 como 	 agregados):
deverão	ser	reutilizados	ou	reciclados	na	forma	de	agregados,	ou	encaminhados	a	aterros
de	resı́duos	classe	A	de	preservação	de	material	para	usos	futuros	(se	existir)	ou	aterro
indicado	pela	autoridade	municipal;

b.2)	resı́duos	Classe	B	(recicláveis	para	outras	destinações):	deverão	ser
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reutilizados,	reciclados	ou	encaminhados	a	áreas	de	armazenamento	temporário,	sendo
dispostos	de	modo	a	permitir	a	sua	utilização	ou	reciclagem	futura;

b.3)	resı́duos	Classe	C	(para	os	quais	não	foram	desenvolvidas	tecnologias
ou 	 aplicações 	 economicamente 	 viáveis 	 que 	permitam 	a 	 sua 	 reciclagem/recuperação):
deverão	ser	armazenados,	transportados	e	destinados	em	conformidade	com	as	normas
técnicas	especı́9icas	e	a	autoridade	municipal;

b.4)	resı́duos	Classe	D	(perigosos,	contaminados	ou	prejudiciais	à	saúde):
deverão	ser	armazenados,	transportados,	reutilizados	e	destinados	em	conformidade	com
as	normas	técnicas	especı́9icas	e	a	autoridade	municipal.

c) 	 Em 	 nenhuma 	 hipótese 	 a 	 Contratada 	 poderá 	 dispor 	 os 	 resı́duos
originários	da	contratação	em	aterros	de	resı́duos	sólidos	urbanos	sem	a	permissão	da
autoridade	municipal,	áreas	de	“bota	fora”,	encostas,	corpos	d´água,	lotes	vagos	e	áreas
protegidas	por	Lei,	bem	como	em	áreas	não	licenciadas;

d)	Para	9ins	de	9iscalização	do	9iel	cumprimento	do	Programa	Municipal	de
Gerenciamento 	de 	Resı́duos 	da 	Construção 	Civil 	 ou 	do 	Projeto 	de 	Gerenciamento 	de
Resı́duos	da	Construção	Civil,	conforme	o	caso,	a	Contratada	deverá	comprovar	que	todos
os	resı́duos	removidos	estão	acompanhados	de	Controle	de	Transporte	de	Resı́duos,	em
conformidade	com	as	normas	da	Agência	Brasileira	de	Normas	Técnicas,	ABNT	NBR	nº.
15.112,	nº	15.113,	nº	15.114,	nº	15.115	e	nº	15.116,	de	2004.

13.				SUSTENTABILIDADE

No 	 tocante 	 à 	 sustentabilidade 	 ressalta-se 	 que 	 a 	 presente 	 contratação
contemplará	ao	máximo	o	reaproveitamento	de	materiais,	principalmente	elétricos,	que
estejam 	 em 	 estado 	 razoável 	 e 	 possam 	 ser 	 reutilizados 	 com 	 segurança 	 e 	 que 	 ainda
possuam	boa	expectativa	de	vida	útil.

Além 	 disso, 	 a 	 contratação 	 englobará 	 a 	 substituição 	 das 	 luminárias
convencionais 	 por 	 LEDs, 	 reduzindo 	 de 	 maneira 	 sensıv́el 	 o 	 consumo 	 de 	 energia 	 da
edi9icação.

Também	será	avaliada	a	possibilidade	de	utilização	de	cabos	elétricos	não
halogenados,	contribuindo	para	a	redução	do	uso	desse	tipo	de	material	na	construção
civil,	além	de	garantir	que	acidentes	elétricos	não	produzam	gases	tóxicos.

14.				VIABILIDADE	E	ADEQUAÇÃO	DA	CONTRATAÇÃO

Diante 	 de 	 todo 	 o 	 exposto, 	 e 	 com 	 fundamento 	 neste 	 Estudo 	 Técnico
Preliminar	e	em	experiências	de	contratações	similares	e	bem-sucedidas	realizadas	por
este 	 Tribunal, 	 a 	 Equipe 	 de 	 Planejamento 	 declara 	 que 	 a 	 presente 	 contratação 	 possui
viabilidade 	 técnica 	e 	 econômica, 	atendendo 	ao 	 interesse 	público, 	além 	de 	ser 	 a 	mais
adequada	para	obtenção	dos	resultados	almejados	pela	Administração.

Goiânia, 19 de Novembro de 2021.
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Flávio	Queiroz	de	Alcântara

Integrante	1

Caroline	Ponjitori	Soares	de	Andrade

Integrante	2
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