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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
PRACA CIVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goidnia - GO - www.tre-go.jus.br

CONTRATO - SECNT
CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA DE ENGENHARIA PARA A CONSTRUGAO DE ESTACIONAMENTO EM AREA ANEXA

AO PREDIO SEDE EM GOIANIA, COM DEMOLICAO DE ESTRUTURAS EXISTENTES, QUE ENTRE SI CELEBRAM O
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS E A EMPRESA CMR-CONSTRUTORA MACHADO RODRIGUES LTDA.

CONTRATO TRE/GO N¢ 04/2025
SEI n® 24.0.000015453-5

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, situado na Praca Civica n2 300 - Centro, cidade de
Goiania, Estado de Goids, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n.2 05.526.875/0001-45, doravante denominado
CONTRATANTE, neste ato representado por seu Diretor-Geral, LEONARDO SAPIENCIA SANTOS, matricula n® 5053676, e a empresa CMR-
CONSTRUTORA MACHADO RODRIGUES LTDA,, inscrita no CNP] sob o n? 43.183.521/0001-34, estabelecida na rua MC5, Qd. 12, Lt. 30, s/n,
Residencial Monte Carlo, cidade de Goidnia-GO, CEP 74.370-450, telefone (62) 9 8417-5137, e-mail institucional
administracao@cmrconstrutora.com.br, neste ato representada por KAIQUE MACHADO BASTOS, qualificado nos autos da contratagio, daqui por
diante denominada CONTRATADA, tém, entre si, justo e avengado, e celebram, em conformidade com o disposto na Lei n® 14.133, de 12 de abril
de 2021, o presente contrato de servigos de engenharia, sob o regime de empreitada por prego global, mediante as seguintes clausulas e
condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

1. O presente contrato tem por objeto a execugdo de obra de engenharia para a construgdo de estacionamento em drea anexa ao
prédio Sede em Goidnia, com execucdo de demoli¢do de estruturas existentes, execugdo de estrutura e cobertura metdlicas, piso de concreto para
o0 arruamento e area de brita nas vagas (area permeavel), instalagdo de iluminagdo, execugdo de nova rampa de acesso ao subsolo e pintura interna
dos muros, que sera realizada nas condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao
Instrumento Convocatério do certame que deu origem a este instrumento contratual (Concorréncia n? 90006/2024).

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR E DO SUPORTE LEGAL

2. A execugdo da obra contratada obedecera ao estipulado neste Contrato, Projeto Basico, bem como o estabelecido no ato
convocatoério da licitagdo que lhe deu origem (Concorréncia TRE-GO n2 90006/2024,) e nas obriga¢des assumidas pela CONTRATADA através da
proposta firmada em 23/12/2024, constante no documento de n? 1012673 do Procedimento SEI n? 24.0.000015453-5, dirigida ao
CONTRATANTE, documentos que, independentemente de transcrigdo, integram e complementam o presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA, DO PRAZO DE EXECUCAO E DA PRORROGACAO
3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 10 (dez) meses contados a partir da data da assinatura deste contrato, na forma do
artigo 105 da Lei n°® 14.133, de 2021.

3.2. Estdo contidos no prazo de vigéncia o periodo de mobilizagdo da contratada para inicio da obra, a execugdo dos servigos
contratados, prazo para o recebimento provisorio e prazo para o recebimento definitivo.

3.3. O prazo para execu¢do da obra serd de 60 (sessenta)_dias corridos, contados a partir da data de inicio estabelecida na
Ordem de Servigo emitida pelo CONTRATANTE, e de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro, definido na planilha orgamentaria
da obra, constante do Projeto Basico.

3.4. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado por até 12 (doze) meses, contados da assinatura deste contrato,
independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso
de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.5. A prorrogagdo do prazo de execugdo serd precedida da correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como
de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo
administrativo.

CLAUSULA QUARTA - DO MODELO DE EXECUGAO E GESTAO CONTRATUAL

4. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des da contratagdo,
observacdo e recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO
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5.1. E permitida a subcontratago parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, nas
seguintes condigdes:

5.2. Em qualquer hipdtese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugcdo
contratual, cabendo-lhe realizar a supervisio e coordenagdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo
rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

5.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os
requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

5.4. O contratado apresentara a Administracdo documentagcdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera
avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.5. £ vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza
técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do drgdo ou entidade contratante ou com agente publico que
desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem conjuge, companheiro ou parente em linha
reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL

6.1. Pela execugdo da obra objeto deste Contrato, 0 CONTRATANTE pagard a CONTRATADA o valor global de R$ 286.896,96
(duzentos e oitenta e seis mil oitocentos e noventa e seis reais e noventa e seis centavos), dividido em parcelas, conforme cronograma
fisico-financeiro, anexo deste contrato.

6.2. Incluem-se no preco avengado todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execugdo deste Contrato, inclusive
obriga¢des tributarias e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de
licenciamento, administragao, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATANTE poderad ser modificado, em fungdo da proposta de
reprogramacdo da obra, desde que aprovado pela CONTRATANTE da obra, mantendo-se o prazo maximo de 60 (sessenta) dias corridos para
conclusdo da obra, bem como os percentuais de execucdo acumulados mensais. Caso nio haja entendimento entre a FISCALIZACAO e a
CONTRATADA em relagdo a programacdo da obra, prevalecera o cronograma fisico-financeiro proposto no certame licitatério.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢camento estimado.

7.1.1. O or¢amento estimado pela Administracdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SINAPI (SICRO)
datadas de 21/10/2024 (ID 0953542).

7.2. Apéds o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a
aplicacdo, pelo contratante, do SINAPI (SICRO) de outubro, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da
anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

7.4. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o contratante pagara ao contratado a importancia
calculada pela tltima variagdo conhecida, liquidando a diferencga correspondente tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.4.1. Fica a Contratada obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

7.5. Nas aferigdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

7.6. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), sera(ao) adotado(s), em substitui¢do, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislacdo entdo em vigor.

7.7. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.8. 0 reajuste sera realizado por apostilamento.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento dos valores contratados sera efetuado pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta-
corrente, até o 102 (décimo) dia ntil, contado do ateste da fatura/nota fiscal protocolada na sede do TRE-GO, em Goiania-GO, prorrogaveis por
igual periodo, cumprindo-se observar:

8.2. No prazo maximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da data do protocolo da fatura/nota fiscal na sede do TRE-GO, em
Goiania-GO, o CONTRATANTE devera atesta-la ou notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades eventualmente verificadas, nesse caso,
0 prazo para ateste ficara suspenso até a resolugdo das pendéncias;

8.3. 0 prazo para pagamento das faturas ficard suspenso durante os periodos de indisponibilidade do sistema informatizado de
tramitagdo processual do CONTRATANTE - Sistema Eletronico de Informag¢des/SEI;

8.4. Sanadas as eventuais irregularidades apontadas, a fatura/nota fiscal apresentada podera ser atestada pelo representante do
CONTRATANTE;

8.5. Ndo sendo sanadas pela CONTRATADA, a fatura/nota fiscal apresentada, ndo preenche os requisitos necessarios para ser
atestada, obstando o pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até que seja saneada a situagdo, sem prejuizo do previsto na clausula
décima terceira e demais cominagdes legais, conforme o caso.

8.6. A fatura/nota fiscal apresentada devera estar acompanhada de certidées comprobatérias da inexisténcia de débitos pela
CONTRATADA perante a Justica do Trabalho, bem como da regularidade desta para com a Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de
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Servigo, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio ou sede da
CONTRATADA), caso ndo estejam disponiveis nos sitios dos 6rgdos emissores;

8.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes do ateste da conformidade da execugdo contratual, que envolve,
além da conformidade dos servigos prestados com o especificado no Projeto Basico anexo, o correto e tempestivo cumprimento de todas as
obrigagdes contratuais vinculadas a execugdo do presente ajuste, sendo que, a demora no pagamento do encargo pelo CONTRATANTE, causado
pela inviabilizagdo do ateste ndo gera paraa CONTRATADA, o direito a correcdo descrita no item 8.11 desta clausula;

8.8. 0 CONTRATANTE, a cada pagamento, realizara consulta ao SICAF e a Justica do Trabalho, para verificar a manutengdo das
condig¢des de habilitagdo e regularidade trabalhista, fiscal e previdenciaria;

8.9. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA na pendéncia de qualquer das situagdes abaixo especificadas, sem que isso
gere direito a alteragdes de pregos ou compensagao financeira:

a) atestacdo de conformidade do servigco executado, devendo, para isso, ser apresentado relatério detalhado e demais elementos
que registrem a quantidade e tipos de servigos executados;

b) comprovagdo da regularidade desta perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de
Servigo, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio ou sede da
CONTRATADA);

c) comprovacao da inexisténcia de débitos pela CONTRATADA perante a Justi¢ca do Trabalho;
d) cumprimento de obriga¢do contratual.

8.10. 0 CONTRATANTE pode deduzir dos pagamentos devidos a CONTRATADA, nos termos fixados nos artigos 368 a 380 da Lei
n? 10.406/2002, e nos casos de insuficiéncia de garantia a execugdo do contrato, quaisquer valores correspondentes a multas e/ou
indenizagdes/ressarcimentos aplicados a esta;

8.11. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA nio tenha concorrido de alguma forma para tanto, sera
devida compensa¢do financeira, apurada a partir da data de seu vencimento até a do efetivo pagamento, calculada mediante a aplicagdo da
seguinte férmula:

EM=IxNxVP

Na qual:

EM = Encargos moratoérios;

N = Numero de dias entre a data prevista e a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX) 1=(6/100) / 365 1=0.00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8.12. As parcelas serdo liberadas pelo CONTRATANTE, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro;
8.13. Poder4 ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos;

8.14. Para garantia do cumprimento das obrigagcdes atinentes ao saneamento de pendéncias eventualmente encontradas apés o
recebimento provisério, sera subtraido da ultima parcela o valor referente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a
ser pago apos a emissao do Termo de Recebimento Definitivo;

8.15. Havendo antecipagdo do prazo de conclusio de cada etapa, a CONTRATADA podera apresentar a fatura correspondente para
o devido pagamento;

8.16. Quando da realizagdo do pagamento, 0o CONTRATANTE retera a contribui¢do previdenciaria incidente sobre o contrato e
apurada com base nas normas regedoras da matéria;

8.17. Serdo igualmente retidos os tributos e contribui¢des, pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos em geral, inclusive
obras, conforme artigo 64 da Lei n2 9.430 de 27/12/96, publicado no D.0.U de 30/12/96;

8.18. As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES ndo estdo sujeitas a retengdo, desde que apresentem cépia do termo de Opgdo do
Simples ou FCP]J (ficha de cadastro de pessoa juridica) e declaragao.

8.19. Por ocasido da apresentacdo de faturas, devera a CONTRATADA entregar ao CONTRATANTE, juntamente com as Notas
Fiscais, os seguintes documentos:

I - EM TODAS AS FATURAS:

a) Certiddo de regularidade fiscal /previdencidria da Contratada;

b) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

c) Certiddo de Regularidade junto ao FGTS;

d) Relagdo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;

e) Resumo do fechamento-empresa/FGTS;

f) Resumo das informagdes a Previdéncia Social constantes do arquivo SEFIP;

g) Relagdo do Tomador/Obra-RET;

h) Comprovante de declaragdo das contribuigdes a recolher a Previdéncia Social e a outras entidades e fundos por FPAS;
i) Protocolo de envio de arquivos;

j) Guia de recolhimento do FGTS quitada;

k) Guia de recolhimento das contribui¢des previdenciarias (GPS) quitada;
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1) Folha de pagamento;

m) 22 via das folhas do didrio de obra (recolhidas pela Fiscalizagdo no dia da medigao)

IT - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) ART do(s) engenheiro(s) responsavel(is) técnico(s) pela obra. Se houver substitui¢do do profissional no decorrer da obra, a ART
também devera ser substituida com o correspondente cancelamento da ART anterior no CREA;

b) CNO (cadastro nacional de obras, gerenciado pela RFB).

III - SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) Projeto “as built” da obra, elaborado pelo responsavel por sua execug¢do, quando existirem alteragdes de projeto durante a
execugdo da obra.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.0 CONTRATANTE obriga-se a:

9.1. Promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente designado(a), o acompanhamento e fiscalizacdo da execugdo
contratual, cumprindo observar:

a) o representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato,
determinando o que for necessario a regularizagdo das falhas ou impropriedades observadas;

b) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante do CONTRATANTE deverdo ser solicitadas ao
seu superior, em tempo habil, para adogdo das medidas necessarias.

9.2. Notificar, no prazo maximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da data do protocolo da nota fiscal /fatura, a CONTRATADA,
para sanar as irregularidades eventualmente verificadas, ficando suspenso o prazo para ateste da nota fiscal até o saneamento das irregularidades;

9.3. a FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender total ou parcialmente a execugio dos servigos sempre que julgar
conveniente, por razdes técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades aplicaveis a CONTRATADA e sem que tenha direito a
qualquer indenizagio;

9.4. permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas 4reas diretamente relacionadas aos servigos contratados, de acordo
com as normas vigentes de seguranga deste Tribunal;

9.5. efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condi¢des de preco e prazo estabelecidos no presente contrato e no
cronograma fisico-financeiro, parte integrante e complementar deste instrumento;

9.6. observar, durante a vigéncia do contrato, o cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, a fim de que se
mantenham todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Projeto Basico e no ato convocatério da licitagdo que lhe deu origem
(Concorréncia n? 90006,/2024,);

9.7. rejeitar a prestacdo total do servigo por terceiros, podendo, nos termos do Projeto Basico, Anexo I deste Contrato e da
Concorréncia TRE-GO n® 90006/2024, autorizar a subcontratagdo parcial dos servigos, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor global
da obra, cabendo, a SUBCONTRATADA, o cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo exigidas no edital da licitacdo que resultou na
celebragdo do presente contrato.

9.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato,
ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatdérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

9.9. A Administragdo tera o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogagdo motivada, por igual periodo.

9.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
maximo de 30 (trinta) dias.

9.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apura¢do de descumprimento de
clausulas contratuais.

9.12. Comunicar a Contratada na hipdtese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §29, da Lei n®
14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

10. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1. executar fielmente todas as obrigacdes e deveres assumidos no presente instrumento, de acordo com as especificagdes,
descri¢des, detalhamentos, quantitativos e condigdes constantes do Projeto Basico, Anexo I deste contrato, da Concorréncia TRE-GO n®
90006,/2024, planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, planilha demonstrativa de BDI, Curva ABC de Insumos e demais documentos
disponibilizados no sitio do TRE /GO, bem como, o definido na proposta firmada pela CONTRATADA em 23/12/2024;

10.2. iniciar a execugdo dos servigos contratado na data especificada na Ordem de Servigo - OS, respondendo pelas consequéncias
da inexecugdo total ou parcial;

10.3. providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias apontadas pelo representante do CONTRATANTE, quanto a execugdo dos
servigos contratados e referentes ao cumprimento/descumprimento de clausulas contratuais, refazendo/sanando as inadequagdes sem 6nus
adicional ao CONTRATANTE;

10.4. manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, portador de procuragdo com poderes especificos para representar a empresa
na execucdo do presente Ajuste e acessivel a quaisquer chamadas relativas ao servigo contratado, nos termos do artigo 118 da Lei n®
14.133/2021;

10.5. observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais que, direta ou indiretamente,
sejam aplicaveis ao objeto deste contrato e a seguranga publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA e CAU local,
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inclusive quanto aos servigos executados por seus subcontratados;

10.6. acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes ao adicional de insalubridade e periculosidade e
pagar, as suas custas, multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades;

10.7. apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reunido de partida, o recolhimento junto ao CRE da Anotagdo/Registro de
Responsabilidade Técnica - ART/RRT de execugdo da obra;

10.8. garantir os servigcos objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes prazos a partir
da data de entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo;

10.9. atender durante o periodo de garantia, os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal Regional
Eleitoral de Goias, no prazo méaximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagdo oficial, sob pena de sofrer as penalidades previstas no
art. 156 da Lei n® 14.133/2021;

10.10. responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execugdo do servigo
contratado, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos
em via publica, devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as providéncias necessarias ao integral ressarcimento;

10.11. fornecer e instalar a placa da obra, conforme especificado no caderno de especificagdes técnicas, com antecedéncia minima
de 01 (um) dia do efetivo inicio da obra;

10.12. responsabilizar-se pela integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pela destrui¢do ou danificacdo de
qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou for¢a maior;

10.13. responder pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdencidrios, sociais e comerciais referentes a execugdo dos servigos
contratados;

10.14. executar os servigos dentro do cronograma fisico-financeiro estabelecido, ressaltando que periodos chuvosos e dificuldades
na contratacdo de mdo de obra, quando ndo forem considerados fatos excepcionais ou imprevisiveis, ndo dardo ensejo a altera¢do do prazo
contratual, em face do principio da legalidade;

10.15. fornecer ao TRE/GO a relagdo nominal e identificagdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execugdo da obra, bem
como meios de localizagdo do Responsavel Técnico, ndo s6 em dias e horarios tteis, mas também em finais de semana e feriados;

10.16. fornecer aos empregados botas, dculos, capacetes e luvas, e todos os equipamentos de prote¢do individual - EPI’s e EPC’s
(equipamentos de protegdo coletiva) legalmente exigidos e/ou conforme a natureza das tarefas a serem executadas, bem como todo o material
necessario a plena execugdo dos servicos, exigindo-lhes o seu uso, e quando for o caso, afastar aqueles que se negarem a usa-los;

10.17. responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes as parcelas
objeto de eventual subcontratacdo, sendo, toda controvérsia relativa a subcontratacgio, resolvida diretamente entre as duas empresas;

10.18. garantir os servicos em conformidade com a legislagdo em vigor e especificagdes e prazos contidos no Projeto Basico,
Anexo I deste Contrato, e da Concorréncia TRE-GO n2 90006,/2024;

10.19. registrar e obter toda a documentagdo exigida pela Prefeitura e demais drgdos para a plena implementagdo, andamento e
conclusido da obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE;

10.20. retirar da obra, imediatamente ap6s a comunicacio da FISCALIZAGAO, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou
subordinado que, segundo a FISCALIZACAO, e devidamente justificado por esta, tenha praticado conduta nociva ou demonstrado incapacidade
técnica;

10.21. promover meticuloso controle de qualidade dos materiais e servigos executados, facultando a FISCALIZAGAO o acesso a
todas as fases dos servicos e, do mesmo modo, facilitando seu ingresso em oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem
materiais destinados a construgdo;

10.22. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigagdes assumidas, todas as condi¢des de
habilitagdo e qualificagdes exigidas na Concorréncia TRE-GO n2 90006/2024;

10.23. disponibilizar, no minimo, uma vaga para presos, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas
alternativas, nos termos da Resolugdo TRE/GO n? 267/2017, de 24/07/2017;

10.24. apresentar, quando da emissdo de fatura/nota fiscal, relatério e demais elementos que registrem a quantidade e tipos de
servicos executados;

10.25. observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo
n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugdo n? 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 42, §§ 2°
e 39, da Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n? 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 32 e 102 da Resolugdo CONAMA n? 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA deverd providenciar a
destinagdo ambiental adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da contratagdo. Em nenhuma hipdtese, a CONTRATADA podera
dispor dos residuos originarios da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota-fora’, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e
areas protegidas por lei, bem como areas ndo licenciadas.

10.26. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
fungdo;

10.27. guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.28. resguardar os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congeéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando

proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizagdo expressa do CONTRATANTE, sob pena e multa, sem prejuizos das sangdes civis e penais
cabiveis;

10.29. promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo
com os documentos e especificagdes que integram e fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado;

10.30. apresentar DIARIO DE OBRA, sendo de responsabilidade do engenheiro da obra manté-lo devidamente preenchido e
atualizado, de forma clara e legivel. O cumprimento deste encargo serd verificado pela FISCALIZACAO a cada visita a obra, quando todas as folhas
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ainda ndo vistadas serdo lidas e rubricadas pelos fiscais, procedendo-se as anota¢des que julgarem necessarias sobre o periodo. Devera ser
anotado no Didrio de Obra, além de todos os servigcos executados no dia, as ocorréncias, falhas detectadas ou quaisquer fatos que exijam medidas
corretivas pelas partes. Caso a CONTRATADA nio esteja procedendo ao preenchimento do Diario de Obra, incluindo-se a assinatura do
Responsavel Técnico, a FISCALIZAGAO poderi aplicar as sang@es previstas no artigo 156, da Lei 14.133/2021. Todas as folhas do livro Diario de
Obra deverdio ser carimbadas e assinadas pelo Responsavel Técnico (RT) da obra. E obrigatério constar no Didrio de Obra todos os dias
trabalhados, ndo se fazendo necessaria a anotagdo em folha naqueles dias em que nio houver labor, tais como sabados, domingos e feriados.

10.31. ndo contratar durante a vigéncia desta avenga empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados
a este Tribunal;

§ 12 A CONTRATADA devera fornecer produtos de qualidade, conforme especificado no Projeto Basico, Anexo [ da
Concorréncia TRE-GO n? 90006/2024, que serdo fiscalizados pelo CONTRATANTE, ficando-lhe reservado o direito de exigir a substituicao
imediata dos que se encontrarem com baixa qualidade e/ou em desconformidade com o especificado;

§ 2° A CONTRATADA operara como prestadora de servigos e, consequentemente, os profissionais que alocar para a execugdo dos
servicos objeto deste instrumento ndo terdo vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, sendo remunerados diretamente pela CONTRATADA,
que sera inteiramente responsavel por todos os encargos e 6nus previstos nas legislagdes vigentes trabalhista, previdenciaria, fiscal e social, como
Unica empregadora da mao de obra utilizada para os fins estabelecidos no presente contrato;

§ 32 A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a responsabilidade por seu
pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o presente contrato;

§ 42 O descumprimento de quaisquer das obrigagdes descritas no presente instrumento, bem como a manutengdo da
CONTRATADA em situagdo irregular junto as obrigacdes fiscais e trabalhistas podera configurar, conforme o caso, inexecugdo total ou parcial do
contrato, podendo implicar em rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas no presente instrumento e demais
cominagdes legais;

§ 52 A CONTRATADA nio podera colocar a disposicio do CONTRATANTE, para ocupar fungdo de chefia no desempenho da
execucdo dos servigos contratados, pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou proferida por 6rgio jurisdicional
colegiado, nos seguintes casos:

I - atos de improbidade administrativa;

II - crimes:

a) contra a administragdo publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagdo criminosa, quadrilha ou bando;

f) de redugio de pessoa a condigdo analoga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultagdo de bens, direitos e valores.

I11 - na mesma proibi¢do incidem aqueles que tenham:

a) praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;
b) sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo sancionatéria judicial ou administrativa do 6rgdo profissional competente;

c) suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por irregularidade insanavel que configure ato
doloso de improbidade administrativa, por decisdo irrecorrivel do drgdo competente.

IV - ndo se aplicam as vedagdes acima discriminadas quando o crime tenha sido culposo ou considerado de menor potencial
ofensivo;

V - deixam de incidir as veda¢Ges acima descritas depois de decorridos 05 (cinco) anos da:

a) extingdo da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvigdo pela instancia superior, que retroagira para todos os
efeitos;

b) decisdo que tenha ocasionado a exclusdo do exercicio profissional, a perda do cargo ou emprego publico;
c) rejeicdo das contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes puiblicas;
d) cessagdo dos efeitos da suspensio dos direitos politicos.

VI - Caso a execugdo do presente instrumento exija a disponibilizacdo de empregado da CONTRATADA para desempenhar fungdo
de chefia, sua designagdo devera vir acompanhada de todos os documentos comprobatérios de que o mesmo ndo incide em nenhuma das
vedagdes aqui tratadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacdo da proposta no
procedimento de contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderio ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e
com os principios do art. 62 da LGPD.

11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

11.4. A Administragdo deverd ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou
que venham a ser celebrados pela Contratada.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada elimina-los, com exce¢do das
hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do
cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigacdes.
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11.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da
LGPD. [A1]

11.7. A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

11.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a Contratada atender
prontamente eventuais pedidos de comprovagdo formulados. [A2]

11.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagdes acerca
dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar
dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37),
com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses
dados pela Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado
pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.[A3]

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a
5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

12.2. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apélice devera ter validade durante a vigéncia do contrato, permanecendo
em vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

12.3. A apdlice do seguro garantia deverd acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a
emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

12.4. Sera permitida a substitui¢do da apoélice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que mantidas as
condig¢des e coberturas da apélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 13.6. deste contrato.

12.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida ap6s a fiel execugdo do contrato ou apés a
sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

12.6. Na hipétese de suspensio do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de
renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administragao.

12.7. A garantia assegurarg, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigacdes nele
previstas;

12.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

12.7.3. obrigagdes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando
couber.

12.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 12.7, observada a
legislagdo que rege a matéria.

12.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Economica Federal, com
corre¢do monetaria.

12.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante
registro em sistema centralizado de liquidagdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

12.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancdria, devera ser emitida por banco ou institui¢do financeira devidamente
autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentincia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo
Civil.

12.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada,
seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagdo.

12.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a
fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias uteis, contados da data em que for notificada.

12.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

12.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo

12.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e
comunicagdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos
prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianga ou autorizagdo para a liberagdo de importdncias
depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado
cumpriu todas as clausulas do contrato;

12.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar
prejuizos e/ou aplicar sangdes a contratada.

12.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

12.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contrata¢do possui previsdo de
garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutengao e assisténcia técnica, conforme condigdes estabelecidas no Projeto Basico.
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12.21. A garantia de execugdo é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

131. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a contratada que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos
ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de
penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste
Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n? 14.133, de 2021);

c) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do
subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §52 da Lei n®
14.133, de 2021).

d) Multa moratéria de 0,666% (zero virgula seiscentos e sessenta e seis por cento) sobre o valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até o limite de 10% (dez por cento), recolhida no prazo méaximo de 10 (dez) dias tteis, a contar da comunicagdo oficial.

€) Multa compensatoria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugio total do objeto.

13.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigagdo de reparacdo integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n® 14.133, de 2021

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSTENTABILIDADE E DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. A empresa a ser contratada devera seguir as recomendagdes ambientais no que tange ao descarte dos residuos sélidos
resultantes da execugdo dos servigcos, promovendo o descarte adequado, respeitavel e consciente (Lei n® 12.305/2010 que institui a Politica
Nacional de Residuos Sélidos - PNRS).

14.2. O servigo prestado devera, sempre que possivel, seguir as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se: menor
impacto sobre os recursos naturais; maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como 4gua e energia, buscando sempre a racionaliza¢do do
consumo de energia elétrica e adotando medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, utilizando-se balde ou mangueira com esguicho
disposto de sistema de fechamento (revolver, bico e outros), ndo devendo ser efetuada em vias e logradouros ptiblicos; maior vida ttil e menor
custo de manutengdo do bem; origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados na concepgdo e elaboragdo dos materiais e
equipamentos, bem como, observar a nio utilizagdo de produtos que contenham substincias agressivas a camada de o0z6nio na atmosfera,
conforme Resolucdo CONAMA N2 267/2000 (Dispde sobre a proibi¢do da utilizacdo de substancias que destroem a Camada de Oz6nio).

14.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolucdo
n? 307, de 05/07/2002, com as altera¢des da Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§
2° e 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010, nos seguintes termos, quando couber:

a. 0 gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgédo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao
o6rgio competente, conforme o caso;

b. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagio
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagio;

c. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratagcdo em aterros de residuos sélidos
urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

d. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

14.4. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissiao
pontual ou fugitiva, utilizado na execugdo contratual, deverd respeitar os limites méximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo
CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela
Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos
termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;
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c. Nos termos do artigo 4°, § 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°® 1/2010, deverdo ser utilizados, na execu¢do contratual,
agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais,
inserindo-se na planilha de formagao de pregos os custos correspondentes;

14.5. Nas aquisi¢des e contratagdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens,
servigos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis nos termos do art. 72, inc.
XI da Lei n2 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.

14.6. A geragdo e disposic¢do final dos residuos de construgdo serdo os maiores impactos ambientais possiveis nesta obra. Para
minimiza-los, deverdo ser observadas todas as prescri¢des, conforme os seguintes aspectos:

14.6.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcgdo civil estabelecidos na Resolugdo
n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e os procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil
apresentado ao 6rgio competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugcdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagio
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil origindrios da reforma, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados,
ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros (se existir) ou aterro indicado pela autoridade
municipal;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas e a
autoridade municipal;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas e a autoridade municipal.

¢) Em nenhuma hipétese a Contratada poderad dispor os residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos sélidos
urbanos sem a permissdo da autoridade municipal, areas de “bota fora’, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgéo Civil, ou do
Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR
n2 15.112,n2 15.113,n2 15.114, n2 15.115 e n2 15.116, de 2004.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINGCAO CONTRATUAL
15.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei n2 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.
15.1.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.1.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se nao restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

15.2. A extingdo do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que
sera concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOTAGCAO ORCAMENTARIA
16. As despesas com a execucdo deste contrato correrdo, no presente exercicio, por conta do programa de trabalho

02.122.0033.20GP.0001 - Julgamento de Causas e Gestdo Administrativa na Justica Eleitoral no Estado de Goias, natureza de despesa 339039 -
subelemento 16, Plano Interno: IEF MANPRE, UGR: 70133, PTRES: 167818, compromissadas pela nota de empenho 2025NE000124.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 8.078, de 1990 - Cddigo de Defesa do Consumidor - e
normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES

18.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

18.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressdes que se fizerem
necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de
termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.
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CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO
19. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma

prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 82, §22, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 72,832, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Goiania/GO, Se¢ao Judiciaria de Goids, para dirimir os litigios que decorrerem da
execugdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

E por estarem deste modo acordadas, as partes mandaram redigir o presente instrumento, que, lido e achado conforme, sera
assinado pelos representantes dos contratantes, na forma digital, sendo anexada ao Processo SEI n? 24.0.000015453-5.

Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, na data registrada na assinatura eletrdnica.

Assinatura eletronica
LEONARDO SAPIENCIA SANTOS
DIRETOR-GERAL DO TRE/GO
CONTRATANTE

Assinatura eletronica
KAiQUE MACHADO BASTOS
CMR-CONSTRUTORA MACHADO RODRIGUES LTDA.
CONTRATADA

ANEXO I - PROJETO BASICO - SEMSE/TRE-GO
DIRETRIZES PARA A CONTRATACAO DE EMPRESA VISANDO A CONSTRUCAO DE ESTACIONAMENTO EM AREA ANEXA AO PREDIO SEDE
EM GOIANIA-GO.
GOIANIA
OUTUBRO DE 2024

INDICE

1- OBJETO

2- CONDICOES PARA HABILITAGAO

3- ORIENTACAO GERAL E FISCALIZAGAO

4- PROGRAMAGAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

5- MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

6- PAGAMENTOS, APRESENTAGAO DAS FATURAS E DOCUMENTACAO PERTINENTE
7- ACEITACAO E CONCLUSAO DA OBRA

8 - GARANTIA DA OBRA

9 - NORMAS PRATICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS

1. OBJETO

O presente documento tem por objeto estatuir as condigdes que presidirdo a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de
Construgdo de Estacionamento em area anexa ao prédio Sede em Goidnia.

1.1 RESUMO: Os servigos tém como objeto a construgdo de Estacionamento com vagas cobertas, piso drenante (permeavel) em brita, arruamento
do patio em concreto desempenado, execugdo de demoli¢do de estruturas existentes, instalacdo de iluminagdo, execugdo de nova rampa de acesso
ao subsolo e pintura interna dos muros. Todos os servigos a serem executados estdo descritos nos projetos, memoriais descritivos e planilhas
orcamentarias.

1.2 Estas diretrizes juntamente com os seguintes documentos necessarios a elaboragdo da proposta serdo disponibilizados as LICITANTES no
sitio eletrénico do TRE-GO (www.tre-go.jus.br):

a) Projetos executivos (arquitetura, elétrico, estrutura metalica da cobertura, estrutura da rampa);

b) Memoriais Descritivos dos servigos a serem executados;
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c) Planilha orgamentdaria, curva ABC de servigos, planilha demonstrativa da composi¢cdo do BDI e cronograma fisico-financeiro, sendo o

orcamento apenas para efeito de referéncia. A responsabilidade pelas quantidades necessarias a perfeita execucdo dos servigos

1.3 Todas as LICITANTES deverao analisar os quantitativos apresentados na planilha orgamentéria do TRE-GO, comparando-os com os projetos e
verificando a sua coeréncia. Caso alguma LICITANTE ou interessado tenha alguma discordadncia, deverd manifestar-se por escrito a Comissdo
Especial de Licitagdo do TRE-GO para que, ap6s andlise, promova a corregdo, se for o caso, e comunique a modificagdo aos demais LICITANTES, de
modo a promover a uniformizagdo dos quantitativos das propostas.

1.4 O regime de execugdo da obra sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL em que se contrata a execugdo da obra ou do servigo por prego certo
e total, nos termos do que estabelece o art. 46, inciso 11, da Lei n® 14.133/2021. Para efeito de elaboragdo das propostas de precos, as LICITANTES
deverdo realizar seus proprios levantamentos, tendo em vista que os quantitativos da planilha or¢camentaria funcionam como elementos de
fornecedora da proposta. As discordancias em relagdo a planilha or¢amentaria fornecida pelo TRE-GO deverdo ser manifestadas 2 Comissdo
Especial de Licitagdes até a data fixada no edital.

1.5 Quaisquer solicitagdes de esclarecimento por parte das LICITANTES em relagdo aos projetos, especificagdes técnicas, planilha or¢camentaria e
cronograma fisico-financeiro deverdo ser apresentadas a Comissdo Especial de Licitagdes.

1.6 O prego a ser apresentado pelas LICITANTES para a execugdo da obra deverd ser na forma de prego global, devendo ser declarada na proposta
de precos a sua conformidade com o Projeto Executivo, a aceitagdo de todas as disposi¢des técnicas e que o valor da proposta inclui todas as
despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos sociais e demais tributos, plotagens e fretes.

2. CONDICOES PARA HABILITACAO

1. A qualificagdo técnica serd comprovada mediante a apresenta¢do dos seguintes documentos, que deverdo estar na ordem abaixo descrita
1. Certidao de registro e quitagdo - CRQ da empresa e de seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia;

2. Certiddo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA que comprove que o(s) responsavel(is) técnico(s) da LICITANTE executou(aram)
objeto pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto licitado, a saber:

« Execugiio de piso de concreto, convencional ou laminado, armado ou nio, com area construida minima de: 250 m? (duzentos e cinquenta
metros quadrados).

o Execucdo de construcgdo de estrutura metalica com area construida minima de: 500 m? (quinhentos metros quadrados).

¢ Execucdo de cobertura com telha metalica com area construida minima de: 250 m? (duzentos e cinquenta metros quadrados).

1. Atestado de capacitagdo técnico-operacional da LICITANTE que comprove que a empresa ja executou objeto pertinente e compativel em caracteristicas com o
objeto licitado, a saber:

o Execucdo de piso de concreto, convencional ou laminado, armado ou ndo, com area construida minima de: 250 m? (duzentos e cinquenta
metros quadrados).

« Execucdo de construgdo de estrutura metalica com area construida minima de: 500 m? (quinhentos metros quadrados).

o Execucdo de cobertura com telha metalica com area construida minima de: 250 m? (duzentos e cinquenta metros quadrados).

o Declaragdo assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 1, de que:

a) os documentos citados no item 1.2, necessarios e suficientes para completa execugdo da obra, foram colocados a sua disposicdo e tomou
conhecimento de todas as informagdes, condi¢des locais e grau de dificuldade dos servigos a serem executados;

e a empresa esta ciente de que é facultativa, mas recomendavel, uma visita técnica ao imével objeto da obra, para conhecimento e
levantamento das condi¢des existentes, visando a subsidiar a elaboragdo da proposta para sua execu¢do, sendo que a nio realizagdo desta
visita ndo exime a empresa de assumir a responsabilidade pela correta elaboragdo da proposta, levando em consideragdo as condi¢des
existentes do imével, cujo enderego é Avenida Tocantins, Quadra 01, Lotes 02/08/10/12, St. Central, Goiania - GO.

1. Declaragdo assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 2, indicando do seu quadro permanente, no minimo, 01 (um)
responsavel técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execugdo da obra objeto desta licitagdo e que dispde
em seu quadro técnico de, pelo menos, um profissional capacitado para elaborar o plano de execugdo da obra, conforme as exigéncias
do item 4 ou, em ndo possuindo, se compromete a contrata-lo para a execugdo desta tarefa.

2. Declaragdo de que dispde de pessoal técnico capacitado para execugdo dos servigos, estando os técnicos devidamente registrados no
CREA ou CAU, nos casos exigidos em lei, ou, em nio possuindo, se compromete a contrata-lo para a execugdo desta tarefa.

o As visitas ao local de execugdo da obra, quando realizadas, deverdo ocorrer de forma individualizada, com cada um dos interessados, em
datas e horarios estabelecidos antecipadamente, evitando-se o conhecimento prévio da participagdo de outras empresas.

3. ORIENTAGCAO GERAL E FISCALIZACAO
3.1 Sera de responsabilidade da CONTRATADA:

e Observar as leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranca publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA
local;
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e Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes ao adicional de insalubridade e periculosidade e pagar, as suas
custas, multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades.

3.2 A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execugdo dos servigos
contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos
em via publica. Responsabilizar-se, igualmente, pela integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pela destrui¢do ou danificacdo de
qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou forga maior.

3.3 Os servigos ndo poderao ser iniciados antes da reuniao de partida, na qual serdo definidos os procedimentos gerenciais, diretrizes e normas
adotadas pelo CONTRATANTE E CONTRATADA. Tal reunido deverd ocorrer antes da emissio da Ordem de Servico e se realizara na
Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do TRE-GO, no prédio sede do Tribunal, situado na Praga Civica, n? 300, 42 andar, ala A, Centro,
Goiania-GO. Deverdo estar presentes o representante da empresa contratada e/ou o Responsavel Técnico pela execu¢do dos servigos. Nesta
reunido sera definida a data para inicio da obra, a ser informada a Administracdo do TRE-GO para a emissdo da Ordem de Servigo. Devera ser
fornecida e instalada a placa da obra, conforme especificado no memorial descritivo, com antecedéncia minima de 1 dia do efetivo inicio da obra.
A Contratada sera responsabilizada por qualquer notificagdo e/ou multa que vier a ser aplicada sobre algum dos responsaveis dos projetos e
equipe de fiscaliza¢do da obra pela falta de afixacdo da placa de obra antes de seu inicio.

34 A CONTRATADA apresentarda ao CONTRATANTE, no dia da reunido de partida, o recolhimento junto ao CREA da Anotacdo de
Responsabilidade Técnica - ART de execugdo da obra.

3.5 A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administracdo no local do servigo para representd-lo na execugdo do contrato. A
indicagdo ou a manutengdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo 6rgdo ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a
empresa designar outro para o exercicio da atividade.

3.6 A CONTRATANTE podera manter na obra engenheiros, arquitetos e prepostos seus, adiante designados FISCALIZACAO, com autoridade para
exercer, em seu nome, toda e qualquer agio de orientagdo geral, gerenciamento, controle e fiscalizagdo das obras e servigcos de construgao.

3.7 As relagdes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

3.8 Sera a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos materiais e servicos contratados, facultando a FISCALIZACAO
0 acesso a todas as partes da obra.Obrigar-se-a, do mesmo modo, a facilitar a fiscaliza¢do em oficinas, depésitos, armazéns ou dependéncias onde
se encontrem materiais destinados a realizagdo dos servigos.

3.9 0 CONTRATANTE, por meio da FISCALIZACAO, podera néo aceitar servicos em cuja execugdo nio tenham sido observados os principios da
boa técnica e os preceitos estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fara demolir, por conta e risco da CONTRATADA, no todo ou em
parte, os referidos servigos mal executados.

3.10 No caso de ndo-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamacao sobre defeito em servigo executado ou material posto na
obra, terd a FISCALIZAGAO, pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender total ou parcialmente os servigos, sempre que
julgar conveniente, por razdes técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que tenha
direito a qualquer indenizagao.

3.11 Sera a CONTRATADA obrigada a retirar do local, imediatamente ap6s comunica¢do da FISCALIZAGCAO, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAOQ, justificadamente ou ndo, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade
técnica.

3.12 Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos, deverdo ser observados os seguintes critérios:

a) Divergéncias entre os espagos/desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;

b) Divergéncias entre cotas assinaladas e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras;

c) Divergéncias entre elementos ndo assinalados nos itens anteriores, prevalecerdo o critério e a interpretagio da FISCALIZACAO, em cada caso;
d) Divergéncias entre o memorial descritivo e os projetos, prevalecera o primeiro;

e) Toda e qualquer divergéncia observada devera ser comunicada a fiscalizagio do CONTRATANTE, por escrito, com antecedéncia minima
de 5 (cinco) dias da execucio do servigo.

3.13 Todos os casos omissos nas especificagdes, memoriais ou projetos serdo esclarecidos e resolvidos formalmente de comum acordo com a
FISCALIZACAO.

3.14 O CONTRATANTE se reservara o direito de reduzir, suprimir ou aumentar os servigos a serem executados, se achar conveniente, obedecendo
aos pregos unitarios constantes da planilha orcamentaria integrante da proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasido da licitagdo, até o
limite dos percentuais estabelecidos pelo art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

3.15 Todos os servigos deverdo ser executados conforme os projetos executivos, especificagdes técnicas e de acordo com as praticas de projeto,
construcdo e manutencdo de edificios publicos federais e atos convocatérios da licitagdo, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposi¢des estabelecidas pelo TRE-GO.

3.16 Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de construgdo estabelecidas nas Praticas de Projeto, Construgcdo
e Manutengao de Edificios Publicos Federais e no cronograma fisico-financeiro, de modo a evoluirem gradual e continuamente em dire¢do aos
objetivos estabelecidos pelo TRE-GO, com a redugio de riscos de perdas e refazimento de servigos.

3.17 Para garantir o fiel cumprimento de todas as disposi¢des do Contrato, a CONTRATADA prestard, no prazo de 05 (cinco) dias tteis contados
de sua assinatura, garantia a execugdo contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total deste contrato, em uma das modalidades
previstas no artigo 96 da Lei n® 14.133/2021. A garantia prestada devera viger por todo o periodo de execugdo do contrato, que se encerra com o
recebimento definitivo da obra, salvo se neste periodo o CONTRATANTE tiver instaurado processo administrativo destinado a apurar prejuizos,
descumprimento contratual e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA, situagdo na qual, a garantia devera viger até a decisdo final daquele processo
administrativo, devendo, no caso de seguro garantia ou fianga bancaria, o garantidor ou fiador ser comunicado da instauragdo daquele processo.

4. PROGRAMACAO E ADMINISTRAGAO DA OBRA

4.1 A CONTRATADA devera planejar, assessorar e controlar os servigcos para que sejam concluidos satisfatoriamente, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro vigente. A contagem do prazo contratual iniciar-se-a apés a emissdo da Ordem de Servigo.

4.2 O cronograma fisico-financeiro do TRE-GO podera ser modificado pela CONTRATADA em fun¢do de proposta de reprogramagdo da obra,
desde que aprovado pelo CONTRATANTE, mantendo-se o prazo maximo estabelecido no item 4.9, letra 1, para sua conclusdo, bem como os
percentuais de execugdo acumulados mensais. Cabera a FISCALIZAGAO, com lastro no interesse publico e embasada nas melhores praticas da
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engenharia, aprovar ou nio a programagdo proposta para execucdo dos servigos. Caso ndo haja entendimento entre a FISCALIZACAO e a
CONTRATADA em relagdo a programagdo proposta, prevalecera o cronograma fisico-financeiro da licitagdo.

4.3 Os servicos serdo executados de acordo com os planos de execugio firmados entre a FISCALIZAGCAO e a empresa executora. Esses planos serdo
apresentados em forma de cronograma fisico-financeiro.

4.4 O cronograma fisico-financeiro apresentado na licitacdo funcionard como o plano inicial de execugdo podendo ser modificado, apés a
assinatura do contrato, por solicitagdo da CONTRATADA, mediante apresentacdo de proposta de modificagdo a ser aprovada pela equipe de
fiscalizagdo.

4.5 Quanto as modificagdes do plano de execugdo dos trabalhos (cronograma) devera ser observado que:

a) Serdo pagos somente servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAGAO, com base em medi¢des e averiguacdes técnicas,
atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de pregos original proposta na licitagdo para cada servigo;

b) Serdo apresentadas em forma de cronograma fisico-financeiro, no modelo do que foi fornecido a época da licitagao, relacionando etapas, prazos
e valores, observado o estado em que se encontram os servigos, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o jugo das melhores praticas
de engenharia;

¢) Néo serdo modificados os pregos da proposta vencedora;

d) As modificagdes no cronograma serdo restritas a ordem de execugdo dos servigos e ao parcelamento, ndo sendo possivel alterar os percentuais
de execugdo acumulados mensais, nem ampliar o prazo total de execugdo dos servigos e o seu prego global;

e) Nas reprogramagdes deverdo constar, sem quaisquer modificagdes, as etapas/parcelas que ja tenham sido executadas e pagas;

4.6 Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos precos dos servicos e quantidades constantes em cada parcela/etapa com o
respectivo valor a ser pago pela parcela.

4.7 Caso a FISCALIZACAO ndo aprove alguma proposta de modificacdo do plano vigente de execugdo dos servigos, prevalecera o tltimo
planejamento estabelecido.

4.8 As reprogramacdes do plano de execugdo ndo acarretardo quaisquer alteragdes no valor global do contrato.
4.9 ELABORACAO DA PROGRAMAGAO DA OBRA

a) A disponibilizagdo de materiais no canteiro de obras nio implicara na possibilidade de pagamento correspondente por parte do TRE-GO.

b) A CONTRATADA devera apresentar sua planilha or¢amentéria e cronograma fisico-financeiro também em meio digital (além da versdo
impressa da licitacdo), permitindo-se seu encaminhamento por e-mail a equipe de fiscalizagdo.

¢) Iniciada a obra, devera a CONTRATADA executa-la continua e regularmente dentro do cronograma estabelecido. Ocorrido ou verificada a
possibilidade de qualquer atraso nas etapas programadas, podera a FISCALIZAGAO ordenar o aumento de pessoal e/ou do horario de trabalho,
cabendo a CONTRATADA o 6nus ou eventuais prejuizos daf decorrentes.

d) Para a perfeita execugcdo e completo acabamento das obras e servigos referidos no Projeto, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades
legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnica e administrativa necessarias para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

e) A diregdo geral da obra ficara a cargo de um ENGENHEIRO CIVIL ou ARQUITETO, com a respectiva qualificacdo exigida em 2.1.2, e no tocante
as instalagdes elétricas, instalagdes de cabeamento estruturado e instalagdes de CFTV, de um ENGENHEIRO ELETRICISTA, devidamente
registrados no respectivo conselho profissional, auxiliados por um encarregado de obras, a fim de garantir a qualidade técnica final dos servigos,
bem como atender, a qualquer tempo, as necessidades da FISCALIZACAO, no que se refere ao gerenciamento dos servicos, prestando todos os
esclarecimentos sobre o andamento dos servigos.

f) DIARIO DE OBRA - O engenheiro responsavel técnico devera manter devidamente preenchido e atualizado, de forma clara e legivel, o Diario de
Obra. O cumprimento deste encargo sera verificado pela FISCALIZACAO a cada visita a obra, quando todas as folhas ainda nio vistadas serdo lidas
e rubricadas pelos fiscais, procedendo-se as anotagdes que julgarem necessarias sobre o periodo. Devera ser anotado no Didrio de Obra, além de
todos os servigos executados no dia, as ocorréncias, falhas detectadas ou quaisquer fatos que exijam medidas corretivas pelas partes. Caso a
CONTRATADA nio esteja procedendo ao preenchimento do Diario de Obra, incluindo-se a assinatura do Responséavel Técnico, a FISCALIZACAO
podera aplicar as sangdes previstas no art. 156 da Lei n® 14.133/2021.

g) SUB-EMPREITEIRAS - Em nenhuma hipdtese serd admitida a subcontratacdo de todos os servicos. Os servigos da planilha or¢amentaria
poderdo, mediante autorizagdo prévia da Administragdo, ser parcialmente subcontratados até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor
global da obra. Os servigcos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si, de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a coordenagdo da CONTRATADA, que se responsabilizara por todos os servigos.

h) A CONTRATADA respondera por todo e qualquer servigo subcontratado, sendo toda controvérsia relativa a essa subcontratagédo resolvida entre
as duas empresas.

i) A CONTRATADA devera fornecer ao TRE-GO a relagdo nominal e identificagdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execugdo da obra,
bem como meios de localizagdo do Responsavel Técnico.

j) A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados, bem como responderd ao CONTRATANTE pelo rigoroso
cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

k) Os pagamentos de encargos sociais, registros e demais exigéncias e tributos que incidirem sobre os servigos e pessoal serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de servigos executados fora do horario de expediente normal de trabalho
ficardo a cargo da CONTRATADA.

1) O prazo para execugdo da obra sera de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de inicio estabelecida na Ordem de Servico.
m) O prazo do contrato sera de 10 (dez) meses, contados a partir da data de assinatura.

n) As parcelas a serem pagas a CONTRATADA obedecerdo as clausulas contratuais e ao cronograma fisico-financeiro, a ser definido de acordo com
a programagdo de execugdo dos servigos, caso aprovado pelo TRE-GO.

0) O cronograma fisico-financeiro poderd ser reformulado em fun¢do de motivos técnicos supervenientes devidamente justificados pela
FISCALIZACAOQ, vedada a antecipagdo de qualquer pagamento sem a respectiva execugdo do servigo.

p) Evento natural como “chuva’, ocorrendo em periodos previsiveis para a regido geografica em que a obra sera executada, ndo se configura
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execucdo dos servigos contratados, uma vez que a empresa assume, no momento da licitagdo, que possui pessoal qualificado e em niimero
suficiente para a perfeita execugdo dos servigos.

r) Havendo antecipagdo do prazo de conclusio de cada etapa, a CONTRATADA poderd apresentar a fatura correspondente para o devido
pagamento.

s) A CONTRATADA s6 pode iniciar os servigos objeto do Projeto Executivo apds a data estabelecida na Ordem de Servigo emitida pelo TRE-GO.

t) A apresentagdo dos projetos e especificagdes por parte do CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA da execugdo de todos os projetos dentro
da melhor técnica de construgéo, devendo eventuais correcdes necessarias serem submetidas a aprovacdo da FISCALIZACAO em, no minimo, 5
(cinco) dias antes da execugdo do respectivo servigo.

u) Imediatamente apés a assinatura do Contrato, deverio reunir-se a FISCALIZACAO, os projetistas e a CONTRATADA para dirimir
eventuais diuvidas remanescentes relativas aos projetos, especificagoes e memoriais descritivos. Nio se admitirdo atrasos na obra sob
alegacao de falhas nos projetos executivos.

v) A CONTRATADA caber4 registrar e obter toda a documentacio exigida pela Prefeitura e demais 6rgios para a plena implementag3o, andamento
e conclusdo da obra a serem executados, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

5. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

5.1 Para as obras e servigos aqui descritos, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos mecanicos, ferramentas e os materiais
necessarios, bem como empregar mao de obra capacitada e idonea, de modo a reunir, permanentemente em servigo, uma equipe homogénea de
operarios e encarregados que assegurem a execugdo satisfatéria dos servigcos e SUA conclusdo no prazo fixado em contrato.

5.2 A CONTRATADA somente empregara na obra profissionais competentes, habeis e disciplinados. Qualquer pessoa considerada incapaz ou
inconveniente na realizagio da obra serd apontada pela FISCALIZACAO, justificadamente ou ndo, e devera ser imediatamente afastada dos
Servigos.

5.3 Todos os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade e todos os servigos deverdo ser executados em completa
obediéncia aos principios da boa técnica. Os servigos e materiais deverdo satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras, as especifica¢cdes
contidas nas Praticas de Projeto, Construcio e Manutencio de Edificios Pablicos Federais (www.comprasnet.gov.br/publica¢cdes/manuais)
e aos Atos Convocatodrios da Licitacdo.

5.4 PRODUTOS EQUIVALENTES: Podera ser admitida, a critério da FISCALIZAGAQ, a utilizagdo de materiais equivalentes aos especificados nos
memoriais descritivos.

5.5 A CONTRATADA devera submeter a apreciagdo da FISCALIZAGAO, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia da realizagdo do respectivo
servigo, amostras dos protétipos, materiais e/ou acabamentos a serem aplicados, as quais poderdo ser danificadas no processo de verificagdo. As
despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

5.6 A CONTRATADA somente podera utilizar-se de qualquer material depois de submeté-lo ao exame e aprovacdo da FISCALIZACAO, a quem
caberd aprovar ou, quando em desacordo com as especificagdes, impugnar seu emprego.

5.7 Podera ser solicitada a demoli¢do ou substitui¢cdo com o refazimento do servico as expensas da CONTRATADA, de qualquer pe¢a, material ou
equipamento empregado na obra sem a autorizagdo constante da FISCALIZACAO.

5.8 Cada lote ou partida de material devera, além de outras constatagdes, ser entregue de acordo com a respectiva amostra, previamente aprovada
pela FISCALIZACAO.

5.9 As amostras e protétipos deverio ser entregues a FISCALIZACAO, na Secdo de Manutencdo Predial e Sistemas Elétricos, situada na no prédio
sede do Tribunal, situada na Praga Civica, n? 300, 42 andar; ala A, Centro, Goidnia-GO onde, se aprovadas, ficardo retidas para conferéncia posterior.

5.10 Sera expressamente proibido manter no recinto das obras quaisquer materiais que nio satisfacam as especificagdes.

5.11 Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto das obras os materiais porventura impugnados pela FISCALIZACAO dentro de 72 (setenta e
duas) horas, a contar da anotagio correspondente no Diario de Obra.

5.12 A FISCALIZAGAO poder4 exigir nota fiscal dos materiais a serem utilizados na obra para fins de verificacio.

5.13 MEDIDAS DE CONTROLE E SISTEMAS PREVENTIVOS DE SEGURANCA E EQUIPAMENTO DE PROTECAO INDIVIDUAL E COLETIVA - £
obrigagdo da CONTRATADA manter os operdrios devidamente munidos de equipamentos de prote¢do individual (EPI) necessarios a sua
seguranga, tais como: botas, dculos, capacetes e luvas, dentre outros, e também a instalacdo de adequados sistemas de protecdo coletiva, bem
como atender as normas de seguranca do Ministério do Trabalho, em especial as NR 9, NR 10 e NR 18.

5.14. A CONTRATADA devera disponibilizar vagas para presos, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas,
quando da execugdo do contrato, nas seguintes proporgdes:
1. 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratagdo de vinte ou mais trabalhadores;

II. Uma vaga, quando da contratacdo de seis a dezenove trabalhadores, facultada a disponibilizagdo de vaga para as contratacdes de até 5 (cinco)
trabalhadores.

5.15. A execugdo do objeto seguira as especificagcdes e recomendagdes contidas nos memoriais descritivos da parte civil e da parte elétrica. Os
trabalhos poderdo ocorrer nos dias de semana entre as 7:00 e 19:00. Poderdo ainda em casos de necessidade ocorrer em horarios noturnos, a
depender da logistica da obra, e também nos finais de semana.

6. PAGAMENTOS, APRESENTACAO DAS FATURAS E DOCUMENTACAO PERTINENTE

6.1. Por ocasido da apresentacdo de faturas, devera a CONTRATADA apresentar a FISCALIZACAO, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes
documentos:

6.1.1. EM TODAS AS FATURAS

a) Certiddo de regularidade fiscal /previdenciaria da Contratada;
b) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;
c) Certidao de Regularidade junto ao FGTS;
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d) Relagdo dos trabalhadores constantes do arquivo SEFIP;
e) Resumo do fechamento-empresa/FGTS;
f) Resumo das informagdes a Previdéncia Social constantes do arquivo SEFIP;
g) Relagdo do Tomador/Obra-RET;
h) Comprovante de declaragdo das contribui¢des a recolher a Previdéncia Social e a outras entidades e fundos por FPAS;
i) Protocolo de envio de arquivos;
j) Guia de recolhimento do FGTS quitada;
k) Guia de recolhimento das contribui¢des previdenciarias (GPS) quitada;
1) Folha de pagamento;

m) 22 via das folhas do didrio de obra (recolhidas pela Fiscalizagdo no dia da medi¢ao);

Observagdo: Toda a documentagdo dos trabalhadores vinculados a obra, conforme listado acima, devera se referir obrigatoriamente a matricula
CNO respectiva da obra. Portanto, ja no inicio da execugdo dos servicos, quando os trabalhadores forem contratados, deverdo ser registrados de
forma a ficarem vinculados a matricula CNO da obra. Documentagdo vinculada somente ao CNP] da empresa ndo sera aceita.

Ocorrendo a substitui¢do, dispensa ou cancelamento da documentagdo citada em 6.1.1 pela Receita Federal do Brasil, a empresa devera apresentar
os documentos comprobatdrios correspondentes, podendo ficar também dispensada de sua apresentagao.

6.1.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA

6.1.2.1. ART do(s) engenheiro(s) responsavel(is) técnico(s) pela obra. Se houver substituicdo do profissional no decorrer da obra, a ART também
devera ser substituida com o correspondente cancelamento da ART anterior no CREA;

6.1.2.2 CNO (cadastro nacional de obras, gerenciado pela RFB).

6.1.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA

6.1.3.1. Projeto "as built", somente quando existirem alteragdes de projeto durante a obra;

6.2 Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de dez dias tteis para fins de liquidagdo, na forma desta segéo,
prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 72, §22 da Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 77/2022.

6.3 Para fins de liquidagdo, a Fiscalizag¢do e o setor competente devem verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos
necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

¢) os dados do contrato e do drgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execugdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengdes tributarias cabiveis.

6.4 Havendo erro na apresentagdo da Nota Fiscal /Fatura, ou circunstancia que impega a liquidagdo da despesa, esta ficard sobrestada até que o
contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagdo da regularizacdo da situagdo, sem Onus a contratante;

6.5 A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta
on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletronicos oficiais ou a documentagio

mencionada no art. 68 da Lei n® 14.133/2021.

6.6 A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital; b)
identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitagdo, no dmbito do 6rgdo ou entidade, proibi¢do de contratar com o Poder Publico,
bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

6.7 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo
de 5 (cinco) dias uteis, regularize sua situacdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual
periodo, a critério do contratante.

6.8 Nao havendo regularizagdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar aos drgaos responsaveis pela
fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

6.9 Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo
correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.
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6.10 Havendo a efetiva execugdo do objeto, os pagamentos serdo decididos pela Administragdo, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o
contratado ndo regularize sua situagdo junto ao SICAF.

7. ACEITACAO E CONCLUSAO DA OBRA

7.1 Os servigos que, a critério da FISCALIZAGAO, forem rejeitados por ocasido da vistoria para o recebimento provisério deverao ser refeitos em,
no maximo, 15 (quinze) dias corridos, ficando suspenso o prazo contratual de execugdo até a sua conclusdo em conformidade com os projetos e
especificagdes. 0 Termo de Recebimento Provisério sera emitido somente apés a inexisténcia de pendéncias;

7.2 Para garantia do cumprimento das obrigagdes atinentes ao saneamento de vicios eventualmente encontrados apds o recebimento provisdrio,
sera subtraido da ultima parcela o valor referente ao percentual de 5% do Contrato, a ser pago no recebimento definitivo.

7.3 A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da obra ficard condicionado ao saneamento de vicios que porventura surjam apds o
Recebimento Provisdrio.

7.4 A aceitacdo final da obra ndo acarretard, de modo algum, a exoneragdo da CONTRATADA e de seus técnicos em relagdo a responsabilidade civil
e técnica por futuros eventos decorrentes ou relativos a execugdo dos servigos contratados dados como aceitos.

7.5 O recebimento e a aceitacdo da obra objeto do presente Termo de Referéncia dar-se-a da seguinte forma:

7.5.1 Provisoriamente: em até 15 (quinze) dias tteis, contados da data da comunicagdo da entrega dos servigcos pela CONTRATADA, apds andlise
de conformidade preliminar pela Fiscalizagdo do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes:

a) A CONTRATADA s6 podera solicitar recebimento provisdrio apds a execugdo de todos os servigos, aplicacdo de todos os materiais, instalagcdo e
teste de todos os equipamentos sob sua responsabilidade, bem como a apresentagdo de toda documentagdo necessaria.

b) Caso a FISCALIZACAO julgue que a obra estd sem condigdes para o recebimento provisério, o prazo para o término dos servicos nio sera
interrompido e a CONTRATADA devera solicitar nova vistoria, quando a obra devera apresentar condi¢des para tal.

c) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de ma execugdo ou de emprego de materiais de baixa qualidade.

7.5.2 Definitivamente: em até 90 (noventa) dias tteis contados do recebimento provisério, ap6s a realizagdo de andlise de conformidade final
pela Fiscalizagdo e pelo gestor do contrato, mediante a lavratura de termo de aceite, que sera assinado pelas partes, para que seja configurado o
recebimento definitivo.

7.5.3 Até o final do prazo de recebimento definitivo,a CONTRATADA devera providenciar os subitens elencados abaixo, a fiscalizagdo do contrato,
salvo impossibilidade decorrente da atuagdo dos érgdos respectivos, desde que a demora ndo resulte de atraso de providéncia a cargo da
CONTRATADA:

a) Certidao Negativa de Débito - CND fornecida pela Previdéncia Social;
b) Certificado de baixa da obra junto a RFB;

¢) Durante os prazos de andlise de conformidade mencionados nos itens acima, a CONTRATADA devera prestar, incontinenti, os esclarecimentos
que lhe forem solicitados, e corrigir eventuais defeitos identificados pela FISCALIZACAO do contrato.

7.5.4 O recebimento provisério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e a seguranca da obra, nem ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

8. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAOQ

8.1. O custo estimado total da contratacdo é de R$ 329.766,62 (trezentos e vinte e nove mil setecentos e sessenta e seis reais e sessenta e dois
centavos), conforme detalhado na planilha orgamentéria da obra.

9. GARANTIA DA OBRA

9.1. A CONTRATADA fica obrigada a garantir os servigos deste objeto pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes
prazos a partir da data de entrega da obra, consignada no Termo de Recebimento Definitivo.

9.2. Durante o periodo de garantia de que trata o subitem anterior, a Contratada devera, sob pena de sofrer as penalidades previstas no art. 156 da
Lei n? 14.133/2021, atender os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagéo oficial.

10. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS:

o Praticas de Projeto, Construgdo e Manutencgdo de Edificios Publicos Federais;

¢ Normas da ABNT e do INMETRO;

« Normas Regulamentadoras, capitulo V, titulo II, CLT, relativas a Seguranc¢a e Medicina do Trabalho;

o (Cobdigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;
o Instrugdes e Resolugdes dos 6rgios do sistema CREA-CONFEA;

« Instrugdes e Resolugdes do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justica.

Goidnia, 15 de outubro de 2024.
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Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz
Analista Judiciario - Esp. Engenharia
CREA 16478/D-GO

Eng. Civil Alano Rodrigo Leal
Chefe da SEMSE
CREA 13430/D-GO

ANEXO 1
DECLARACAO

A empresa , CNPJ/MF n? , por intermédio do seu representante legal abaixo
assinado, declara, sob as penalidades da lei, para fins de participacdo na presente licitagdo com vistas a contratagdo de empresa especializada para
a Construcdo de Estacionamento em area anexa ao prédio Sede em Goidnia, com execucdo de demoli¢do de estruturas existentes, execugdo de
estrutura e cobertura metalicas, piso de concreto para o arruamento e area de brita nas vagas (drea permeavel), instalagdo de iluminagio,
execu¢do de nova rampa de acesso ao subsolo e pintura interna dos muros, que:

- esta ciente de que é facultativa, mas recomendavel uma visita técnica ao imével objeto da obra para conhecimento e levantamento das
condigdes existentes, visando a subsidiar a elaboragdo de proposta para execugdo dos servigos, sendo que a ndo realizagdo desta visita ndo exime
a empresa de assumir a responsabilidade pela correta elaboragdo da proposta, levando em consideragdo as condigdes existentes no imével
localizado na Avenida Tocantins, Quadra 01, Lotes 02/08/10/12, St. Central, Goidnia - GO;

- os documentos que compdem o edital foram colocados a sua disposi¢do e tomou conhecimento de todas as informagdes e projetos, condigdes do
imovel e terreno, inclusive topograficas e grau de dificuldade dos servigos a serem executados.

Goiania, de de

Assinatura e nome do representante legal da empresa.

ANEXO 2
DECLARACAO

A empresa , CNPJ/MF n® , por intermédio do seu representante legal abaixo
assinado, declara, sob as penalidades da lei, para fins de participagdo na presente licitagdo com vistas a contratagdo de empresa especializada para
a Construgdo de Estacionamento em area anexa ao prédio Sede em Goidnia, com execugdo de demoligdo de estruturas existentes, execucdo de
estrutura e cobertura metdalicas, piso de concreto para o arruamento e drea de brita nas vagas (area permeavel), instalagdo de iluminagdo,
execucdo de nova rampa de acesso ao subsolo e pintura interna dos muros. Enderego da obra: Avenida Tocantins, Quadra 01, Lotes 02/08/10/12,
St. Central, Goidnia - GO.

- possui em seu quadro permanente, pelo menos um responsavel técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execugio
dos servigos, objeto desta licitagdo, ou, em ndo possuindo, se compromete a contrata-lo para execugdo desta tarefa;

- possui em seu quadro permanente, pelo menos um responsavel técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execugio
dos servigos, objeto desta licitagao.

Goiania, de de

Assinatura e nome do representante legal da empresa.

ANEXO II - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS Obra: B.D.I. Leis Sociais
SECRETARIA DE ADMINISTRAGAO E ORGAMENTO
OBRA: ESTACIONAMENTO - SEDE 25,75% Desonerado
COORDENADORIA DE ENGENHARIA E INFRAESTRUTURA Horista: 86,70%
= = - Mensalista: 49,13%

SECAO DE MANUTENGAO PREDIAL E SISTEMAS ELETRICOS
EMPRESA: CMR - CONSTRUTORA MACHADO RODRIGUES LTDA
cnp): 43.183.521/0001-34
DATA: 23/12/2024 MAO DE OBRA: RS 78.453,42
RESP. KAIQUE MACHADO BASTOS MATERIAL R$ 208.443,54
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CPF: 70132841142 VALOR TOTAL: RS 286.896,96
Planilha Orgamentaria Sintética Com Valor do Material e Mdo de Obra
VALOR UNITARIO COM BDI Total COM BDI
Item Descrigdo Und Quant.
M. 0. MAT./SERV. Total M. 0. MAT. Total
1 ADMINISTRAGAO/SERVICOS R$ 10.144,56
11 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 30,00 R$ 110,92 RS 2,33 RS 113,25 RS 3.327,60 RS 69,90 RS 3.397,50
1.2 ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 120,00 RS 30,53 R$ 2,98 RS 33,51, RS 3.663,60 RS 357,60) RS 4.021,20
13 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,00 RS 49,53 RS 355,40 RS 404,93 RS 99,06 RS 710,80 RS 809,86
14 ITOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,00 RS 21,59 RS 2,36 RS 23,95 RS 1.727,20 RS 188,80 R$ 1.916,00
2 DEMOLICOES RS 60.439,67|
21 LOTE R$ 16.382,31
211 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAGAO EM TERRENO COM ENXADA. AF_03/2024 M2 385,00 RS 2,90| RS 1,65 RS 4,55 RS 1.116,50) RS 635,25 R$ 1.751,75
212 DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 30,75 RS 37,79 RS 19,85 RS 57,64 RS 1.162,04| RS 610,39 RS 1.772,43
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
213 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M3 4,29 RS 114,49 RS 63,58 RS 178,07 R$ 491,16 RS 272,76 RS 763,02
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
DEMOLI(;AO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE,
214 M2 4, RS 4,4 RS 2, R 7 RS 2 2 RS 150,4¢ RS 4 2
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 64,00 S 4,43 52,35 S 6,78 $ 283,5. $ 150,40 $ 433,9.
215 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 21,17 RS 40,07 RS 73,06 R$ 113,13 RS 848,28 RS 1.546,68 RS 2.394,96|
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
216 REMOGAO DE RAIZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ARVORE COM DIAMETRO MAIOR OU UN 2,00 RS 127,01 RS 158,61] RS 285,62 RS 254,02 RS 317,22) RS 571,24
IGUAL A 0,60 M. AF_03/2024
217 DEMOLICAO DE ESTRUTURA METALICA SEM REMOCAO M2 15,00 RS 27,01 RS 14,34] RS 41,35/ RS 405,15 RS 215,10 RS 620,25
218 ITRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 79,86 RS 8,56 RS 92,54] RS 101,10 RS 683,60 RS 7.390,24 RS 8.073,84
2.2 SANRENO R$ 44.057,36
221 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM M3 92,86 R$ 37,79 RS 19,85 RS 57,641 R$3.509,17) RS 1.843,28 RS 5.352,45
REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
222 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM M3 3,90 RS 114,49 RS 63,58 RS 178,07 RS 446,51 RS 247,96 RS 694,47
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
223 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO M2 160,00 RS 2,04} R$ 1,16 RS 3,20} RS 326,40 RS 185,60 RS 512,00
224 DEMOLICAO DE TELHAS ONDULADAS M2 160,00 RS 3,41 RS 1,94 RS 5,35 RS 545,60 RS 310,40 RS 856,00
225 DEMOLICAO DE PISO DE CONCRETO SIMPLES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, M3 12,80 RS 40,07 RS 73,06 R$ 113,13 RS 512,89 R$ 935,17, RS 1.448,06
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
226 RETIRADA DE DUTOS DE REFRIGERACAO M 36,35 RS 109,05 RS - RS 109,05 RS 3.963,96 RS - RS 3.963,96|
227 DEMOLICAO ESTRUTURA DE MADEIRA PARA TELHAS FIBROCIMENTO M2 160,00 RS 81,44 RS- RS 81,44 R$ 13.030,40) RS- R$ 13.030,40
228 ITRANSPORTE DE ENTULHO EM CAGAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL M3 180,02 RS 8,56 RS 92,54] RS 101,10 RS 1.540,97, RS 16.659,05 RS 18.200,02
3 MOVIMETNO DE TERRRA RS 7.224,31]
31 ESCAVA(;AD HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM M3 114,35 RS 1,05 RS 13,01 RS 14,96 RS 222,98 RS 1.487,69 R$ 1.710,67
. ITRATOR DE ESTEIRAS (150HP/L»&MINA: 3,18M3). AF_07/2020 4 " ’ 4 " B . . v
32 REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE M2 950,00 R$ 0,60 RS 1,99 RS 2,59 RS 570,00 RS 1.890,50 RS 2.460,50
ARGILOSO. AF_11/2019
s
33 TRANSPF)RTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 1143,50 R$ 0,27 RS 2,40 RS 2,67 RS 308,74 RS 2.744,40) R$3.053,14
DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
a4 PISO EM CONCRETO R$ 47.654,09
m EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN M3 48,51 RS 63,05 RS 831,53 RS 894,58 RS 3.058,55 RS 40.337,52 RS 43.396,07]
) LOCO, USINADO €25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023 g ’ " " T B T
4.2 EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 600,71 R$ 0,25 R$ 0,13 R$ 0,38 RS 150,17 RS 78,09 RS 228,26
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43 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO M3 1932 RS 43,26 RS 165,32 RS 208,58 RS 835,78 R$3.193,98 RS 4.029.76
) EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 4 4 " " ' i " ) '
5 PINTURA RS 6.031,48|
PINTURA DE DEMARCACAO DE VAGA COM TINTA ACRILICA, E = 10 CM, APLICAC/&O MANUAL.
5.1 M 358,00 RS 2,27 RS 2,34 R$ 4,61 RS 812,66 RS 837,72 R$ 1.650,38|
AF_05/2021
PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS.
5.2 M2 249,41 RS 4,28| RS 6,90 RS 11,18 RS 1.067,47 R$ 1.720,93] RS 2.788,40|
AF_04/2023
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
5.3 PULVERIZADA SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 M2 30,00 RS 22,90 RS 30,19 RS 53,09 RS 687,00 RS 905,70 R$ 1.592,70
DEMAOS). AF_01/2020_PE
6 ELETRICA R$ 18.376,80
(QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE EMBUTIR,
6.1 [COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E UN 1,00 RS 21,74] RS 554,72 RS 576,46 RS 21,74 RS 554,72 RS 576,46
INSTALAGAO. AF_10/2020
6.2 Dispositivo de prote¢do contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v un 4,00 RS 10,74 RS 84,74 RS 95,48 RS 42,96 RS 338,96 RS 381,92
63 DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E UN 100 RS 14,82 RS 75,38 RS 90,20 RS 14,82 RS 75,38 R 90,20
. INSTALAGAO. AF_10/2020 , , 4 , 4 4 ,
6.4 DISJUNTOB MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E UN 6,00 RS 2,41] RS 11,39 RS 13,80 RS 14,46 RS 68,34 RS 82,80
INSTALAGAO. AF_10/2020
6.5 DISJUNTO-R MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E UN 4,00 RS 1,27) R$ 10,63 RS 11,90 RS 5,08 RS 42,5 RS 47,60
INSTALAGAO. AF_10/2020
6.6 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, M 126,00 RS 7,18] R$ 10,11 R$ 17,29 RS 904,68 R$1.273,86 R$ 217854
. INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALA(,‘I_AO. AF_03/2023 4 4 " 4 4 N 4 . 4
6.7 ELETRODUTO RIGIDO ROSCAVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, ™ 132,00 RS 6,45 RS 7,25 RS 13,70 RS 851,40 RS 957,00 RS 1.808,40
) INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 . v i ' . ’ B
LUMINARIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO
6.8 E INSTALAGAO. AF_03/2022 UN 20,00 RS 13,50 RS 18,41 RS 31,91/ RS 270,00 RS 368,20 RS 638,20
6.9 REFLETOR LED 50W. BASE AGETOP CIVIL (072270). Un 2,00 RS 36,55 RS 47,88 RS 84,43 RS 73,10 RS 95,76 RS 168,86
LUMINARIA ARANDELA TIPO MEIA LUA, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 6 W, SEM
6.10 REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN 5,00 RS 13,35] RS 84,64] RS 97,99 RS 66,75 RS 423,20 RS 489,95
6.11 SENSOR DE PRESENCA COM FOTOCELULA, FIXACAO EM PAREDE - FORNECIMENTO E UN 400 RS 15,93 RS 95,83 RS 111,76 RS 63,72 RS 383,32 RS 447,04
: INSTALAGAO. AF_02/2020 ’ ’ 4 ’ ’ 4 ’
ITOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODU LO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
6.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 4,00 RS 8,83 RS 13,99 RS 22,82 RS 35,32 RS 55,96 RS 91,28
KIT DE AUTOMATIZAGAO DE PORTAO, INCLUSO: FERRAGENS (VIGA U, ROLDANAS COM PINO,
6.13 [CABO DE AGO, CHAPA E MONTANTE, ETC.) E MOTOR PPA 1/4 CV - 220V, FORNECIMENTO E UN 1,00 RS 53,81 RS 1.716,88] R$ 1.770,69 RS 53,81, R$ 1.716,88] RS 1.770,69|
INSTALAGAO. BASE SINAPI (102117)
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS
6.14 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 15,00 RS 2,76 RS 15,48 RS 18,24/ RS 41,40| R$ 232,20) RS 273,60
6.15 (CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS ™ 570,00 RS 1,41 RS 6,08 RS 7,49 RS 803,70) RS 3.465,60 RS4.269,30
B ITERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 v . ’ ! ' i ’ ) g
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS
6.16 TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023 M 830,00 RS 1,04 RS 3,76 RS 4,80 RS 863,20 RS 3.120,80) RS 3.984,00)
CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIAMETRO INTERNO
6.17 UN 1,00 RS 5,55 RS 47,52 RS 53,07, RS 5,55 RS 47,52 R$ 53,07
= 0,3 M. AF_12/2020
HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 5/8", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E
6.18 INSTALACAO. AF_08/2023 UN 3,00 RS 9,06 RS 96,32 RS 105,38 RS 27,18 RS 288,96 RS 316,14
6.19 [CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE UN 3,00 RS 6,79 RS 11,70 RS 18,49 RS 20,37 RS 35,10) R$ 55,47
B 5/8" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALA(;AD. AF_08/2023 . ' ’ " 4 " .
6.20 [CORDOALHA DE COBRE NU 25 MM?, NAO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E M 1200 RS 12,43 RS 42,01 RS 54,44 RS 149,16 RS 504,12 RS 653,28
- INSTALAGAO. AF_12/2017 . ’ ’ ’ g " g
7 (COBERTURA RS 65.439,43
ESTRUTURA METALICA EM PERFIS DOBRADOS, VAO LIVRE DE MAXIMO 12M,
7.1 FORNECIMENTO E MONTAGEM, E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO E KG 2126,98 RS 2,84} RS 13,39 RS 16,23, RS 6.040,62 RS 28.480,26 RS 34.520,88
PINTURA ESMALTE.
72 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUM[NIO E=0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 486,00 R$ 328 RS 49,47 R$ 52,75 RS 1.594,37) RS 24.046,87 RS 25.641,24]
h ICAMENTO. AF_07/2019 v " v ' T o o
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73 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 25CM, ESCAVA(;EO MANUAL COM TRADO M 50,00 RS 34,04 RS 55,36 RS 89,40 RS 1.702,00 RS 2.768,00 RS 4.470,00
) [CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 v " " ' . . B 4 . v
[CALHA DE BEIRAL, SEMICIRCULAR DE PVC, DIAMETRO 125 MM, INCLUINDO CABECEIRAS,
7.4 EMENDAS, BOCAIS, SUPORTES E VEDAGOES, EXCLUINDO CONDUTORES, INCLUSO M 4,50 R$ 7,11 R$ 140,00} RS 147,11, RS 31,99, R$ 630,00} RS 661,99
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
75 ITUBO PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES ™ 6.00 RS 1,71 RS 22,51 RS 24,22 RS 10,26 RS 135,06 RS 145,32
) \VERTICAIS DE AGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022 v . " 4 4 3 g
8 ALVENARIA E FECHAMENTOS R$ 20.901,42
51 [COMPOSICAO PARAMETRICA PARA EXECUGAO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, N 158 RS 437,07 RS 2.346,37 RS 2.783.44 RS 690,57 R$3.707.26 RS 4.397,83
) PARA EDIFICAC;\O INSTITUCIONAL TERREA, FCK = 25 MPA. AF_11/2022 m " ' B 4 ) . 4 B " ) 4
[ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM
8.2 (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. m? 103,30 RS 17,54] RS 49,96 RS 67,50 RS 1.811,88| R$ 5.160,87| RS 6.972,75
AF_12/2021
[CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
83 [CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM m? 262,10 RS 3,88 RS 3,33 R$ 7,21 RS 1.016,94 RS 872,80 RS 1.889,74
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022
EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM
8.4 BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM m? 143,80 RS 16,21] RS 27,06 RS 43,27, RS 2.330,99) RS 3.891,23| RS 6.222,22
PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022
8.5 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 48,00 RS 21,67| RS$ 7,89 RS 29,56 RS 1.040,16 RS 378,72 RS 1.418,88]
9 RAMPA R$ 48.458,00

9.1 DEMOLIGAO RS 1.324,24

911 DEMOLICAO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM e 228 RS 114,49 RS 63,58 RS 178,07 RS 490,01 R$ 272,12 RS 762,13
MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
9.1.2 ITRANSPORTE DE ENTULHO EM CACAMBA ESTACIONARIA INCLUSO A CARGA MANUAL m?* 5,56 RS 8,56 RS 92,54 RS 101,10 RS 47,59, RS 514,52 RS 562,11

9.2 DEMOLIGAO R$ 24.889,55
921 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO VEDACAO TIPO CANALETA 14X19X19CM, M2 45,60 RS 26,41 R$ 97,11 RS 123,52 RS 1.204,29) RS 4.428,22) RS 5.632,51

- ASSENTADOS COM ARGAMASSA TRACO 1:0,5:11 (CIMENTO, CAL E AREIA) ' ’ " " o . U
022 ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK " 24,00 RS 22,951 RS 83,60 RS 106,55 RS 550,80 RS 2.006,40 RS 2.557,20

o = 4,5 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 m 4 g 3 4 4 B 4 - 4
9.2.3 FORMA DE TABUA CINTA/PILAR SOBRE/ENTRE ALVENARIA U=8 VEZES m? 53,88 R$ 10,92 R$ 17,72 RS 28,64 RS 588,36 RS 954,76 RS 1.543,12
924 (ARMACAO DE CORTINA DE CONTENCAO EM CONCRETO ARMADO, COM ACO CA-50 DE 6,3 KG 107,80 RS 3,35 RS 11,14 RS 14,49 RS 361,13 RS 1.200,89) RS 1.562,02

MM - MONTAGEM. AF_07/2019
925 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO G 63.90 R$3,03 RS 10,50 RS 14,43 RS 251,12 RS 670,95 RS 922,07
o UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4 4 " " g " .
026 [ARMAGCAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO P 56,90 RS 1,71 RS 10,88 RS 12,50 RS 97,20 RS 619,08 RS 716,37
- UTILIZANDO AGO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 g ’ . " 4 3 g
027 ARMAC/‘&O DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO G 115,10 RS 1,12 RS 10,06 RS 11,18 R$ 128,91 R$1.157,90 RS 1.286,81
- UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4 g 4 g 4 B ” h 4
928 [CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ R s3 RS 43,87 R 469,28 RS 513,15 RS 23821 RS 2.548,19 RS 2.786,40
- BRITA 1) - PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 m ' 4 " g " B " ) '
9.2.9 LANCAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM m3 5,43 RS 208,11 RS 97,84 R$ 305,95 R$ 1.130,03 R$ 531,27 RS 1.661,30|
ESTRUTURAS. AF_02/2022

9.2.10 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIAMETRO DE 30CM, ESCAVAGAO MANUAL COM TRADO v 34,00 RS 51,54 RS 99,01 RS 150,55, RS 1.752,36 RS 3.366,34 RS 5.118,70
[CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA
ESTRUTURA METALICA EM PERFIL LAMINADO ACO ESTRUTURAL, INCLUSIVE ACESSORIOS E

9.2.11 [CONEXOES SOLDADAS/PARAFUSADAS, TRANSPORTE E MONTAGEM, E APLICAGAO DE FUNDO kg 65,00 R$ 2,17 RS 14,80] RS 16,97, RS 141,05, RS 962,00} RS 1.103,05
PREPARADOR ANTICORROSIVO E PINTURA ESMALTE.

9.3 ITRATAMENTO R$ 2.709,87|
93.1 FUNDO SELADOR ACRILICO, APLICAGAO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMAO. AF_04/2023 m? 74,40 RS 1,74} RS 2,83 RS 4,57 R$ 129,45 R$ 210,55 RS 340,00
932 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. m? 74,40 RS 4,28 RS 6,90 R$ 11,18 RS 318,43 RS 513,36 RS 831,79)

AF_04/2023
933 IMPFRMEABILIZA_CAO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA m? 145,60 RS 15,16 RS 18,47, RS 33,63 RS 691,29 RS 842,23 R$ 1.533,52
ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_09/2023
9.3.4 EXECUGAO DE JUNTAS DE CONTRAGAO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_04/2022 M 12,00 R$ 0,25 R$ 0,13 RS 0,38 RS 3,00 RS 1,56 RS 4,56
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9.4 MOVIMENTO TERRA/PISO R$ 10.111,45
041 REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE 2 35,00 RS 0,60 RS 1,99 RS 2,50 RS 21,00 RS 69,65 RS 90,65
o ARGILOSO. AF_11/2019 m ’ ’ i ’ ! v '
042 EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN 5 3,04 RS 63,05 RS 831,53 RS 894,58 RS 191,67 RS 2.527,85 RS 2.719,52
o LOCO, USINADO €25, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO. AF_03/2023 m ’ ’ " ’ ! e e
ESCAVACAO MECANICA VALAS EM QUALQUER TIPO DE SOLO EXCETOROCHA,PROF. 0 <H < 4
943 " v DR VE! 168,00 R$3,71 R$ 13,05 RS 16,76 RS 623,28 R$ 2.192,40 R$ 2.815,68
044 ITRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, M3XKM 1680.00 R$0,27 RS 2,40 RS 2,67 RS 453,60 RS 4.032,00 RS 4.485,60
o DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 ' 3 . ! ' o e
9.5 ESCADA R$ 9.422,89
95.1 ESCADA METALICA PERFIS ACO METALIZADO ™M 6,50 RS 35,65 RS 711,03] RS 746,68| R$ 231,72, R$ 4.621,70) RS 4.853,42
9.5.2 CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ALUMINIO. AF_04/2019_PS M 12,10 R$ 43,93 R$ 50,36 R$ 94,29 R$ 531,55 R$ 609,35 R$ 1.140,90
953 (GUARDA CORPO TUBOS DE FERRO ™M 8,80 RS 12,66 RS 168,86 RS 181,52, R$ 111,40 RS 1.485,97| RS 1.597,37|
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO ACETINADO)
9.5.4 APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO m? 28,00 R$ 29,48 R$ 24,34 R$ 53,82 RS 825,44 R$ 681,52 R$ 1.506,96|
EM OBRA (02 DEMAQS). AF_01/2020
955 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) APLICADA A ROLO OU PINCEL 2 28,00 RS 4,66 RS 6,92 RS 11,58 RS 130,48] R$ 193,76 RS 324,24
o SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF_01/2020 m ! ' g ’ ’ ' !
10 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 2.227,20
10.1 ANDAIME METALICO TORRE (ALUGUEL/MES) m 10,00 RS 2,98 RS 27,84] RS 30,82 R$ 29,80 RS 278,40 RS 308,20
10.2 LIMPEZA FINAL DE OBRA - (OBRAS CIVIS) m? 475,00 RS 1,96 RS 2,08 RS 4,04 R$ 931,00 R$ 988,00 R$ 1.919,00)
TOTAIS ->| RS 78.453,42 RS 208.443,54, RS 286.896,96
M.O. MAT. TOTAL GERAL
Declaramos, em relagdo a planilha orgamentdria apr haver ibili entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os quantitativos do servigo a ser executado e os custos do SINAPI ou,
lem n&o havendo no SINAPI, com a realidade de mercado obtida por perquisa de pregos.

il
Sel
assinatura
eletrénica

11.419/2006.

ﬁ Documento assinado eletronicamente por LEONARDO SAPIENCIA SANTOS, DIRETOR-GERAL, em 17/02/2025, as 17:50, conforme art. 1°, IIL, "b", da Lei

eletrdnica

’ 'I
ég!:a Documento assinado eletronicamente por Kaique Machado Bastos, Usuario Externo, em 21/02/2025, as 10:35, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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" um dever de todos, sem excegdo, proteger criangas e adolescentes contra a violéncia infantil”
Para dentincia disque 100 e/ou (62) 3286-1540 (Delegacia de Protegdo a Crianga e ao Adolescente)
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