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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
PRACA CIVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiénia - GO - www.tre-go.jus.br

CONTRATO - SECNT

CONTRATO DE EXECUCAO DE OBRA DE REFORMA GERAL DO CARTORIO ELEITORAL DE SAO DOMINGOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS E A EMPRESA PLANENGE
ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO TRE/GO N218/2025

SEI n? 25.0.000005232-1

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, situado na Praga Civica n2 300 - Centro,
cidade de Goiania, Estado de Goids, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n? 05.526.875/0001-45, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado por sua Diretora-Geral em substitui¢io, LOIRI SCHWINGEL, matricula funcional
n? 5101620 e, de outro lado, a empresa PLANENGE ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNP] sob o0 n224.253.558/0001-47, estabelecida na
Quadra ACSO 1, Avenida Juscelino Kubitschek, SN, Conjunto 01, Lote 41-A, Edificio JK, Business Center, Sala 1501-A, Plano Diretor Sul,
Palmas/TO, CEP: : 77015-012, telefone: (63) 98493-3882, e-mail institucional: planengepalmas@gmail.com, neste ato representada por
DOUGLAS PEREIRA DA SILVA, qualificado nos presentes autos, daqui por diante denominada CONTRATADA, tém, entre si, justo e
avengado, e celebram, em conformidade com o disposto na Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, o presente contrato de reforma do
prédio que abriga o Cartdrio Eleitoral de S0 Domingos, sob o regime de empreitada por preco global, mediante as seguintes clausulas e
condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execucdo de obra de reforma do prédio que abriga o Cartério Eleitoral de Sao
Domingos/GO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Ato Convocatdrio do certame que deu origem a este instrumento contratual (Edital de Concorréncia TRE-GO n®
03/2023.

CLAUSULA SEGUNDA - DO SUPORTE LEGAL E DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

A execucido da obra contratada obedecera ao estipulado neste Contrato, no Projeto Basico, bem como o estabelecido no
ato convocatério da licitagdo que lhe deu origem (Concorréncia TRE-GO n? 03/2023) e nas obrigagdes assumidas
pela CONTRATADA através da proposta firmada em 29/04/2025, constante no documento de n? 1095443 do Procedimento SEI
n? 25.0.000005232-1, dirigida ao CONTRATANTE, documentos que, independentemente de transcri¢ao, integram e complementam o
presente instrumento, celebrado nos termos da Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, observadas as alteracées posteriores.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA, DO PRAZO DE EXECUCAO E DA PRORROGACAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 07 (sete) meses, contados da assinatura deste contrato, na forma do artigo
105 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.2. Estdo contidos no prazo de vigéncia o periodo de mobilizacdo da contratada para inicio da obra, a execucdo dos
servigos contratados, prazo para o recebimento provisorio e prazo para o recebimento definitivo.

3.3. 0 prazo para execucdo da obra sera de 150 (cento e cinquenta) dias corridos, contados a partir da data de inicio
estabelecida na Ordem de Servigo emitida pelo CONTRATANTE, e de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro, definido
na planilha orgamentaria da obra, constante do Projeto Basico.

3.4. O prazo de vigéncia serd automaticamente prorrogado por até 12 (doze) meses, contados da assinatura deste
contrato, independentemente de termo aditivo, quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as
providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.5. A prorrogagdo do prazo de execucdo sera precedida da correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro,
bem como de justificativa e autorizacdo da autoridade competente para a celebracdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do
processo administrativo.

CLAUSULA QUARTA - DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

4.1. No que se refere a execugdo dos servigos, sera adotado o regime de empreitada por prego global.
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4.2. Os servigos ndo poderdo ser iniciados antes da reunido de partida, na qual serdo definidos os procedimentos
gerenciais, diretrizes e normas adotadas pelo CONTRATANTE E CONTRATADA. Tal reunido devera ocorrer antes da emissdo da Ordem
de Servico e se realizara na Secdo de Obras e Projetos do TRE-GO, no prédio sede do Tribunal, situado na Praca Civica, n? 300, 42 andar,
ala A, Centro, Goiania-GO. Deverdo estar presentes o representante da empresa contratada e/ou o Responsavel Técnico pela execugao
dos servigos. Nesta reunido sera definida a data para inicio da obra, a ser informada a Administracdo do TRE-GO para a emissdo da
Ordem de Servico. Devera ser fornecida e instalada a placa da obra, conforme especificado no memorial descritivo, com antecedéncia
minima de 1 dia do efetivo inicio da obra. A Contratada sera responsabilizada por qualquer notificagdo e/ou multa que vier a ser
aplicada sobre algum dos responsaveis dos projetos e equipe de fiscalizacdo da obra pela falta de afixacao da placa de obra antes de seu
inicio.

4.3. A CONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE, no dia da reunido de partida, o recolhimento junto ao CREA/CAU
da Anotagdo de Responsabilidade Técnica - ART/RRT de execugdo da obra.

44. A CONTRATADA devera manter preposto aceito pela Administragdo no local do servigo para representd-lo na
execucdo do contrato. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa podera ser recusada pelo drgio ou entidade, desde que
devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercicio da atividade.

45. A CONTRATANTE podera manter na obra engenheiros, arquitetos e prepostos seus, adiante designados
FISCALIZACAO, com autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer acdo de orientagdo geral, gerenciamento, controle e
fiscalizacdo das obras e servigos de construgao.

4.6. As relagdes miituas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdio mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

4.7. Sera a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos materiais e servigos contratados,
facultando a FISCALIZACAO o acesso a todas as partes da obra. Obrigar-se-3, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas,
depositos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a realizagdo dos servigos.

4.8. 0 CONTRATANTE, por meio da FISCALIZACAO, podera ndo aceitar servicos em cuja execugdo nio tenham sido
observados os principios da boa técnica e os preceitos estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fara demolir, por conta e
risco da CONTRATADA, no todo ou em parte, os referidos servigcos mal executados.

49. No caso de ndo-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamacdo sobre defeito em servico
executado ou material posto na obra, terd a FISCALIZACAO, pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender total ou
parcialmente os servigos, sempre que julgar conveniente, por razdes técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades a
que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que tenha direito a qualquer indenizagao.

4.10. Sera a CONTRATADA obrigada a retirar do local, imediatamente apés comunicacio da FISCALIZACAO, qualquer
empregado, tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO, justificadamente ou ndo, venha demonstrar
conduta nociva ou incapacidade técnica.

4.11. Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos, deverdo ser observados os seguintes critérios:
a) Divergéncias entre os espagos/desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;
b) Divergéncias entre cotas assinaladas e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras;

c) Divergéncias entre elementos ndo assinalados nos itens anteriores, prevalecerdo o critério e a interpretagdo da
FISCALIZACAO, em cada caso;

d) Divergéncias entre o memorial descritivo e os projetos, prevalecera o primeiro;

e) Toda e qualquer divergéncia observada devera ser comunicada a fiscalizacio do CONTRATANTE, por escrito,
com antecedéncia minima de 5 (cinco) dias da execucdo do servigo.

4.12. Todos os casos omissos nas especificagdes, memoriais ou projetos serdo esclarecidos e resolvidos formalmente de
comum acordo com a FISCALIZACAO.

4.13. 0 CONTRATANTE se reservara o direito de reduzir, suprimir ou aumentar os servicos a serem executados, se achar
conveniente, obedecendo aos pre¢os unitdrios constantes da planilha orcamentaria integrante da proposta apresentada pela
CONTRATADA por ocasido da licitacio, até o limite dos percentuais estabelecidos pelo art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

4.14. Todos os servigos deverdo ser executados conforme os projetos executivos, especificacdes técnicas e de acordo
com as praticas de projeto, construcdo e manutengio de edificios ptblicos federais e atos convocatdrios da licitagcdo, prevalecendo, no
caso de eventuais divergéncias, as disposi¢des estabelecidas pelo TRE-GO.

4.15. Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de construcdo estabelecidas nas
Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de Edificios Publicos Federais e no cronograma fisico-financeiro, de modo a evoluirem
gradual e continuamente em direcdo aos objetivos estabelecidos pelo TRE-GO, com a redugdo de riscos de perdas e refazimento de
servigos.

4.16. O recebimento e a aceitacdo da obra dar-se-a da seguinte forma:

4.16.1. Provisoriamente: em até 15 (quinze) dias tteis, contados da data da comunicagido da entrega dos servicos pela
CONTRATADA, apds andlise de conformidade preliminar pela Fiscalizagdo do contrato, mediante termo circunstanciado, assinado pelas
partes:

a) A CONTRATADA sé podera solicitar recebimento provisdrio apds a execugdo de todos os servigos, aplicagdo de todos
os materiais, instalacdo e teste de todos os equipamentos sob sua responsabilidade, bem como a apresentacdo de toda documentagao
necessaria.

b) Caso a FISCALIZACAO julgue que a obra est4 sem condi¢des para o recebimento provisério, o prazo para o término
dos servicos ndo serd interrompido e a CONTRATADA devera solicitar nova vistoria, quando a obra devera apresentar condi¢des para
tal.

c) A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em
parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes resultantes de ma execugdo ou de emprego de materiais de baixa
qualidade.
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4.16.2 Definitivamente: A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficara condicionada ao saneamento de
vicios que porventura surjam apds o Recebimento Provisério e a entrega do “as built” da obra (quando existirem altera¢des de projeto
durante a execugao da obra).

4.16.4 O recebimento provisoério ou definitivo ndo exclui a responsabilidade civil pela solidez e a seguranca da obra, nem
ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do
contrato.

5.2. Em qualquer hipdtese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita
execucdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o
contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagcdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

5.3. A subcontratagio depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre
os requisitos de qualificagdo técnica necessarios para a execucdo do objeto.

5.4. 0 contratado apresentara a Administracdo documentacio que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que
sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

5.5. E vedada a subcontratacio de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de
natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgio ou entidade contratante ou com agente
publico que desempenhe fungdo na contratacdo ou atue na fiscalizagcdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem coOnjuge,
companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5.6. Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si, de modo a proporcionar o
andamento mais harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a coordenagdo da CONTRATADA, que se responsabilizard por todos os
servigos.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL E DO CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

6.1. Pela execugdo da obra objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagard 3 CONTRATADA o valor global de R$
391.314,01 (trezentos e noventa e um mil trezentos e quatorze reais e um centavo), dividido em parcelas, conforme cronograma
fisico-financeiro, anexo I deste contrato.

6.2. Incluem-se no preco avencado todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execucdo deste Contrato,
inclusive obrigagdes tributarias e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais incidentes, bem como
taxas de licenciamento, administragéo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagio.

6.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo funcionara como o plano inicial de execugdo podendo ser
modificado, apds a assinatura do contrato, por solicitacio da CONTRATADA, mediante apresentacdo de proposta de modificagdo a ser
aprovada pela equipe de fiscalizagao.

6.4. Quanto as modificagdes do plano de execucdo dos trabalhos (cronograma) devera ser observado que:

a) Serdo pagos somente servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, com base em medi¢des e
averiguacdes técnicas, atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de pregos original proposta na licitacdo para cada
Servigo;

b) Serdo apresentadas em forma de cronograma fisico-financeiro, no modelo do que foi fornecido a época da licitagao,
relacionando etapas, prazos e valores, observado o estado em que se encontram os servicos, pautando-se sempre pelo seu bom
andamento e sob o jugo das melhores praticas de engenharia;

c) Ndo serdo modificados os precos da proposta vencedora;

d) As modificagdes no cronograma serdo restritas a ordem de execucdo dos servicos e ao parcelamento, nio sendo
possivel alterar os percentuais de execucdo acumulados mensais, nem ampliar o prazo total de execucdo dos servigos e o seu preco
global;

e) Nas reprogramacgdes deverdo constar, sem quaisquer modificagdes, as etapas/parcelas que ja tenham sido executadas
e pagas;

6.5. Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos pregos dos servigos e quantidades constantes em cada
parcela/etapa com o respectivo valor a ser pago pela parcela.

6.6. Caso a FISCALIZACAO ndo aprove alguma proposta de modificagdo do plano vigente de execucdo dos servigos,
prevalecera o ultimo planejamento estabelecido.

6.7. As reprogramacdes do plano de execugdo ndo acarretardo quaisquer alteragdes no valor global do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE
7.1. Os pregos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento
estimado.

7.1.1. O orcamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais datadas de agosto de 2023, obtidas
a partir dos custos da tabela SINAPL
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7.2. Ap6s o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado’, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante
a aplicacdo, pelo contratante, dos precos obtidos pela tabela SINAPI no més de agosto de 2024, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos
financeiros do ultimo reajuste.

7.4. Os reajustes serdo precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhado de demonstragdo analitica da
alteracdo dos custos por meio de apresentacdo da planilha orcamentdria ou do novo acordo, convengdo ou dissidio coletivo que
fundamenta o reajuste, conforme for a variagdo de custos, objeto do reajuste.

7.5. A CONTRATANTE podera realizar diligéncias para conferir a variagdo de custos alegada pela CONTRATADA.
7.6. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:

7.6.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa ao reajuste;
7.6.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concessao
dos reajustes futuros;

7.7. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor
remanescente, sempre que este ocorrer.

7.8. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma ndo possa mais ser
utilizado, serd adotado, em substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.9.1. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para
reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10. Apos a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual tera
vigéncia e passara a ser praticado pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a
existéncia juridica do contrato.

7.11. Nos casos em que a prorrogacdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os contratos nio
serdo reajustados.

7.12. A decisido sobre o pedido de reajuste devera ocorrer no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da
solicitagdo e da entrega dos comprovantes de variagdo dos custos.

7.12.1. O prazo ficara suspenso enquanto a CONTRATADA ndo cumprir os atos ou ndo apresentar a documentagio
solicitada pela CONTRATANTE para a comprovagdo da variagdo dos custos.

7.13. O reajuste sera realizado por termo de apostilamento, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na forma do inciso
[ do artigo 136 da Lei N2 14.133, de 2021.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento dos valores contratados sera efetuado pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em
conta-corrente, até o 102 (décimo) dia util, contado do ateste da fatura/nota fiscal protocolada na sede do TRE-GO, em Goiania-GO,
cumprindo-se observar:

8.2. No prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data do protocolo da fatura/nota fiscal na sede do TRE-GO,
em Goidnia-GO, o CONTRATANTE deverd atestd-la ou notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades eventualmente
verificadas, nesse caso, o prazo para ateste ficara suspenso até a resolucdo das pendéncias;

83. O prazo para pagamento das faturas ficara suspenso durante os periodos de indisponibilidade do sistema
informatizado de tramitacdo processual do CONTRATANTE - Sistema Eletronico de Informacées/SEI;

84. Sanadas as eventuais irregularidades apontadas, a fatura/nota fiscal apresentada podera ser atestada pelo
representante do CONTRATANTE;

8.5. Ndo sendo sanadas pela CONTRATADA, a fatura/nota fiscal apresentada, ndo preenche os requisitos necessarios
para ser atestada, obstando o pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até que seja saneada a situagdo, sem prejuizo do
previsto na Clausula Décima Segunda - Das Penalidades e Recursos Administrativos e, demais cominagdes legais, conforme o caso.

8.6. A fatura/nota fiscal apresentada devera estar acompanhada de certiddes comprobatdrias da inexisténcia de débitos
pela CONTRATADA perante a Justica do Trabalho, bem como da regularidade desta para com a Seguridade Social, o Fundo de Garantia
por Tempo de Servico, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do
domicilio ou sede da CONTRATADA), caso ndo estejam disponiveis nos sitios dos 6rgios emissores;

8.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes do ateste da conformidade da execugdo contratual, que
envolve, além da conformidade dos servigos prestados com o especificado no Projeto Basico anexo, o correto e tempestivo
cumprimento de todas as obriga¢des contratuais vinculadas a execu¢do do presente ajuste, sendo que, a demora no pagamento do
encargo pelo CONTRATANTE, causado pela inviabilizacdo do ateste, nos termos previstos no item “IV” da presente Clausula, ndo gera
para a CONTRATADA, o direito a correcdo descrita no § 62 desta clausula;

8.8. O CONTRATANTE, a cada pagamento, realizard consulta ao SICAF e a Justica do Trabalho, para verificar a
manutencdo das condi¢cdes de habilitacdo e regularidade trabalhista, fiscal e previdenciaria;

8.9. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA na pendéncia de qualquer das situagdes abaixo especificadas,
sem que isso gere direito a alteragdes de precos ou compensac¢ao financeira:

a) atestacdo de conformidade do servico executado, devendo, para isso, ser apresentado relatério detalhado e demais
elementos que registrem a quantidade e tipos de servigos executados;
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b) comprovagio da regularidade desta perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo
de Servico, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio
ou sede da CONTRATADA);

c) comprovagio da inexisténcia de débitos pela CONTRATADA perante a Justica do Trabalho;
d) cumprimento de obrigacdo contratual.

8.10. 0 CONTRATANTE pode deduzir dos pagamentos devidos a CONTRATADA, nos termos fixados nos artigos 368 a
380 da Lei n? 10.406,/2002, e nos casos de insuficiéncia de garantia a execucdo do contrato, quaisquer valores correspondentes a multas
e/ou indenizacbes/ressarcimentos aplicados a esta;

8.11. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para
tanto, sera devida compensacdo financeira, apurada a partir da data de seu vencimento até a do efetivo pagamento, calculada mediante a
aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP

Na qual:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista e a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensacio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) 1=(6/100) / 365 1=0.00016438
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TX = Percentual da taxa anual = 6%

8.12. As parcelas serdo liberadas pelo CONTRATANTE, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro, anexo I1
deste contrato;

8.13. Poder4 ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos;

8.14. Para garantia do cumprimento das obrigacdes atinentes ao saneamento de pendéncias eventualmente encontradas
apo6s o recebimento provisorio, serd subtraido da ultima parcela o valor referente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global
do contrato, a ser pago apds a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

8.15. Havendo antecipacdo do prazo de conclusdo de cada etapa, a CONTRATADA poderd apresentar a fatura
correspondente para o devido pagamento;

8.16. Quando da realizacdo do pagamento, o CONTRATANTE retera a contribui¢do previdenciaria incidente sobre o
contrato e apurada com base nas normas regedoras da matéria;

8.17. Serdo igualmente retidos os tributos e contribui¢des, pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servigos em geral,
inclusive obras, conforme artigo 64 da Lei n? 9.430 de 27/12/96, publicado no D.0.U de 30/12/96;

8.18. As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES ndo estdo sujeitas a retencdo, desde que apresentem copia do termo
de Opgéo do Simples ou FCPJ (ficha de cadastro de pessoa juridica) e declaragio.

8.19. Por ocasido da apresentacdo de faturas, devera a CONTRATADA entregar ao CONTRATANTE, juntamente com as
Notas Fiscais, os seguintes documentos:

8.19.1. EM TODAS AS FATURAS:

a) Comprovantes de regularidade fiscal /previdenciaria e do FGTS da Contratada;

b) Certidao negativa de débitos trabalhistas;

c) Extrato comprobatdrio de recolhimento das contribui¢Ges previdenciarias;

d) Extrato comprobatdrio de depésito do FGTS;

) Guia de recolhimento do FGTS quitada;

f) Guia de recolhimento das contribui¢des previdenciarias quitada;

g) Folha de pagamento;

h) Comprovante de quitacdo dos salarios (contracheque ou depdsito), bem como de férias e 132 salario;

i) 22 via das folhas do Diario de Obra (recolhidas pela Fiscalizagdo no dia da medi¢ao).

8.19.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

8.19.2.1. ART ou RRT do responsavel técnico pela execucdo da obra. Se houver substituicdo do profissional no decorrer
da obra, a ART/RRT também devera ser substituida com o correspondente cancelamento da anterior no conselho profissional;

8.19.2.2. comprovante de inscri¢do no CNO (cadastro nacional de obras, gerenciado pela RFB).
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8.19.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA

8.19.3.1. Projeto "as built", somente quando existirem altera¢des de projeto durante a obra.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9.0 CONTRATANTE obriga-se a:

9.1. Promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente designado(a), o acompanhamento e fiscalizacdo da
execucdo contratual, nos termos do artigo 117 da Lei n? 14.133/2021, cumprindo observar:

a) o representante do CONTRATANTE anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execug¢do do
contrato, determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou impropriedades observadas;

b) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante do CONTRATANTE deverdo ser
solicitadas ao seu superior, em tempo habil, para adogdo das medidas necessarias.

9.2. Notificar, no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data do protocolo da nota fiscal/fatura,
a CONTRATADA, para sanar as irregularidades eventualmente verificadas, ficando suspenso o prazo para ateste da nota fiscal até o
saneamento das irregularidades;

9.3. A FISCALIZAGAO tera plena autoridade para suspender total ou parcialmente a execugdo dos servigos sempre que
julgar conveniente, por razdes técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades aplicaveis a CONTRATADA e sem que
tenha direito a qualquer indenizagdo;

9.4. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas areas diretamente relacionadas aos servigos contratados,
de acordo com as normas vigentes de seguranca deste Tribunal;

9.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condi¢cdes de preco e prazo estabelecidos no presente
contrato e no cronograma fisico-financeiro, parte integrante e complementar deste instrumento (Anexo II deste instrumento);

9.6. Observar, durante a vigéncia do contrato, o cumprimento das obrigagdes assumidas pela CONTRATADA, a fim de
que se mantenham todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificagio exigidas no Projeto Basico e no ato convocatério da licitacdo que lhe
deu origem (Concorréncia TRE-GO n2 03/2023);

9.7. Rejeitar a prestagdo total do servico por terceiros, podendo, nos termos do Projeto Basico, Anexo I do Edital de
Concorréncia TRE-GO n? 03/2023, autorizar a subcontratagdo parcial dos servigos, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor
global da obra, cabendo, a SUBCONTRATADA, o cumprimento de todas as condi¢des de habilitagcdo exigidas no edital da licitacdo que
resultou na celebracdo do presente contrato.

9.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamacdes relacionadas a execugdo do presente
Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa
execucdo do ajuste.

9.9. A Administracdo terd o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir,
admitida a prorroga¢do motivada, por igual periodo.

9.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio economico-financeiro feitos pelo contratado no
prazo maximo de 60 (sessenta) dias.

9.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de
descumprimento de clausulas contratuais.

9.12. Comunicar o Contratado na hipotese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §22, da
Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

10. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1. Executar fielmente todas as obrigagcdes e deveres assumidos no presente instrumento, de acordo com as
especificacdes, descri¢des, detalhamentos, quantitativos e condi¢cdes constantes do Projeto Basico, Anexo I do Edital de Concorréncia
TRE-GO n? 03/2023, planilha or¢amentdria, cronograma fisico-financeiro, planilha demonstrativa de BDI, Curva ABC de Insumos e
demais documentos disponibilizados no sitio do TRE/GO (www.tre-go.jus.br/licitacoes/transparencia/licitacoes-e-
contratos/concorrencias), bem como o definido na proposta firmada pela CONTRATADA em 29/04/2025;

10.2. iniciar a execu¢do dos servigos contratado na data especificada na Ordem de Servico - OS, respondendo pelas
consequéncias da inexecugao total ou parcial;

10.3. providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias apontadas pelo representante do CONTRATANTE, quanto a
execucdo dos servicos contratados e referentes ao cumprimento/descumprimento de clausulas contratuais, refazendo/sanando as
inadequac¢des sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

10.4. manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, portador de procuragdo com poderes especificos para representar a
empresa na execugdo do presente Ajuste e acessivel a quaisquer chamadas relativas ao servigo contratado, nos termos do artigo 118 da
Lei n® 14.133/21;

10.5. observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais que, direta ou
indiretamente, sejam aplicaveis ao objeto deste contrato e a seguranga publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do
CREA local, inclusive quanto aos servicos executados por seus subcontratados;

10.6. acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes ao adicional de insalubridade e
periculosidade e pagar, as suas custas, multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades;
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10.7. apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reunido de partida, o recolhimento junto ao CREA da Anotagdo/Registro
de Responsabilidade Técnica - ART/RRT de execugdo da obra;

10.8. garantir os servigos objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes
prazos a partir da data de entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo;

10.9. atender durante o periodo de garantia, os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal
Regional Eleitoral de Goias, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagdo oficial, sob pena de sofrer as
penalidades previstas no art. 156 da Lei n® 14.133/21;

10.10. responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execucdo do
servigo contratado, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros,
mesmo que ocorridos em via publica, devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as providéncias necessarias ao
integral ressarcimento;

10.11. fornecer e instalar a placa da obra, conforme especificado no caderno de especificacdes técnicas, com
antecedéncia minima de 01 (um) dia do efetivo inicio da obra;

10.12. responsabilizar-se pela integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pela destrui¢do ou danificacdo
de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou forca maior;

10.13. responder pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios, sociais e comerciais referentes a execugdo dos
servicos contratados;

10.14. executar os servicos dentro do cronograma fisico-financeiro estabelecido, ressaltando que periodos chuvosos e
dificuldades na contratacdo de mao de obra, quando ndo forem considerados fatos excepcionais ou imprevisiveis, ndo dardo ensejo a
alteracdo do prazo contratual, em face do principio da legalidade;

10.15. fornecer ao TRE/GO a relagdo nominal e identificagdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execugio da
obra, bem como meios de localizacdo do Responsavel Técnico, ndo sé em dias e horarios tteis, mas também em finais de semana e
feriados;

10.16. fornecer aos empregados botas, 6culos, capacetes e luvas, e todos os equipamentos de prote¢do individual - EPI's
e EPC’s (equipamentos de protecdo coletiva) legalmente exigidos e/ou conforme a natureza das tarefas a serem executadas, bem como
todo o material necessario a plena execucdo dos servicos, exigindo-lhes o seu uso, e quando for o caso, afastar aqueles que se negarem a
usa-los;

10.17. responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes as
parcelas objeto de eventual subcontratacdo, sendo, toda controvérsia relativa a subcontratacio, resolvida diretamente entre as duas
empresas;

10.18. garantir os servicos em conformidade com a legislagdo em vigor e especificacdes e prazos contidos no Projeto
Basico, Anexo do Edital de Concorréncia TRE-GO n2 03/2023;

10.19. registrar e obter toda a documentacgio exigida pela Prefeitura e demais 6rgdos para a plena implementacio,
andamento e conclusdo da obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem o6nus para
0 CONTRATANTE;

10.20. retirar da obra, imediatamente apés a comunicagio da FISCALIZACAO, qualquer empregado, tarefeiro, operario
ou subordinado que, segundo a FISCALIZACAQ, e devidamente justificado por esta, tenha praticado conduta nociva ou demonstrado
incapacidade técnica;

10.21. promover meticuloso controle de qualidade dos materiais e servicos executados, facultando a FISCALIZACAO o
acesso a todas as fases dos servicos e, do mesmo modo, facilitando seu ingresso em oficinas, dep6sitos, armazéns ou dependéncias onde
se encontrem materiais destinados a construcao;

10.22. manter, durante toda a execucdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as
condi¢des de habilitacdo e qualificacGes exigidas no Edital de Concorréncia TRE-GO n® 03/2023;

10.23. disponibilizar, no minimo, uma vaga para presos, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e
penas alternativas, nos termos da Resolucdo TRE/GO n? 267/2017, de 24/07/2017;

10.24. apresentar, quando da emissdo de fatura/nota fiscal, relatério e demais elementos que registrem a quantidade e
tipos de servigos executados;

10.25. observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil estabelecidos na
Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugdo n2 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme art. 42, §§ 22 e 32, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n? 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgido
Civil apresentado ao 6rgio competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 32 e 102 da Resolugdo CONAMA n? 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar
a destinacdo ambiental adequada dos residuos da construcdo civil origindrios da contratacdo. Em nenhuma hipétese,
a CONTRATADA podera dispor dos residuos origindrios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota-fora’,
encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como areas nio licenciadas.

10.26. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido,
a fim de evitar desvio de funcgao;

10.27. guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.28. resguardar os direitos autorais da solucdo, do projeto, de suas especificacdes técnicas, da documentacdo
produzida e congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
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subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizagcdo expressa do CONTRATANTE, sob pena e multa, sem
prejuizos das sanc¢des civis e penais cabiveis;

10.29. promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de
acordo com os documentos e especificagdes que integram e fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado;

10.30. apresentar DIARIO DE OBRA, sendo de responsabilidade do engenheiro da obra manté-lo devidamente
preenchido e atualizado, de forma clara e legivel. O cumprimento deste encargo sera verificado pela FISCALIZACAO a cada visita a obra,
quando todas as folhas ainda ndo vistadas serdo lidas e rubricadas pelos fiscais, procedendo-se as anotagdes que julgarem necessarias
sobre o periodo. Devera ser anotado no Diario de Obra, além de todos os servicos executados no dia, as ocorréncias, falhas detectadas ou
quaisquer fatos que exijam medidas corretivas pelas partes. Caso a CONTRATADA nio esteja procedendo ao preenchimento do Diario
de Obra, incluindo-se a assinatura do Responsavel Técnico, a FISCALIZAGAO podera aplicar as sangdes previstas no artigo 156, da Lei n®
14.133/21. Todas as folhas do livro Diario de Obra deverdo ser carimbadas e assinadas pelo Responsavel Técnico (RT) da obra. E
obrigatdrio constar no Diario de Obra todos os dias trabalhados, ndo se fazendo necessaria a anotagdo em folha naqueles dias em que
ndo houver labor, tais como sabados, domingos e feriados.

10.31. ndo contratar durante a vigéncia desta avenca empregados que sejam conjuges, companheiros ou parentes em
linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de assessoramento, de membros
ou juizes vinculados a este Tribunal;

10.32. A CONTRATADA devera fornecer produtos de qualidade, conforme especificado no Projeto Basico, Anexo [ da
Concorréncia TRE-GO n? 03/2023, que serao fiscalizados pelo CONTRATANTE, ficando-lhe reservado o direito de exigir a substitui¢do
imediata dos que se encontrarem com baixa qualidade e/ou em desconformidade com o especificado;

10.33. A CONTRATADA operara como prestadora de servicos e, consequentemente, os profissionais que alocar para a
execucdo dos servigos objeto deste instrumento ndo terdo vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, sendo remunerados
diretamente pela CONTRATADA, que sera inteiramente responsavel por todos os encargos e onus previstos nas legislacdes vigentes
trabalhista, previdenciaria, fiscal e social, como Unica empregadora da médo de obra utilizada para os fins estabelecidos no presente
contrato;

10.34. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a responsabilidade
por seu pagamento ao CONTRATANTE, nem pode onerar o presente contrato;

10.35. O descumprimento de quaisquer das obrigacdes descritas no presente instrumento, bem como a manutencdo
da CONTRATADA em situagdo irregular junto as obrigagdes fiscais e trabalhistas podera configurar, conforme o caso, inexecugdo total
ou parcial do contrato, podendo implicar em rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas no presente
instrumento e demais cominagdes legais;

10.36. A CONTRATADA nio podera colocar a disposicio do CONTRATANTE, para ocupar fungdo de chefia no
desempenho da execucdo dos servigos contratados, pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou proferida
por 6rgdo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

10.36.1. atos de improbidade administrativa;

10.36.2. crimes:

a) contra a administragdo publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagdo criminosa, quadrilha ou bando;

f) de redugdo de pessoa a condicdo andloga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultacdo de bens, direitos e valores.

10.36.3. na mesma proibi¢do incidem aqueles que tenham:

a) praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;

b) sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo sancionatdria judicial ou administrativa do érgado profissional
competente;

c) suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fun¢des publicas rejeitadas por irregularidade insanavel que configure
ato doloso de improbidade administrativa, por decisdo irrecorrivel do 6rgdo competente.

10.36.4. ndo se aplicam as vedagdes acima discriminadas quando o crime tenha sido culposo ou considerado de menor
potencial ofensivo;

10.37.5. deixam de incidir as vedagdes acima descritas depois de decorridos 05 (cinco) anos da:

a) extingcdo da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvigdo pela instancia superior, que retroagira para
todos os efeitos;

b) decisdo que tenha ocasionado a exclusio do exercicio profissional, a perda do cargo ou emprego publico;
c) rejeicdo das contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas;
d) cessacdo dos efeitos da suspensdo dos direitos politicos.

10.37.6. Caso a execugdo do presente instrumento exija a disponibilizacdo de empregado da CONTRATADA para
desempenhar funcdo de chefia, sua designagdo devera vir acompanhada de todos os documentos comprobatérios de que o0 mesmo nao
incide em nenhuma das vedagdes aqui tratadas.
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CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGACOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que
tenham acesso em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresenta¢ao da
proposta no procedimento de contratacao, independentemente de declaracdo ou de aceitacdo expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a
boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipteses permitidas em Lei.

11.4. A Administracdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperacdo
firmados ou que venham a ser celebrados pela Contratada.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada elimina-los, com excecdo
das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentacgdo para fins de comprovagao
do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagoes.

11.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades
decorrentes da LGPD. [A1]

11.7. A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula,
permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

11.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a Contratada atender
prontamente eventuais pedidos de comprovacado formulados. [A2]

11.9. A Contratada deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer
informacdes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a
armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos
realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais
omissoes, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a
reutilizagdo desses dados pela Administragcdo nas hip6teses previstas na LGPD.

11.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando
indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendacdes, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A contratacdo conta com garantia de execuc¢do, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor
correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato, que devera ser apresentada em até 5 (cinco) dias uteis, contados
da assinatura deste instrumento contratual.

12.2. A garantia prestada devera viger por todo o periodo de execugdo do contrato, que se encerra com o_recebimento
definitivo da obra, salvo se neste periodo o CONTRATANTE tiver instaurado processo administrativo destinado a apurar prejuizos,
descumprimento contratual e/ou aplicar sangdes a CONTRATADA, situagdo na qual, a garantia devera viger até a decisdo final daquele
processo administrativo, devendo, no caso de seguro garantia ou fian¢a bancaria, o garantidor ou fiador ser comunicado da instaura¢io
daquele processo.

12.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal
mediante a emissdo do respectivo endosso pela seguradora.

12.4. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversario, desde que
mantidas as condi¢cdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 12.6. deste
contrato.

12.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato
ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administragdo e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

12.6. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara
desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execucdo ou o adimplemento pela
Administrag3o.

12.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes
nele previstas;

12.7.2. multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada; e

12.7.3. obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo
contratado, quando couber.

12.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 12.17,
observada a legislacdo que rege a matéria.

12.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econémica
Federal, com corre¢do monetaria.
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12.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus
valores economicos, conforme definido pelo Ministério competente.

12.11. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira
devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do
artigo 827 do Cddigo Civil.

12.12. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou
renovada, seguindo os mesmos parametros utilizados quando da contratagao.

12.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obriga¢do, o Contratado
obriga-se a fazer a respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, contados da data em que for notificada.

12.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

12.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverd ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de

12.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo
e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados
0s prazos prescricionais aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.17. Extinguir-se-4 a garantia com a restituicdo da apolice, carta fianca ou autorizacdo para a liberacdo de
importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado,
de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

12.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de
apurar prejuizos e/ou aplicar sang¢des a contratada.

12.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste
Contrato.

12.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsio
de garantia contratual da obra, incluindo manuteng@o e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n? 14.133, de 2021, a contratada que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecuc¢do parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos
publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execu¢do ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagao falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugio do contrato;

g) comportar-se de modo inidéoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a
imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem

c) Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”,
“g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art.
156, 8§52 da Lei n® 14.133, de 2021).

d) Multa moratéria de 0,666% (zero virgula seiscentos e sessenta e seis por cento) sobre o valor total do contrato por
dia de atraso injustificado, até o limite de 10% (dez por cento), recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, a contar da
comunicacdo oficial.

€) Multa compensatdria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugio total do
objeto;

13.3. A aplicagdo das sanc¢des previstas neste Contrato ndo exclui, em hip6tese alguma, a obrigacado de reparacao integral
do dano causado ao Contratante (art. 156, §92, da Lei n® 14.133, de 2021

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSTENTABILIDADE E DOS IMPACTOS AMBIENTAIS
14.1. A empresa a ser contratada devera seguir as recomendagdes ambientais no que tange ao descarte dos residuos

sélidos resultantes da execucdo dos servigos, promovendo o descarte adequado, respeitavel e consciente (Lei n? 12.305/2010 que
institui a Politica Nacional de Residuos Sélidos - PNRS).
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14.2. O servigo prestado deverd, sempre que possivel, seguir as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se:
menor impacto sobre os recursos naturais; maior eficiéncia na utilizacdo de recursos naturais como 4gua e energia, buscando sempre a
racionalizagdo do consumo de energia elétrica e adotando medidas para evitar o desperdicio de agua tratada, utilizando-se balde ou
mangueira com esguicho disposto de sistema de fechamento (revolver, bico e outros), ndo devendo ser efetuada em vias e logradouros
publicos; maior vida util e menor custo de manutengdo do bem; origem ambientalmente regular dos recursos naturais utilizados na
concepgdo e elaboragdo dos materiais e equipamentos, bem como, observar a ndo utilizacdo de produtos que contenham substancias
agressivas a camada de ozdnio na atmosfera, conforme Resolugdo CONAMA N2 267/2000 (Dispde sobre a proibicdo da utilizagdo de
substancias que destroem a Camada de Oz6nio).

14.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na
Resolugdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes da Resolugdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010, nos seguintes termos, quando couber:

a. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do
Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil apresentado ao 6rgio competente, conforme o caso;

b. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolu¢io CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a
destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagao;

c. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos
sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nio licenciadas;

d. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa,
que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da
Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

14.4. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera,
por emissdo pontual ou fugitiva, utilizado na execu¢do contratual, devera respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes
admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b. Na execucdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados
aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacio do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagio
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

c. Nos termos do artigo 4° § 3° da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010, deverdo ser utilizados, na execugio
contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relacdo aos
agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacao de precgos os custos correspondentes;

14.5. Nas aquisi¢des e contratacdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e
para bens, servicos e obras que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis nos
termos do art. 79, inc. XI da Lei n? 12.305, de 02 de agosto de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.

14.6. A geragdo e disposicdo final dos residuos de construcdo serdo os maiores impactos ambientais possiveis nesta obra.
Para minimiza-los, deverdo ser observadas todas as prescri¢des, conforme os seguintes aspectos:

14.6.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcio civil estabelecidos na
Resolucgdo n? 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°,§§ 2° e 3° da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e os procedimentos
do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgio
Civil apresentado ao 6rgio competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a
destina¢do ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da reforma, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de
agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de reservacdo de material para usos futuros (se existir) ou aterro indicado
pela autoridade municipal;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a
areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes economicamente viaveis que
permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas e a autoridade municipal;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados, transportados,
reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas e a autoridade municipal.

¢) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos origindrios da contratacdo em aterros de residuos
s6lidos urbanos sem a permissdo da autoridade municipal, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas
por Lei, bem como em areas nio licenciadas;

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgao
Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara que todos os
residuos removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira
de Normas Técnicas, ABNT NBR n2.15.112, n° 15.113, n? 15.114, n® 15.115 e n 15.116, de 2004.
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CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL
15.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por
algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditdrio e a ampla defesa.
15.1.1. Nesta hipdtese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.1.2. A alteracdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se nio
restringir sua capacidade de concluir o contrato.

15.2. A extingdo do contrato ndo configura 6bice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro,

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execucdo do Contrato, no presente exercicio, correrdo por conta da GND 3 - Outras Despesas
Correntes - Acdo: 20GP - Programa de Trabalho: 10.14109.02.122.0033.20GP.0052 - Julgamento de Causas e Gestdo Administrativa na
Justica Eleitoral - no Estado de Goias, natureza de despesa 339039 - Outros servicos de terceiros - pessoa juridica - subitem 16, crédito
garantido pela nota de empenho 2023NE000445, emitida em 10/11/2023.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n? 14.133, de 2021, e demais
normas federais aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078,_de 1990 - Cédigo de Defesa do
Consumidor - e normas e principios gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERAGOES

18.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

18.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem
necessarios, até o limite de 50% (cinquenta por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. Registros que ndo caracterizam alteracdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a
celebragdo de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

18.4. Conforme artigo 14, caput, do Decreto 7.983/2013, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o
preco global de referéncia ndo podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a
planilha orcamentaria.

18.5. Conforme artigo 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013, a CONTRATADA concorda com a adequacdo do projeto que
integra o edital da licitagdo que deu origem a este instrumento, e as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em
qualquer das pecgas, orcamentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto que ndo poderdo
ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite
previsto no artigo 125 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA NONA- DA PUBLICACAO

Incumbird ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP), na
forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atencdo ao art. 82, §22, da Lei n.
12.527,de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

Fica eleito o Foro da Justica Federal em Goiania/GO, Se¢do Judiciaria de Goias, para dirimir os litigios que decorrerem da
execucdo deste Termo de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

E por estarem deste modo acordadas, as partes mandaram redigir o presente instrumento, que, lido e achado conforme,
serd assinado pelos representantes dos contratantes, na forma digital, sendo anexada ao Processo SEI n? 25.0.000005232-1.

Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, na data registrada na assinatura eletronica.

Assinatura eletronica
LOIRI SCHWINGEL
DIRETORA-GERAL DO TRE/GO
Em Substituicdo
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CONTRATANTE

Assinatura eletronica
DOUGLAS PEREIRA DA SILVA
PLANENGE ENGENHARIA LTDA

ANEXO I DO CONTRATO

PROJETO BASICO - SEOPR

DIRETRIZES PARA A CONTRATAGCAO DE EMPRESA DE ENGENHARIA VISANDO A EXECUCAO DE
OBRA DE REFORMA DO PREDIOS QUE ABRIGA O CARTORIO ELEITORAL DE SAO DOMINGOS
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2- CONDICOES PARA HABILITACAO

3- ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

4- PROGRAMACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

5- MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

6- PAGAMENTOS, APRESENTACAO DAS FATURAS E DOCUMENTACAO PERTINENTE
7- ACEITACAO E CONCLUSAO DA OBRA

8 - GARANTIA DOS SERVICOS

9 - NORMAS PRATICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS

1. OBJETO

O presente documento tem por objeto estatuir as condigdes que presidirdo a contratagdo de empresa de engenharia para executar os servigos de engenharia
das obra de reforma do prédio que abriga o Cartorio Eleitoral de Sdo Domingos.

1. 1. RESUMO: Os servigos sdo remanescentes das obras de reforma, conforme servigos previstos nos projetos, memorial descritivo e planilha
orgamentaria.
A. a. Estas diretrizes juntamente com os seguintes documentos necessarios a elaboragdo da proposta serdo disponibilizados as LICITANTES no

sitio eletronico do TRE-GO (www.tre-go.jus.br), bem como no processo eletronico SEI n° 23.0.000010576-7.

fornecedora da proposta.

1. 2. Todas as LICITANTES deverdo analisar os quantitativos apresentados na planilha or¢gamentaria do TRE-GO, comparando-os com os projetos
e verificando a sua conformidade. Caso alguma LICITANTE ou interessado tenha alguma discordancia, devera manifestar-se por escrito a
Comissdo de Licitagdo do TRE-GO para que, apds analise, promova a corre¢do, se for o caso, e comunique a modificagdo aos demais
LICITANTES, de modo a promover a uniformizagao dos quantitativos das propostas.

3. O regime de execugdo da obra sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL em que se contrata a execugdo da obra ou do servigo por prego
certo e total, nos termos do que estabelece o art. 6°, inciso XXIX da Lei 14.133/2021. Para efeito de elaboragdo das propostas de pregos, as
LICITANTES deverdo realizar seus proprios levantamentos, tendo em vista que os quantitativos da planilha or¢amentaria funcionam como
elementos de referéncia, sujeitos a analise das LICITANTES e interessados. A _responsabilidade pelas quantidades (quantitativos) é da
empresa fornecedora da proposta. As discordancias em relagéo a planilha or¢amentaria fornecida pelo TRE-GO deveréo ser manifestadas a
Comissao Permanente de Licitagdo até a data fixada no edital.
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4. Quaisquer solicitagdes de esclarecimento por parte das LICITANTES em relagdo aos projetos, as especificagdes técnicas, a planilha

orgamentdria e ao cronograma fisico-financeiro deverdo ser apresentadas a Comissdo de Licitagdo.

5. O preco a ser apresentado pelas LICITANTES para a execucdo da obra devera ser na forma de empreitada por prego global, devendo ser
declarada na proposta de precos a sua conformidade com o Projeto Basico, a aceitacdo de todas as disposi¢des técnicas e que o valor da

proposta inclui todas as despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos sociais, tributos, plotagens e fretes.

6. Relagdo de servigos a serem executados ¢ parte integrante dos documentos técnicos, projetos, orgamento € memoriais.

2. CONDICOES PARA HABILITACAO

2. 1. A qualificagdo técnica sera comprovada mediante a apresentag@o dos seguintes documentos, que deverdo estar na ordem abaixo descrita:

1. Certidao de registro e quitagdo - CRQ da empresa e de seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou

no Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

2. Certiddo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA ou CAU que comprove que o(s) responsavel(is) técnico(s) da LICITANTE

executou(aram) objeto pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto licitado, a saber:
a. Execuc¢ao de obra de reforma destinada a fins comerciais ou correlatos com area construida minima de 300 (trezentos) m>2.

2. 1. 3. Declaragdo assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 1, de que:

a) os documentos citados no item 1.2, necessarios e suficientes para completa execuc@o da obra, foram colocados a sua disposi¢do e tomou conhecimento

de todas as informagdes, condigdes locais e grau de dificuldade dos servigos a serem executados;

b) a empresa esta ciente de que ¢ facultativa, mas recomendavel uma visita técnica ao imovel objeto da obra para conhecimento e levantamento das
condicdes existentes, visando a subsidiar a elaboragdo da proposta para sua execucdo, sendo que a ndo realizacdo desta visita ndo exime a empresa de
assumir a responsabilidade pela correta elaboracdo da proposta, levando em considerag@o as condigdes existentes do imovel.

2. 1. 4. Declaragdo assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 2, indicando do seu quadro permanente, no minimo, 01 (um)
responsavel técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execucdo da obra objeto desta licitagdo e que dispde
em seu quadro técnico de, pelo menos, um profissional capacitado para elaborar o plano de execugdo da obra, ou, em nao possuindo, se
compromete a contratd-lo para a execucao desta tarefa.

5. Declarag@o de que dispde de pessoal técnico capacitado para execugdo dos servigos, estando os técnicos devidamente registrados no
CREA ou CAU, nos casos exigidos em lei;

3. ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO

3.1 Sera de responsabilidade da CONTRATADA:
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a. Observar as leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranga ptblica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA e
CAU locais;

b. Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes aos adicionais de insalubridade e periculosidade e pagar, as suas custas,
multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades.

2. 1. A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas reparacdes decorrentes de acidentes de trabalho na execugdo dos
servicos contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados a0 CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo
que ocorridos em via publica. Responsabilizar-se-a, igualmente, pela integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pela destrui¢ao
ou danificacdo de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou forga maior.

3. 3. A obra nao podera ser iniciada antes da reuniio de partida, na qual serdo definidos os procedimentos gerenciais, diretrizes e normas adotadas
pelo CONTRATANTE e CONTRATADA. Tal reunido deverd ocorrer antes da emissdo da Ordem de Servigo e se realizar no edificio Anexo I
do TRE-GO na sala da Segao de Obras e Projetos. Deverdo estar presentes o representante da empresa contratada e o Responsavel Técnico
pela execugdo da obra. Nesta reunido sera definida a data para inicio dos servigos, a ser informada a Administragdo do TRE-GO para a
emissdo da Ordem de Servigo. Devera ser fornecida e instalada a placa da obra, conforme especificado no memorial descritivo, com
antecedéncia minima de um dia do efetivo inicio da obra. A Contratada sera responsabilizada por qualquer notificagdo e/ou multa que vier
a ser aplicada sobre algum dos responsaveis pela elaborag@o dos projetos e equipe de fiscalizagdo da obra pela falta de afixacdo da placa de
obra antes de seu inicio.

2. A CONTRATADA devera apresentar a0 CONTRATANTE, no dia da reuniio de partida, o recolhimento junto ao CREA/CAU da Anotagdo/Registro
de Responsabilidade Técnica — ART/RRT de execugdo da obra.

2. 0 CONTRATANTE podera manter na obra engenheiros, arquitetos e prepostos seus, adiante designados FISCALIZAGCAO, com autoridade para
exercer, em seu nome a fiscaliza¢do da obra.

2. 1. As relagdes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

2. 1. Sera a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos materiais e servigos contratados, facultando a
FISCALIZACAO o acesso a todas as partes da obra. Obrigar-se-a, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depdsitos, armazéns
ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a reforma.
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2. 1. O CONTRATANTE, por meio da FISCALIZACAO, podera nio aceitar servicos em cuja execugio nio tenham sido observados os principios
da boa técnica e os preceitos estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fara demolir, por conta e risco da CONTRATADA, no todo
ou em parte, os referidos servigos mal executados.

2. 1. No caso de ndo-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamacdo sobre defeito em servigo executado ou material posto na
obra, tera a FISCALIZACAO, pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender total ou parcialmente os servicos da obra,
sempre que julgar conveniente, por razoes técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA
e sem que tenha direito a qualquer indenizag&o.

2. 1. Sera a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apos comunica¢do da FISCALIZACAO, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

0. 1. Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos, deverdo ser observados os seguintes critérios:
a) Divergéncias entre os espagos/desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;
b) Divergéncias entre cotas assinaladas e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras;
c) Divergéncias entre elementos nio assinalados nos itens anteriores, prevalecerdo o critério e a interpretagio da FISCALIZACAO, em cada caso;
d) Divergéncias entre memorial descritivo e o projeto prevalecera o primeiro;

¢) Toda e qualquer divergéncia observada devera ser comunicada a fiscalizacio do CONTRATANTE, por escrito, com antecedéncia minima de 5
(cinco) dias da execucio do servico.

0. 1. Todos os casos omissos nas especificagdes ou projeto serdo esclarecidos e resolvidos formalmente de comum acordo com a
FISCALIZACAO.
0. 1.0 CONTRATANTE se reservara o direito de reduzir, suprimir ou aumentar os servicos a serem executados, na ocorréncia de fatos

supervenientes, obedecendo aos precos unitarios constantes da planilha orgamentaria da proposta apresentada pela CONTRATADA por
ocasido da licitacdo, até o limite dos percentuais estabelecidos pela Lei de Licitagdes.

3.14 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a disposi¢ao final dos residuos da construgao civil estabelecidos na
Resolugdo n°® 307, de 05/07/2002, com as altera¢des posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010.

3.15 Todos os servigos deverfio ser executados conforme os projetos, especificacdes técnicas e de acordo com as praticas de projeto, construgdo e
manutengdo de edificios publicos federais e atos convocatorios da licitagdo, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposigoes estabelecidas
pelo TRE-GO.

3.16 Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas estabelecidas nas Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de
Edificios Publicos Federais e no cronograma fisico-financeiro, de modo a evoluirem gradual e continuamente em direg¢do aos objetivos estabelecidos pelo
TRE-GO, com a redug@o de riscos de perdas e refazimento de servigos.

4, PROGRAMACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

4. 1. A CONTRATADA devera planejar, assessorar e controlar a obra para que seja concluida satisfatoriamente, de acordo com o cronograma
fisico-financeiro vigente. A contagem do prazo contratual iniciar-se-a imediatamente apos a emissdo da Ordem de Servico.

2. O cronograma fisico-financeiro do TRE-GO podera ser modificado pela CONTRATADA em fungdo de proposta de reprogramacio da obra,
desde que aprovado pelo CONTRATANTE, mantendo-se o prazo maximo para conclusdo da obra, bem como os percentuais de execugdo
acumulados em cada etapa. Cabera a FISCALIZACAO, com lastro no interesse piiblico e embasada nas melhores praticas da engenharia,
aprovar ou nfo a programagao proposta para a execucio da obra. Caso nio haja entendimento entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA
em relacdo a programacgao proposta, prevalecera o cronograma fisico-financeiro da licitagao.

3. A obra ser4 executada de acordo com os planos de execugdo firmados entre a FISCALIZACAO e a empresa executora. Esses planos serio
apresentados em forma de cronograma fisico-financeiro.

4. O cronograma fisico-financeiro apresentado na licitag@o funcionara como o plano inicial de execugdo da obra, podendo ser modificado, apos a
assinatura do contrato, por solicitacdo da CONTRATADA, mediante apresentagdo de proposta de modificacdo a ser aprovada pela equipe de
fiscalizac@o.

5. Quanto as modificagdes do plano de execugdo da obra (cronograma) devera ser observado que:

4. 5. 1. Serdio pagos somente servigos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO baseados em medigdes e averiguagdes
técnicas, atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de precos original proposta na licitagdo para cada servico;

2. As medicdes serdo apresentadas a partir da planilha orcamentaria fornecida a época da licitacdo, relacionando servigos, percentuais e
valores, observado o estado em que se encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o jugo das melhores praticas
de engenharia;

3. Nao serdo modificados os precos da proposta vencedora;

4. As modificagdes no cronograma serdo restritas a ordem de execugdo dos servigos e ao parcelamento, ndo sendo possivel alterar os
percentuais de execugdo acumulados mensais, nem ampliar o prazo total de execug@o da obra e o seu prego global,

5. Nas reprogramacdes da obra deverdo constar, sem quaisquer modificagdes, as etapas/parcelas que ja tenham sido executadas e pagas;

6. Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos pregos dos servigos e quantidades constantes em cada parcela/etapa com o
respectivo valor a ser pago pela parcela.
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a FISCALIZACAO nio aprove alguma proposta de modificacio do plano vigente de execucio da obra, prevalecera o tltimo

planejamento estabelecido.

8. As reprogramagdes do plano de execug@o ndo acarretardo quaisquer alteracdes no valor global da obra.

4. 9. ELABORACAO DA PROGRAMACAO DA OBRA

10.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

. A disponibilizagdo de materiais no canteiro de obras ndo implicara na possibilidade de pagamento correspondente por parte do TRE-

GO.

. A CONTRATADA devera apresentar sua planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro também em meio digital (além da versdo

impressa da licitagdo), via e-mail, a equipe de fiscaliza¢do.

. Iniciada a obra, devera a CONTRATADA executa-la continua e regularmente dentro do cronograma estabelecido. Ocorrido ou

verificada a possibilidade de qualquer atraso nas etapas programadas, podera a FISCALIZACAO ordenar o aumento de pessoal e/ou do
horario de trabalho, cabendo 8 CONTRATADA o 6nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes.

.Para a perfeita execug¢do e completo acabamento dos servicos referidos no Projeto, a CONTRATADA se obriga, sob as

responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnico/administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente
aos trabalhos.

. A direcdo geral da obra ficara a cargo de um ENGENHEIRO ou ARQUITETO, com a respectiva qualificagdo exigida em 2.1.2,

devidamente registrado no respectivo conselho profissional, auxiliado por um Encarregado Geral de Obras, a fim de garantir a
qualidade técnica final da obra, bem como atender, a qualquer tempo, as necessidades da FISCALIZACAO, no que se refere ao
gerenciamento da obra, prestando todos os esclarecimentos sobre o andamento dos servigos.

. DIARIO DE OBRA - O responsavel técnico pela execugdo da obra devera manter devidamente preenchido e atualizado, de forma clara

e legivel, o Diario de Obra. SUBEMPREITEIRAS — Em nenhuma hipotese sera admitida a subcontratacdo de todos os servigos. Os
servicos da planilha or¢amentaria poderdo, mediante autorizagdo prévia da Administragdo, ser parcialmente subcontratados até o limite
de 40% (quarenta por cento) do valor global da obra. Os servigos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si, de
modo a proporcionar o andamento mais harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a coordenagdo da CONTRATADA, que se
responsabilizara por todos os servigos.

. A CONTRATADA respondera por todo e qualquer servico subcontratado, sendo toda controvérsia relativa a essa subcontratagdo

resolvida entre as duas empresas.

. A CONTRATADA devera fornecer ao TRE-GO a relagdo nominal e identificagdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execugdo

da obra, bem como meios de localizagdo do Responsavel Técnico, ndo s6 em dias e horarios uteis, mas também em finais de semana e
feriados.

. A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e

municipais direta e indiretamente apliciveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados, bem como responderd ao
CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagao.

Os pagamentos de encargos sociais, registros ¢ demais exigéncias e tributos que incidirem sobre os servicos e pessoal serdo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de servigos executados fora do horario de expediente
normal de trabalho ficardo a cargo da CONTRATADA.

. O prazo para execucédo da obra sera de 105 (cento e cinco) dias corridos, contados a partir da data de inicio estabelecida na Ordem de

Servico emitida pelo CONTRATANTE.

As parcelas a serem pagas & CONTRATADA obedecerdio as clausulas contratuais e ao cronograma fisico-financeiro apresentado por
ocasido da licitacao.

O cronograma fisico-financeiro podera ser reformulado em fungdo de motivos técnicos supervenientes devidamente justificados pela
FISCALIZACAO, vedada a antecipagdo de qualquer pagamento sem a respectiva execugdo do servigo.

Evento natural como “chuva”, ocorrendo em periodos previsiveis para a regido geografica em que a obra sera executada, nio se
configura como justificativa para prorrogacio do prazo previsto para execucio dos servi¢os contratados.

execucio dos servicos contratados, uma vez que a empresa assume, no momento da licitagdo, que possui pessoal qualificado e em
numero suficiente para a perfeita execugdo da obra.

Havendo antecipag@o do prazo de conclus@o de cada etapa, a CONTRATADA podera apresentar a fatura correspondente para o devido
pagamento.

A CONTRATADA s6 pode iniciar os servigos compreendidos no Projeto Basico apos a data estabelecida na Ordem de Servigo emitida
pelo TRE-GO.

A apresentagdo dos projetos e especificagdes por parte do CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA da execugdo de todos os
servigos dentro da melhor técnica de construgdo, devendo eventuais necessidades de adequagdo serem submetidas a aprovagdo da
FISCALIZACAO em, no minimo, 5 (cinco) dias antes da execugdo do respectivo servigo.

Imediatamente apés a assinatura do Contrato, deverio reunir-se a FISCALIZACAO, os projetistas e a CONTRATADA para
dirimir eventuais dividas remanescentes relativas aos projetos, especificacdes e memorial descritivo. Nio sera admitido atraso
na obra sob a alegacio de falhas nos projetos.

A CONTRATADA cabera registrar e obter toda a documentagio exigida pela Prefeitura e demais orgdos para a plena implementagio,
andamento e conclusio da obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem Onus para o
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CONTRATANTE.

5. MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

5. 1. Para a obra aqui descrita, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos mecanicos, ferramentas e os materiais necessarios,
bem como empregar mao de obra capacitada e idonea, de modo a reunir, permanentemente em servi¢o, uma equipe homogénea de operarios e
encarregados que assegurem a execugao satisfatoria dos servigos e conclusdo da obra no prazo fixado em contrato.

2. A CONTRATADA somente empregara na obra profissionais competentes, habeis e disciplinados. Qualquer pessoa considerada incapaz ou
inconveniente na realizagdo dos servigos da obra sera apontada pela FISCALIZACAO, justificadamente ou ndo, e devera ser imediatamente
afastada dos servigos.

3. Todos os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade e todos os servigos deverdo ser executados em completa obediéncia
aos principios da boa técnica. Os servigos e materiais deverdio satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras e as especificacdes contidas
nas Praticas de Projeto, Construcio e Manutencio de Edificios Piblicos Federais.

4. PRODUTOS EQUIVALENTES: Podera ser admitida, a critério da FISCALIZACAO, a utilizagdo de materiais equivalentes aos especificados
nos projetos e no memorial descritivo.

5. A CONTRATADA devera submeter a apreciagio da FISCALIZACAO, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia da realizagio do
respectivo servigo, amostras dos prototipos, materiais e/ou acabamentos a serem aplicados, as quais poderdo ser danificadas no processo de
verificagdo. As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

6. A CONTRATADA somente podera utilizar-se de qualquer material depois de submeté-lo ao exame e aprovagdo da FISCALIZACAO, a quem
cabera aprovar ou, quando em desacordo com as especificagdes, impugnar seu emprego.

7. Podera ser solicitada a demoli¢@o ou substitui¢do com o refazimento do servigo as expensas da CONTRATADA, de qualquer pega, material
ou equipamento empregado na obra sem a autorizagao da FISCALIZACAO.

8. Cada lote ou partida de material deverd, além de outras constatagdes, ser entregue de acordo com a respectiva amostra previamente aprovada
pela FISCALIZACAO.

9. As amostras e prototipos deverdo ser entregues 8 FISCALIZACAO e, caso aprovados, ficardo retidos para conferéncia posterior.
10. Sera expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais que nao satisfacam as especificagdes.

11. Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais porventura impugnados pela FISCALIZACAO dentro do prazo de 72
(setenta e duas) horas, a contar da anotagdo correspondente no Diario de Obra.

12. A FISCALIZAGAO podera exigir nota fiscal dos materiais a serem utilizados na obra para fins de verificagio.

13. MEDIDAS DE CONTROLE E SISTEMAS PREVENTIVOS DE SEGURANCA E EQUIPAMENTOS DE PROTECAO
INDIVIDUAL E COLETIVA - E obrigagio da CONTRATADA manter os operarios devidamente munidos de equipamentos de prote¢io
individual (EPI’s) necessarios a sua seguranga, tais como: botas, 6culos, capacetes e luvas, dentre outros, e também a instalacao de adequados
sistemas de prote¢do coletiva, bem como atender as normas de seguranga do Ministério do Trabalho, em especial as NR 9, NR 10, NR 18 e
NR 35.

14. A CONTRATADA devera disponibilizar vagas para presos, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas,
quando da execugdo do contrato, nas seguintes proporgoes:

. o 1. 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratacdo de vinte ou mais trabalhadores;

II. Uma vaga, quando da contratag@o de seis a dezenove trabalhadores, facultada a disponibilizacdo de vaga para as contratagdes de até 5
(cinco) trabalhadores.

5. 15. ACONTRATADA devera disponibilizar as vagas no Portal de Oportunidades do Projeto Comegar de Novo, no sitio do CNJ, na rede mundial
de computadores.

6. PAGAMENTOS, APRESENTACAO DAS FATURAS E DOCUMENTACAO PERTINENTE

6. 1. Por ocasidio da apresentacdo de faturas, devera a CONTRATADA apresentar & FISCALIZACAO, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes
documentos:

6. 1. 1. EM TODAS AS FATURAS

6. 1. 1. 1. Comprovantes de regularidade fiscal/previdenciaria e do FGTS da Contratada;
2. Certiddo negativa de débitos trabalhistas;
3. Extrato comprobatorio de recolhimento das contribui¢des previdencidrias;
4. Extrato comprobatodrio de deposito do FGTS;

5. Guia de recolhimento do FGTS quitada;
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6. Guia de recolhimento das contribui¢des previdenciarias quitada;
7. Folha de pagamento;
8. Comprovante de quitagdo dos salarios (contracheque ou deposito), bem como de férias e 13° salario;
9. 2% via das folhas do Diario de Obra (recolhidas pela Fiscaliza¢do no dia da medig&o).
6.1.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA

6.1.2.1. ART ou RRT do responsavel técnico pela execugdo da obra. Se houver substituicdo do profissional no decorrer da obra, a ART/RRT também
devera ser substituida com o correspondente cancelamento da anterior no conselho profissional;

6.1.2.2 comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Obras - CNO.

6.1.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA

6. . 3. 1. Projeto "as built", somente quando existirem alteragdes de projeto durante a obra.

7. ACEITACAO E CONCLUSAO DA OBRA

7. 1. Os servigos que, a critério da FISCALIZACAO, forem rejeitados por ocasido da vistoria para o recebimento provisorio deverdo ser refeitos
em, no maximo, 15 (quinze) dias corridos, ficando, durante este periodo, suspenso o prazo contratual de execucdo até a sua conclusdo em
conformidade com os projetos e especificagdes. O Termo de Recebimento Provisorio sera emitido somente apés a inexisténcia de
pendéncias;

2. Para garantia do cumprimento das obrigacdes atinentes ao saneamento de vicios eventualmente encontrados apds o recebimento provisorio,
sera subtraido da ultima parcela o valor referente ao percentual de 5% do Contrato, a ser pago no recebimento definitivo.

3. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficara condicionada ao saneamento de vicios que porventura surjam apds o
Recebimento Provisorio e a entrega do “as built” da obra (quando existirem alteragdes de projeto durante a execugdo da obra).

4. A aceitagdo final da obra ndo acarretara, de modo algum, a exoneragdo da CONTRATADA e de seus técnicos em relagdo as responsabilidades
civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relativos a execugdo dos servigos contratados dados como aceitos.

7. GARANTIA DOS SERVICOS

8.1. A CONTRATADA fica obrigada a garantir os servigos objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes
prazos a partir da data de entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo.

8. 2. Durante o periodo de garantia de que trata o subitem anterior, a Contratada deverd, sob pena de sofrer as penalidades previstas no art. 156 da

Lei n® 14.133/2021, atender os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicag@o oficial.

7. NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS:

e Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de Edificios Publicos Federais;

e Normas da ABNT e do INMETRO;

¢ Capitulo V, titulo II, da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho;

e Normas Regulamentadoras — NR’s, em especial NR18 e NR 35;

o Codigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;
¢ Instrugdes e Resolugdes dos orgaos do sistema CREA-CONFEA;

o Instrugdes e Resolugdes do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justica.

Goiania, 22 de agosto de 2023.
Luiz Fernando da Cruz

Chefe da Secdo de Obras e Projetos

ANEXO I DO CONTRATO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
OBRA: Reforma do prédic do Cartério Eleitoral
de S30 Domingos

LOCAL: Rua Bahia esquina com Rua 5,

Centro, 530 Domingos-GO

MN® Htem SERVIGOS Valor do item 30 DIAS - 1* Farcela 30 DIAS - 27 Parcela 150 DIAS — Rec. Provisorio 180 DIAS - Rec Def.
(R$) % a executar] Valor (R$)] | % a executar] Valor (R$)] [ % aexecutar] Valor (R§)] [ % a it Valor (R$)]
1 SERVICOS INICIAIS E ADMINISTRACAD DA T7.109,96] 35,05% 27.025,98) 32,22% 24843,%9 100,00%,| 18.820,24 0,00%
OBRA
2 EDIFICAGAD 42527221 19,27 81.943 97 37,60%) 15591241 100,00% 384119 66] 0,00%]
21 Demcliches 10.016,32 ‘EIJ.:ID% 10.016.32] 0.00% 100,00%; 10.016,32 0.00%;
22 Revestimentos de pisos e paredes 51.702.01 13.19‘)&| 6.818.86) 41, 74% 21.582.01 100, 00%| 51.702.01 0,00%)
23 Formo 1.130,32 1E3,JD%| 1.130,32] 0,00 100, 00%,| 1.130,32 0,D0%
24 Vedagdes com fijolos 2 gesso acartonado 6.007,86 ?9.6?‘3&| 4.7568.20, 13.,58% 815,64 100,00%; 5.007.88 0.00%|
25 Fartas metilicas 0.705,68 0,00 100,00% 0.795,88 100,00%,| 0.795,68 0,00%|
2.6 Portas de madeira 2.640,56 O.GD% 00.31%, 229271 100,00%; 2.648.58 0.00%|
27 Fortas e paingis de vidre temperado 2.383,28 0.00%] 100,00%; 2.383.28 0,00%;
28 Femragens 3.103.77 0.00%] 100.00%; 3.103.77 0.00%;
20 Grades de protegdo 2240728 100,00%; 22 407,26 0.00%;
210 Giranito cinza andorinha 5.143.76 0.00 9.88% 508.24 100.00%; 5.143.76 0.00%)
211 Servicos Diversos 14.658,04 41,33%] 6.058 45 0.00%, 100,00%; 10.342.33 0.00%;
212 Impermeabilizagic 33.174,10 62, B?%I 20.858.10| 36.26% 12.028.48) 100,00%,| 33.174.10 0,00%|
213 Loucas. metais e acessorios 9.633,96 0. [!D%| 100,00%| 6.706.56 0.00%f
2.14 [Fintura 86.152,15 0, Ea‘lﬁl 362,81 0,00%, 100,00%,| 44,161,786 0,00%|
215 Acréscime platibanda 4.405,81 100,00% 4.405 81 0,00% 100,00%,| 4.408.81 0,00%|
218 Hidrossanitaric 5.300.08 46,54%] 2.486.64) 0.00% 100,00%; 5.300.08 0.00%;
217 Pluvial 38.233,57 55, SQ‘Bﬁl 20.240,89 38,86%)| 14.080,24 100,00%,| 36.233,57| 0,00%|
218 Telhado 60.358,71 0.21%] 148.18 00.79% 80.210.55] 100,00%| 80.358.71 0.00%;
219 Instalagies Elétricas 33.256.45 10,97% 3.647 36| 48.03% 15.871.82) 100,00%; 23.003.35 0.00%;
2.19.1 Cabos elstricos 0.250,80 0,00 100,00%| 0.350,20 100,00%; 0.350,80 0,00%|
2182  |Quadros eléfricos 4.586,60 40,82 1.872.14] 50.18% 2.714.46] 100,00%| 4.586.60 0.00%;
2183  |[Eletrodutos e caixas 1.087.81 80,02%] 580,07 0.00% 100.00%; 1.087.81 0.00%)
2.19.4 Tomadas e interruptores 1.252,83 0,00 100,00%| 1.252.83 0,00%|
2185  [luminagio 2013.67 0.0D% 100,00%; 243,54 0.00%;
2.19.8 Equipamenios 06,13 0. ZID%I 100,00%,| 06,13 0,00%|
2.18.7 Servigos 14.858,53 5,96‘3&4 B86,15] 26,20% 3.008.47 100,00%,| 5.375.46 0,D0%|
220 (Cabeamento Estruturado 10.683,53 3, BS%I 754,25 68,72%)| 13.527,04 100, 00%| 17.018.48 0,00%|
2201 Cabos Lagicos 8.484,15 0,00‘)6| 100,00% B.484.15 100,00%| B.484.15 0,00%|
2202  [Rack e DG telefdnico 1.777.72 0.00%] 100,00%| 1.777.72) 100,00%| 1.777.72 0.00%;
2.20.2  |[Eletrodutos e caixas 1.108.65 0,00% 82,16% 210.91 100,00%; 1.108.85 0.00%|
2204  [Tomadas 1.352,32 0.00%] 100,00%; 1.352.32 0.00%;
2205  [Servigos 6.980.68 10,80% 754.25) 34.01% 2.374.26) 100.00%; 4.315.63 0.00%;
24 Sinalizac3o visual 2.802,02 521 150.81 0.00% 100.00%; 2.892.02 0.00%;
22 Marcenaria 17.082.86 0.00} 100.00%; 17.092.86 0.00%)
3 IMPLANTAGAD 67.942,30 0,00%] 25 56% 17.369,03 100,00%]  58.242,31 0,00%]
3.1 Den‘lnligﬁ-es 3.244,00 10.00%, 84.12% 3.053.88 100,00%| 3.244.90 0,00%|
3.2 Favimentos 18.236.61 0. ZID%I 47,20% B.642.26 100, 00%,| 18.236.81 0,D0%|
3.3 Pintura 23.806,15 0,0D%I 100,00%| 14.196,17 0,D0%
3.4 Diversos 858,65 0, :lD%l 44 71% 383,82 100,00%,| 858,865 0,00%|
3.5 Serralheria 12 566,38 0, I]O‘)Gl 100, 00%| 12.566,38 0,00%|
3.8 Tratamento de muretas e grades de divisa 1.803,20 0, ZID%| 100,00%| 1.893,20 100,00%; 1.893,20 0,00%,
37 Relocagio do Sombrite 5.530.52 G.OD% 30.37% 1.670.70) 100.00%; 5.530.52 0.00%)
3.8 Base para o portae de veiculos 1.715,88 0,00 100,00%| 1.715,88) 100,00%| 1.715,88 0,00%;
4 [TORRE DE CONCRETO PARA RESERVATORIO 43.944,15] 39,41% 17.317 49| 47,78% 20.998,56 100,00%,| 5.628,10 0,00
5 orio 391,314,014 18,0H% 70.475,65 47,02% 183.995,85 23,3T% 117.276.81 5,00% 13.565,70
Acumulado 18,01% 70.475,65 65,03% 254 471,50 95 00% 371.748,31 100,00% | 351.314,01

-
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JEI! d Documento assinado eletronicamente por LOIRI SCHWINGEL, DIRETOR(A)-GERAL EM SUBSTITUICAO, em 13/05/2025, as 20:04,
I\ conforme art. 1°, 111, "b", da Lei 11.419/2006.
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JEI! Llll’ Documento assinado eletronicamente por Douglas Pereira da Silva, Usudrio Externo, em 19/05/2025, as 10:39, conforme art. 1°, III, "b", da Lei
11.419/2006.

assinatura

eletrbnica

1102876v23

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisar&id_procedimento=1167116&id... 19/19



