SEI/TRE-GO - 0693599 - Contrato https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimi...

. TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
PRACA CIVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiania - GO - www.tre-go.jus.br

CONTRATO - SECNT

CONTRATO DE EXECUGAO DE SERVICOS COMUNS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DA SALA DA PRESIDENCIA DO TRE-GO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS E A EMPRESA CAELI SOLUCOES EM ENGENHARIA LTDA.

CONTRATO TRE/GO N260/2023

SEIn® 22.0.000013987-8

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, situado na Praga Civica n? 300 - Centro, cidade de Goiania,
Estado de Goids, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n.2 05.526.875/0001-45, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato
representado por seu Diretor-Geral, WILSON GAMBOGE JUNIOR, matricula funcional n® 5066760 e, de outro lado, a empresa CAELI SOLUCOES EM
ENGENHARIA LTDA, inscrita no CNPJ sob o n? 46.860.452/0001-44, estabelecida na Rua Dr. Antonio Balduino, esquina com Rua Rui Barbosa, n? 1688,
Centro, cidade de Inhumas, CEP: 75400-486, telefone (62) 98456-3129, e-mail institucional: contato@caelise.com, neste ato representada por LUIZ
FERNANDO DE LIMA PAULA, qualificado nos autos, daqui por diante denominada CONTRATADA, tém, entre si, justo e avengado, e celebram, em
conformidade com o disposto na Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, o presente contrato de servigos de reforma da sala da presidéncia do TRE/GO,
sob o regime de empreitada por prec¢o global, mediante as seguintes clausulas e condigdes:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente contrato tem por objeto a execuc¢do de servicos comuns de engenharia para reformar a sala da presidéncia do TRE-GO, situada
no edificio Anexo I, Praga Civica, n? 300, Centro, Goidnia-GO, conforme condig¢des, especificagdes, quantidades e exigéncias estabelecidas no Projeto
Bésico e demais documentos técnicos que se encontram anexos ao ato convocatdrio do certame que deu origem a este instrumento contratual (Edital do
Pregdo TRE-GO n2 27/2023).

CLAUSULA SEGUNDA - DO SUPORTE LEGAL E DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR

A prestacdo dos servigos obedecera ao estipulado neste Contrato, no Projeto Basico, bem como o estabelecido no ato convocatério da
licitagdo que lhe deu origem (Pregdo TRE-GO n2 27/2023) e nas obriga¢des assumidas pela CONTRATADA através da proposta firmada em 06/12/2023,
constante no documento de n? 0683868 do Procedimento SEI n? 22.0.000013987-8, dirigida ao CONTRATANTE, documentos que, independentemente
de transcricdo, integram e complementam o presente instrumento, celebrado nos termos da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, observadas as alteragbes
posteriores.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA, DO PRAZO DE EXECUCAO E DA PRORROGACAOQ

3.1. O prazo de vigéncia da contratacdo é de 6 (seis) meses, contados da assinatura deste contrato, na forma do artigo 105 da Lei n°
14.133,de 2021.

3.2. Estdo contidos no prazo de vigéncia o periodo de mobilizagio da contratada para inicio da obra, a execu¢do dos servigos contratados,
prazo para o recebimento provisoério e prazo para o recebimento definitivo.

3.3. 0 prazo para execu¢do da obra serd de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de inicio definida na Ordem de Servigo,
e de acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro, definido na planilha or¢amentaria da obra, constante do Projeto Basico, anexo deste
instrumento.

3.4. 0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado, pelo prazo maximo de 3 (trés) meses, independentemente de termo aditivo,
quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste
instrumento.

3.5. A prorrogagido do prazo de execucdo sera precedida da correspondente adequacgdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de
justificativa e autorizagdo da autoridade competente para a celebragio do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA QUARTA - DO MODELO DE EXECUGCAO E GESTAO CONTRATUAL

4.1. No que se refere a execucdo dos servicos, sera adotado o regime de empreitada por preco global.

4.2. Os servicos ndo poderdo ser iniciados antes da reunido de partida, na qual serdo definidos os procedimentos gerenciais, diretrizes e
normas adotadas pelo CONTRATANTE E CONTRATADA. Tal reunido devera ocorrer antes da emissdo da Ordem de Servigo e se realizara no edificio Anexo
I do TRE-GO na sala da Se¢do de Obras e Projetos. Deverdo estar presentes o representante da empresa contratada e o Responsavel Técnico pela execugio
da obra. Nesta reunido sera definida a data para inicio dos servigos, a ser informada a Administragdo do TRE-GO para a emissdo da Ordem de Servico.
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Devera ser fornecida e instalada a placa da obra, conforme especificado no memorial descritivo, com antecedéncia minima de um dia do
efetivo inicio da obra. A Contratada sera responsabilizada por qualquer notificagdo e/ou multa que vier a ser aplicada sobre algum dos responsaveis
pela elaboragdo dos projetos e equipe de fiscalizacdo da obra pela falta de afixagdo da placa de obra antes de seu inicio.

4.3. A CONTRATADA apresentara ao CONTRATANTE, no dia da reunido de partida, o recolhimento junto ao CREA/CAU da Anotagdo de
Responsabilidade Técnica - ART de execugio da obra.

4.4. A CONTRATANTE poderd manter na obra engenheiros, arquitetos e prepostos seus, adiante designados FISCALIZAGAO, com
autoridade para exercer, em seu nome, toda e qualquer agdo de orientagdo geral, gerenciamento, controle e fiscalizacdo das obras e servicos de
construgao.

4.5. As relagdes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO.

4.6. Sera a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos materiais e servigos contratados, facultando a
FISCALIZACAO o acesso a todas as partes da obra. Obrigar-se-4, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagio em oficinas, depésitos, armazéns ou
dependéncias onde se encontrem materiais destinados a realizacdo dos servicos.

4.7. 0 CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAGAO, poderd nio aceitar servicos em cuja execucdo ndo tenham sido observados os
principios da boa técnica e os preceitos estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fara demolir, por conta e risco da CONTRATADA, no todo ou
em parte, os referidos servigos mal executados.

4.8. No caso de ndo-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamagio sobre defeito em servigo executado ou material
posto na obra, tera a FISCALIZACAO, pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender total ou parcialmente os servicos, sempre que
julgar conveniente, por razdes técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que tenha direito
a qualquer indenizagao.

4.9. Serd a CONTRATADA obrigada a retirar do local, imediatamente ap6s comunicagdo da FISCALIZACAO, qualquer empregado, tarefeiro,
operario ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAGAO, justificadamente ou ndo, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica.

4.10. Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos, deverdo ser observados os seguintes critérios:
a) Divergéncias entre os espacos/desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;
b) Divergéncias entre cotas assinaladas e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras;

c) Divergéncias entre elementos nio assinalados nos itens anteriores, prevalecerio o critério e a interpretacdo da FISCALIZACAO, em cada
caso;

d) Divergéncias entre o memorial descritivo e os projetos, prevalecera o primeiro;

e) Toda e qualquer divergéncia observada devera ser comunicada a fiscalizacio do CONTRATANTE, por escrito, com antecedéncia
minima de 5 (cinco) dias da execucio do servigo.

4.11. Todos os casos omissos nas especificagdes, memoriais ou projetos serdo esclarecidos e resolvidos formalmente de comum acordo
com a FISCALIZACAO.

4.12. O CONTRATANTE se reservard o direito de reduzir, suprimir ou aumentar os servigos a serem executados, se achar conveniente,
obedecendo aos pregos unitdrios constantes da planilha orcamentaria integrante da proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasido da licitacdo,
até o limite dos percentuais estabelecidos pelo art. 125 da Lei n® 14.133/2021.

4.13. Todos os servigos deverdo ser executados conforme os projetos executivos, especificagdes técnicas e de acordo com as praticas de
projeto, construgdo e manutencdo de edificios publicos federais e atos convocatérios da licitagdo, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposi¢oes estabelecidas pelo TRE-GO.

4.14. Os trabalhos deverao ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas de construcdo estabelecidas nas Praticas de Projeto,
Construgio e Manutengdo de Edificios Publicos Federais e no cronograma fisico-financeiro, de modo a evoluirem gradual e continuamente em diregio
aos objetivos estabelecidos pelo TRE-GO, com a redugio de riscos de perdas e refazimento de servigos.

4.15. O recebimento e a aceitacdo da obra dar-se-a da seguinte forma:

4.15.1. Os servigos que, a critério da FISCALIZAGAO, forem rejeitados por ocasifo da vistoria para o recebimento provisério deverio ser
refeitos em, no maximo, 15 (quinze) dias corridos, ficando, durante este periodo, suspenso o prazo contratual de execu¢do até a sua conclusdo em
conformidade com os projetos e especificagdes. O Termo de Recebimento Provisério sera emitido somente apds a inexisténcia de pendéncias;

4.15.2. Para garantia do cumprimento das obrigagdes atinentes ao saneamento de vicios eventualmente encontrados apds o recebimento
provisorio, sera subtraido da ultima parcela o valor referente ao percentual de 5% do Contrato, a ser pago no recebimento definitivo;

4.15.3. A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficara condicionada ao saneamento de vicios que porventura surjam ap6s
o Recebimento Provisdrio e a entrega do “as built” da obra (quando existirem altera¢des de projeto durante a execugdo da obra);

4.15.4. A aceitacdo final da obra ndo acarretara, de modo algum, a exoneragdo da CONTRATADA e de seus técnicos em relacdo as
responsabilidades civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relativos a execugdo dos servigos contratados dados como aceitos.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. E permitida a subcontratagio parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do contrato.

5.2. Em qualquer hipétese de subcontratagio, permanece a responsabilidade integral da contratada pela perfeita execugio contratual,
cabendo-lhe realizar a supervisido e coordenagido das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso
cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

5.3. A subcontrata¢do depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de
qualificag¢do técnica necessarios para a execugdo do objeto.

5.4. A contratada apresentara a Administracdo documenta¢do que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e
juntada aos autos do processo correspondente.
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5.5. E vedada a subcontratagdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica,
comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fun¢do na
contratagdo ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por
afinidade, até o terceiro grau.

5.6. Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si, de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a coordenagdo da CONTRATADA, que se responsabilizara por todos os servicos.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL E DO CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

6.1. Pela execugdo dos servigos de reforma, objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagard 3 CONTRATADA o valor global de R$
345.600,00 (trezentos e quarenta e cinco mil e seiscentos reais), dividido em parcelas, conforme cronograma fisico-financeiro, anexo deste
contrato.

6.2. Incluem-se no prego avenc¢ado todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execuc¢do deste Contrato, inclusive obrigac¢des
tributarias e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento,
administracdo, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagao.

6.3. 0 cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo funcionara como o plano inicial de execugido podendo ser modificado, apds a
assinatura do contrato, por solicitacdo da CONTRATADA, mediante apresentac¢do de proposta de modificagdo a ser aprovada pela equipe de fiscalizagao.

6.4. Quanto as modificagdes do plano de execucdo dos trabalhos (cronograma) devera ser observado que:

a) Serdo pagos somente servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZACAO, com base em medigdes e averiguagdes
técnicas, atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de pregos original proposta na licitagdo para cada servigo;

b) As medig¢des serdo apresentadas a partir da planilha or¢amentaria fornecida a época da licitagdo, relacionando servigos, percentuais e
valores, observado o estado em que se encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o jugo das melhores praticas de engenharia;

c) Nao serdo modificados os pregos da proposta vencedora;

d) As modificagdes no cronograma serdo restritas a ordem de execugdo dos servicos e ao parcelamento, ndo sendo possivel alterar os
percentuais de execu¢do acumulados mensais, nem ampliar o prazo total de execugdo dos servicos e o seu preco global;

e) Nas reprogramacdes da obra deverdo constar, sem quaisquer modifica¢des, as etapas/parcelas que ja tenham sido executadas e pagas;

6.5. Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos precos dos servicos e quantidades constantes em cada parcela/etapa com
o respectivo valor a ser pago pela parcela.

6.6. Caso a FISCALIZAGCAO nio aprove alguma proposta de modificagdo do plano vigente de execucdo dos servigos, prevalecera o tiltimo
planejamento estabelecido.

6.7. As reprogramacdes do plano de execuc¢do ndo acarretardo quaisquer alteragdes no valor global do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado.

7.1.1. O or¢amento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais datadas de outubro de 2023, obtidas a partir do
custos da tabela SINAPL.

7.2. Apds o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, dos pregos obtidos pela tabela SINAPI no més de outubro de 2024, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas ap6s a ocorréncia
da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano seréd contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo
reajuste.

7.4. Os reajustes serdo precedidos de solicitacio da CONTRATADA, acompanhado de demonstragdo analitica da alteragdo dos custos por
meio de apresentacdo da planilha orcamentaria ou do novo acordo, convencio ou dissidio coletivo que fundamenta o reajuste, conforme for a variacdo de
custos, objeto do reajuste.

7.5. A CONTRATANTE podera realizar diligéncias para conferir a variagdo de custos alegada pela CONTRATADA.
7.6. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:

7.6.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa ao reajuste;
7.6.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concessdo dos reajustes
futuros;

7.7. Fica a Contratada obrigada a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre
que este ocorrer.

7.8. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nao possa mais ser utilizado, serd adotado,
em substituicdo, o que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

7.9.1. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do
valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10. Ap6s a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual tera vigéncia e passara a ser
praticado pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

7.11. Nos casos em que a prorrogac¢do dos prazos seja de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os contratos nao serdo reajustados.
7.12. A decisdo sobre o pedido de reajuste devera ocorrer no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitacdo e da
entrega dos comprovantes de variagdo dos custos.
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7.12.1. O prazo ficard suspenso enquanto a CONTRATADA ndo cumprir os atos ou ndo apresentar a documentagdo solicitada pela
CONTRATANTE para a comprovagdo da variagdo dos custos.

7.13. O reajuste sera realizado por termo de apostilamento, dispensada a celebracgio de termo aditivo, na forma do inciso I do artigo 136
da Lei N2 14.133, de 2021.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento dos valores contratados sera efetuado pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta-corrente, até
0 102 (décimo) dia util, contado do ateste da fatura/nota fiscal protocolada na sede do -GO, em Goiania-GO, cumprindo-se observar:
102 (déci dia util do d da f: fiscal lad de do TRE-GO Goiania-GO, ind b

8.2. No prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data do protocolo da fatura/nota fiscal na sede do TRE-GO, em Goiania-GO,
0 CONTRATANTE devera atesta-la ou notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades eventualmente verificadas, nesse caso, o prazo para ateste
ficara suspenso até a resoluc¢do das pendéncias;

8.3. O prazo para pagamento das faturas ficara suspenso durante os periodos de indisponibilidade do sistema informatizado de
tramitagdo processual do CONTRATANTE - Sistema Eletronico de Informagdes/SEI;

8.4. Sanadas as eventuais irregularidades apontadas, a fatura/nota fiscal apresentada poderd ser atestada pelo representante
do CONTRATANTE;

8.5. Ndo sendo sanadas pela CONTRATADA, a fatura/nota fiscal apresentada, ndo preenche os requisitos necessarios para ser atestada,
obstando o pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até que seja saneada a situagdo, sem prejuizo do previsto na Clausula Décima Segunda -
Das Penalidades e Recursos Administrativos e, demais cominagdes legais, conforme o caso.

8.6. A fatura/nota fiscal apresentada devera estar acompanhada de certidées comprobatérias da inexisténcia de débitos
pela CONTRATADA perante a Justica do Trabalho, bem como da regularidade desta para com a Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de
Servico, a Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio ou sede
da CONTRATADA), caso ndo estejam disponiveis nos sitios dos érgaos emissores;

8.7. Nenhum pagamento serd efetuado 3 CONTRATADA antes do ateste da conformidade da execucgdo contratual, que envolve, além da
conformidade dos servigos prestados com o especificado no Projeto Basico anexo, o correto e tempestivo cumprimento de todas as obrigacdes
contratuais vinculadas a execucdo do presente ajuste, sendo que, a demora no pagamento do encargo pelo CONTRATANTE, causado pela inviabilizagao
do ateste, nos termos previstos no item “IV” da presente Clausula, ndo gera para a CONTRATADA, o direito a correcdo descrita no § 62 desta clausula;

8.8. 0 CONTRATANTE, a cada pagamento, realizarad consulta ao SICAF e a Justi¢a do Trabalho, para verificar a manutencao das condi¢des
de habilitacdo e regularidade trabalhista, fiscal e previdencidria;

8.9. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA na pendéncia de qualquer das situacdes abaixo especificadas, sem que isso gere
direito a alteracdes de pregos ou compensacdo financeira:

a) atestacdo de conformidade do servigo executado, devendo, para isso, ser apresentado relatério detalhado e demais elementos que
registrem a quantidade e tipos de servicos executados;

b) comprovacdo da regularidade desta perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Servico, a
Fazenda Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio ou sede da CONTRATADA);

c) comprovagdo da inexisténcia de débitos pela CONTRATADA perante a Justica do Trabalho;
d) cumprimento de obrigacdo contratual.

8.10. O CONTRATANTE pode deduzir dos pagamentos devidos 3 CONTRATADA, nos termos fixados nos artigos 368 a 380 da Lei n®
10.406/2002, e nos casos de insuficiéncia de garantia a execugdo do contrato, quaisquer valores correspondentes a multas e/ou
indenizag¢des/ressarcimentos aplicados a esta;

8.11. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, sera devida
compensacdo financeira, apurada a partir da data de seu vencimento até a do efetivo pagamento, calculada mediante a aplica¢do da seguinte formula:

EM=IxNxVP

Na qual:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista e a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensagio financeira = 0,00016438, assim apurado:

1=(TX) 1=(6/100) / 365 1=0.00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8.12. As parcelas serdo liberadas pelo CONTRATANTE, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro;
8.13. Podera ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos;

8.14. Para garantia do cumprimento das obrigacdes atinentes ao saneamento de pendéncias eventualmente encontradas apdés o
recebimento provisorio, sera subtraido da ultima parcela o valor referente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a ser pago
ap6s a emissdo do Termo de Recebimento Definitivo;

8.15. Havendo antecipagdo do prazo de conclusdo de cada etapa, a CONTRATADA podera apresentar a fatura correspondente para o
devido pagamento;
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8.16. Quando da realizacdo do pagamento, o CONTRATANTE reterd a contribuicdo previdenciaria incidente sobre o contrato e apurada
com base nas normas regedoras da matéria;

8.17. Serdo igualmente retidos os tributos e contribui¢des, pelo fornecimento de bens ou prestacdo de servicos em geral, inclusive obras,
conforme artigo 64 da Lei n® 9.430 de 27/12/96, publicado no D.0.U de 30/12/96;

8.18. As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES ndo estdo sujeitas a reten¢do, desde que apresentem cépia do termo de Opgdo do
Simples ou FCP]J (ficha de cadastro de pessoa juridica) e declaragéo.

8.19. Por ocasido da apresentagido de faturas, devera a CONTRATADA entregar ao CONTRATANTE, juntamente com as Notas Fiscais, os
seguintes documentos:

8.19.1. EM TODAS AS FATURAS:

a) Comprovantes de regularidade fiscal/previdencidria e trabalhista da Contratada;

b) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

c) Extrato comprobatdrio de depésito do FGTS;

d) Guia de recolhimento do FGTS quitada;

e) Guia de recolhimento das contribui¢des previdenciarias quitada;

f) Folha de pagamento;

g) Comprovante de quitagdo dos salarios (contracheque ou depdsito), bem como de férias e 132 salario;

1) 22 via das folhas do diario de obra (recolhidas pela Fiscaliza¢do no dia da medigao);

8.19.2. SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

8.19.2.1. ART ou RRT do responsavel(is) técnico(s) pela obra. Se houver substituicdo do profissional no decorrer da obra, a ART/RRT
também devera ser substituida com o correspondente cancelamento da ART anterior no conselho profissional;

8.19.2.2. comprovante de inscri¢do no CNO (cadastro nacional de obras, gerenciado pela RFB).

8.19.3. SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

8.19.3.1. Projeto "as built" quando existirem altera¢des de projeto durante a obra.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DO CONTRATANTE

9. 0 CONTRATANTE obriga-se a:

9.1. Promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente designado(a), o acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo contratual,
nos termos do artigo 117 da Lei n® 14.133/2021, cumprindo observar:

a) o representante do CONTRATANTE anotara em registro proprio todas as ocorréncias relacionadas com a execu¢ido do contrato,
determinando o que for necessario a regularizacdo das falhas ou impropriedades observadas;

b) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante do CONTRATANTE deverdo ser solicitadas ao seu
superior, em tempo habil, para adogio das medidas necessarias.

9.2. Notificar, no prazo maximo de até 10 (dez) dias uteis, contados da data do protocolo da nota fiscal/fatura, a CONTRATADA, para
sanar as irregularidades eventualmente verificadas, ficando suspenso o prazo para ateste da nota fiscal até o saneamento das irregularidades;

9.3. A FISCALIZACAO tera plena autoridade para suspender total ou parcialmente a execucio dos servigos sempre que julgar conveniente,
por razdes técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades aplicaveis a CONTRATADA e sem que tenha direito a qualquer indenizagio;

9.4. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas areas diretamente relacionadas aos servigos contratados, de acordo com as
normas vigentes de seguranca deste Tribunal;

9.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condi¢des de prego e prazo estabelecidos no presente contrato e no
cronograma fisico-financeiro, parte integrante e complementar deste instrumento;

9.6. Observar, durante a vigéncia do contrato, o cumprimento das obrigacdes assumidas pela CONTRATADA, a fim de que se mantenham
todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas no Projeto Basico e no ato convocatério da licitagdo que lhe deu origem (Pregdo TRE-GO n?
27/2023);

9.7. Rejeitar a prestagdo total do servigo por terceiros, podendo, nos termos do Projeto Basico, Anexo I do Edital do Pregdo TRE-GO n?
27/2023, autorizar a subcontratagdo parcial dos servigos, até o limite de 40%(quarenta por cento) do valor global da obra, cabendo,
a SUBCONTRATADA, o cumprimento de todas as condi¢des de habilitagdo exigidas no edital da licitagdo que resultou na celebragdo do presente contrato.

9.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacdes e reclamagdes relacionadas a execug¢do do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execuc¢do do ajuste.

9.9. A Administragdo terd o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogacdo motivada, por igual periodo.

9.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo méaximo de
60 (sessenta) dias.

9.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragido de descumprimento de clausulas
contratuais.

9.12. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §2°, da Lei n® 14.133, de

2021
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CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

10. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1. Executar fielmente todas as obrigagdes e deveres assumidos no presente instrumento, de acordo com as especificagdes, descrigdes,
detalhamentos, quantitativos e condi¢des constantes do Projeto Basico, Anexo I, do Edital do Pregdo TRE-GO n® 27/2023, planilha or¢amentaria,
cronograma fisico-financeiro, planilha demonstrativa de BDI, Curva ABC de Insumos e demais documentos disponibilizados no sitio do TRE/GO
(https://apps.tre-go.jus.br/internet/Bl/index.html?Bl=transparencia-licitacoes), bem como o definido na proposta firmada pela CONTRATADA em
06/12/2023;

10.2. Iniciar a execugdo dos servigos contratado na data especificada na Ordem de Servigo - OS, respondendo pelas consequéncias da
inexecucdo total ou parcial;

10.3. Providenciar a imediata correcdo das deficiéncias apontadas pelo representante do CONTRATANTE, quanto a execucio dos servi¢cos
contratados e referentes ao cumprimento/descumprimento de clausulas contratuais, refazendo/sanando as inadequagdes sem Onus adicional
ao CONTRATANTE;

10.4. Manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, portador de procura¢do com poderes especificos para representar a empresa na
execucdo do presente Ajuste e acessivel a quaisquer chamadas relativas ao servico contratado, nos termos do artigo 118 da Lei n® 14.133/21;

10.5. Observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais que, direta ou indiretamente, sejam
aplicaveis ao objeto deste contrato e a seguranga publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA local, inclusive quanto aos
servigos executados por seus subcontratados;

10.6. Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes ao adicional de insalubridade e periculosidade e pagar, as
suas custas, multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades;

10.7. Apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reunido de partida, o recolhimento junto ao CREA da Anotacdo/Registro de
Responsabilidade Técnica - ART/RRT de execugdo da obra;

10.8. Garantir os servi¢os objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes prazos a partir da
data de entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo;

10.9. Atender durante o periodo de garantia, os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal Regional
Eleitoral de Goids, no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicacdo oficial, sob pena de sofrer as penalidades previstas no art.
156 da Lei n® 14.133/21;

10.10. Responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execugdo do servigo
contratado, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos em via
publica, devendo ser adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as providéncias necessarias ao integral ressarcimento;

10.11. Fornecer e instalar a placa da obra, conforme especificado no caderno de especificagdes técnicas, com antecedéncia minima de 01
(um) dia do efetivo inicio da obra;

10.12. Responsabilizar-se pela integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pela destrui¢cdo ou danificagdo de qualquer de
seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou for¢a maior;

10.13. Responder pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdencidrios, sociais e comerciais referentes a execucdo dos servigos
contratados;

10.14. Executar os servigos dentro do cronograma fisico-financeiro estabelecido, ressaltando que periodos chuvosos e dificuldades na
contratagido de mao de obra, quando nao forem considerados fatos excepcionais ou imprevisiveis, ndo dardo ensejo a alteragdo do prazo contratual, em
face do principio da legalidade;

10.15. Fornecer ao TRE/GO a relagdo nominal e identificacdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execu¢do da obra, bem como
meios de localizagdo do Responsavel Técnico, ndo s6 em dias e horarios uteis, mas também em finais de semana e feriados;

10.16. Fornecer aos empregados botas, 6culos, capacetes e luvas, e todos os equipamentos de protecdo individual - EPI's e EPC’s
(equipamentos de protegdo coletiva) legalmente exigidos e/ou conforme a natureza das tarefas a serem executadas, bem como todo o material
necessario a plena execucio dos servicos, exigindo-lhes o seu uso, e quando for o caso, afastar aqueles que se negarem a usa-los;

10.17. Responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes as parcelas objeto
de eventual subcontratagdo, sendo, toda controvérsia relativa a subcontratagdo, resolvida diretamente entre as duas empresas;

10.18. Garantir os servicos em conformidade com a legislagdo em vigor e especificagdes e prazos contidos no Projeto Bésico, Anexo do
Edital do Pregdo TRE-GO n® 27/2023;

10.19. Registrar e obter toda a documentacio exigida pela Prefeitura e demais 6rgios para a plena implementa¢do, andamento e
conclusdo da obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem dnus para o CONTRATANTE;

10.20. Retirar da obra, imediatamente ap6s a comunicacdo da FISCALIZACAO, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado
que, segundo a FISCALIZAGAO, e devidamente justificado por esta, tenha praticado conduta nociva ou demonstrado incapacidade técnica;

10.21. Promover meticuloso controle de qualidade dos materiais e servicos executados, facultando a FISCALIZAGAO o acesso a todas as
fases dos servigos e, do mesmo modo, facilitando seu ingresso em oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais
destinados a construcio;

10.22. Manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obriga¢des assumidas, todas as condi¢des de habilitacdo e
qualificagdes exigidas no Edital do Pregdo TRE-GO n® 27/2023;

10.23. Disponibilizar, no minimo, uma vaga para presos, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas,
nos termos da Resolugdo TRE/GO n® 267/2017, de 24/07/2017;

10.24. Apresentar, quando da emissio de fatura/nota fiscal, relatério e demais elementos que registrem a quantidade e tipos de servigos
executados;

10.25. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307,
de 05/07/2002, com as altera¢des da Resolugdo n® 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 42, §§ 22 e 32, da
Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n? 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo deverd obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa
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Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construc¢do Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao érgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 32 e 102 da Resolu¢do CONAMA n? 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo
ambiental adequada dos residuos da construgio civil origindrios da contratagdo. Em nenhuma hipétese, a CONTRATADA podera dispor dos residuos
origindrios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por lei,
bem como areas ndo licenciadas.

10.26. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades nao
abrangidas pelo contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de
funcao;

10.27. Guardar sigilo sobre todas as informacgoes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.28. Resguardar os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagio produzida e congéneres, e
de todos os demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua
utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa do CONTRATANTE, sob pena e multa, sem prejuizos das sang¢des civis e penais cabiveis;

10.29. Promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os
documentos e especificagdes que integram e fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado;

10.30. Apresentar DIARIO DE OBRA, sendo de responsabilidade do engenheiro da obra manté-lo devidamente preenchido e atualizado,
de forma clara e legivel. O cumprimento deste encargo sera verificado pela FISCALIZACAO a cada visita a obra, quando todas as folhas ainda nio vistadas
serdo lidas e rubricadas pelos fiscais, procedendo-se as anotagdes que julgarem necessarias sobre o periodo. Devera ser anotado no Diario de Obra, além
de todos os servigos executados no dia, as ocorréncias, falhas detectadas ou quaisquer fatos que exijam medidas corretivas pelas partes. Caso
a CONTRATADA nio esteja procedendo ao preenchimento do Didrio de Obra, incluindo-se a assinatura do Responsavel Técnico, a FISCALIZACAO podera
aplicar as sangdes previstas no artigo 156, da Lei n® 14.133/21. Todas as folhas do livro Didrio de Obra deverdo ser carimbadas e assinadas pelo
Responsavel Técnico (RT) da obra. E obrigatério constar no Diario de Obra todos os dias trabalhados, ndo se fazendo necessaria a anotagdo em folha
naqueles dias em que ndo houver labor, tais como sabados, domingos e feriados.

10.31. Nao contratar durante a vigéncia desta avenga empregados que sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral
ou por afinidade, até o terceiro grauy, inclusive, de ocupantes de cargos de direcdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados a este Tribunal;

10.32. A CONTRATADA devera fornecer produtos de qualidade, conforme especificado no Projeto Basico, Anexo I do Pregdo TRE-GO
n? 27/2023, que serdo fiscalizados pelo CONTRATANTE, ficando-lhe reservado o direito de exigir a substitui¢do imediata dos que se encontrarem com
baixa qualidade e/ou em desconformidade com o especificado;

10.33. A CONTRATADA operara como prestadora de servigos e, consequentemente, os profissionais que alocar para a execu¢do dos
servigos objeto deste instrumento nao terdo vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, sendo remunerados diretamente pela CONTRATADA, que sera
inteiramente responsavel por todos os encargos e 6nus previstos nas legislacdes vigentes trabalhista, previdencidria, fiscal e social, como unica
empregadora da mao de obra utilizada para os fins estabelecidos no presente contrato;

10.34. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento
ao CONTRATANTE, nem pode onerar o presente contrato;

10.35. O descumprimento de quaisquer das obriga¢des descritas no presente instrumento, bem como a manuten¢do da CONTRATADA em
situagdo irregular junto as obrigagdes fiscais e trabalhistas podera configurar, conforme o caso, inexecugéo total ou parcial do contrato, podendo implicar
em rescisdo contratual, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades previstas no presente instrumento e demais cominacoes legais;

10.36. A CONTRATADA nio poderé colocar a disposicio do CONTRATANTE, para ocupar fungdo de chefia no desempenho da execugdo
dos servigos contratados, pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou proferida por érgdo jurisdicional colegiado, nos
seguintes casos:

10.36.1. atos de improbidade administrativa;

10.36.2. crimes:

a) contra a administracdo publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagdo criminosa, quadrilha ou bando;

f) de reducido de pessoa a condi¢do analoga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultacio de bens, direitos e valores.

10.36.3. na mesma proibi¢do incidem aqueles que tenham:

a) praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;
b) sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo sancionatdria judicial ou administrativa do drgdo profissional competente;

c) suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes publicas rejeitadas por irregularidade insanavel que configure ato doloso de
improbidade administrativa, por decisdo irrecorrivel do 6rgdo competente.

10.36.4. nio se aplicam as vedagdes acima discriminadas quando o crime tenha sido culposo ou considerado de menor potencial ofensivo;
10.37.5. deixam de incidir as vedag¢des acima descritas depois de decorridos 05 (cinco) anos da:

a) extingdo da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvigio pela instancia superior, que retroagira para todos os efeitos;
b) decisdo que tenha ocasionado a exclusdo do exercicio profissional, a perda do cargo ou emprego publico;

c) rejeicdo das contas relativas ao exercicio de cargos ou func¢des publicas;

d) cessagdo dos efeitos da suspensdo dos direitos politicos.

10.37.6. Caso a execucdo do presente instrumento exija a disponibilizacdo de empregado da CONTRATADA para desempenhar fun¢io de
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chefia, sua designagdo deverd vir acompanhada de todos os documentos comprobatérios de que o mesmo ndo incide em nenhuma das vedagdes aqui
tratadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso
em razdo do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de
contratagdo, independentemente de declaragdo ou de aceitagdo expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderio ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os
principios do art. 6° da LGPD.

11.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

11.4. A Administragio devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias tteis sobre todos os contratos de suboperagio firmados ou que
venham a ser celebrados pela Contratada.

11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada elimina-los, com exce¢do das hipdteses do
art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovacdo do cumprimento de obrigacdes
legais ou contratuais e somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

11.6. E dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD.
[A1]

11.7. A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo
integralmente responsavel por garantir sua observancia.

11.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a Contratada atender prontamente
eventuais pedidos de comprovagdo formulados. [A2]

11.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagoes acerca dos
dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados
pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada
acesso, data, horario e registro da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissdes, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizacdo desses dados
pela Administracdo nas hipéteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato esta sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela
autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAQ

12.1. A contrata¢do conta com garantia de execucdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5%
(cinco por cento) do valor total do contrato, que devera ser apresentada em até 5 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste instrumento
contratual.

12.2. A garantia prestada devera viger por todo o periodo de execu¢ido do contrato, que se encerra com o _recebimento definitivo da obra,
salvo se neste periodo o CONTRATANTE tiver instaurado processo administrativo destinado a apurar prejuizos, descumprimento contratual e/ou aplicar
sangdes a CONTRATADA, situagdo na qual, a garantia devera viger até a decisdo final daquele processo administrativo, devendo, no caso de seguro
garantia ou fianca bancaria, o garantidor ou fiador ser comunicado da instauragdo daquele processo.

12.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissio do
respectivo endosso pela seguradora.

12.4. Sera permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversdrio, desde que mantidas as
condigdes e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 12.6. deste contrato.

12.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apds a fiel execu¢do do contrato ou apés a sua
extingdo por culpa exclusiva da Administragio e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

12.6. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o contratado ficara desobrigado de renovar
a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de reinicio da execugio ou o adimplemento pela Administracao.

12.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
12.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
12.7.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

12.7.3. obrigacgdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando
couber.

12.8. A modalidade seguro-garantia somente serd aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 12.17, observada a legislagdo
que rege a matéria.

12.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corregio
monetaria.

12.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em
sistema centralizado de liquidagédo e de custédia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido
pelo Ministério competente.

12.11. No caso de garantia na modalidade de fian¢a bancaria, devera ser emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente
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autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

12.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os
mesmos parametros utilizados quando da contratagio.

12.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigagdo, o Contratado obriga-se a fazer a
respectiva reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias tteis, contados da data em que for notificada.

12.14. O Contratante executard a garantia na forma prevista na legislagdo que rege a matéria.

12.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo
para apuracdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lein.? 14.133, de 2021).

12.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apélice, sua caracteriza¢do e comunicagao
poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais
aplicados ao contrato de seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.17. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizag¢do para a liberacdo de importancias depositadas em
dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as
clausulas do contrato;

12.18. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos
e/ou aplicar sang¢des a contratada.

12.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

12.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratacdo possui previsdo de garantia
contratual da obra, incluindo manutencao e assisténcia técnica, conforme condi¢des estabelecidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a contratada que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administracdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao
interesse coletivo;

c) der causa a inexecugdo total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucdo ou da entrega do objeto da contratagcdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execug¢do do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execuc¢do do contrato;

g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.

13.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecugio parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposicdo de penalidade
mais grave (art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste
Contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);

c) Declaracdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do
subitem acima deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n® 14.133,
de 2021).

d) Multa moratéria de 0,666% (zero virgula seiscentos e sessenta e seis por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso
injustificado, até o limite de 10% (dez por cento), recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, a contar da comunicacao oficial.

e) Multa compensatoéria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugio total do objeto;

13.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigacdo de reparacio integral do dano causado
ao Contratante (art. 156, §9¢, da Lei n® 14.133, de 2021

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSTENTABILIDADE E DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. No tocante a sustentabilidade ressalta-se que a presente contratagdo contemplard ao maximo o reaproveitamento de materiais,
principalmente elétricos, que estejam em estado razoavel e possam ser reutilizados com seguranca e que ainda possuam boa expectativa de vida ttil.

14.2. A presente contrata¢do engloba a substituicdo das luminarias convencionais por LEDs, reduzindo de maneira sensivel o consumo de
energia da edificacdo.

14.3. Também sera avaliada a possibilidade de utilizagdo de cabos elétricos ndo halogenados, contribuindo para a redugdo do uso desse
tipo de material na construcio civil, além de garantir que acidentes elétricos ndo produzam gases téxicos.

14.4. A Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos
na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°,
da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas e os procedimentos do Programa
Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcgdo Civil apresentado ao 6rgéo
competente, conforme o caso;
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b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverd providenciar a destinagdo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da reforma, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de preservagio de material para usos futuros (se existir) ou aterro indicado pela autoridade municipal;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a dareas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagio): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas e a autoridade
municipal;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a satde): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas e a autoridade municipal.

¢) Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos sem a
permissdo da autoridade municipal, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nao
licenciadas;

d) Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construc¢do Civil ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construgio Civil, conforme o caso, a Contratada deverd comprovar que todos os residuos removidos estio
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR n2.
15.112,n215.113,n215.114,n2 15.115 e n? 15.116, de 2004.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

15.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos
previstos no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

15.1.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.1.2. A alteragdo social ou a modificacdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se nio restringir sua
capacidade de concluir o contrato.

15.2. A extincdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipotese em que sera
concedida indenizagdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

As despesas com a execugdo do Contrato, no presente exercicio, correrdo por conta do Programa de trabalho 02.122.0570.20GP.0052 -
Julgamento de Causas e Gestdo Administrativa na Justica Eleitoral - no Estado de Goids, natureza de despesa 339039, subitem 16, Plano Interno: IEF
MANPRE, PTRES 167818, crédito garantido pela nota de empenho 2023NE000499.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios
gerais dos contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES

17.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-do pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

17.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condigdes contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o
limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato, nos termos do art.125 da Lei n°® 14.133, de 2021.

17.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragio de termo
aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

17.4. Conforme artigo 14, caput, do Decreto 7.983/2013, a diferenca percentual entre o valor global do contrato e o preco global de
referéncia ndo podera ser reduzida em favor da CONTRATADA em decorréncia de aditamentos que modifiquem a planilha or¢amentaria.

17.5. Conforme artigo 13, inciso II, do Decreto 7.983/2013, a CONTRATADA concorda com a adequagdo do projeto que integra o edital da
licitagdo que deu origem a este instrumento, e as alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, orcamentos, plantas,
especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares do projeto que ndo poderio ultrapassar, no seu conjunto, 10% (dez por cento) do valor total
do contrato, computando-se esse percentual para verificagdo do limite previsto no artigo 125 da Lei n® 14.133/2021.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art.
94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 82, §2°, da Lei n. 12.527, de 2011, c¢/c art. 72, §32, inciso V,
do Decreto n. 7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO
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Fica eleito o Foro da Justica Federal em Goiania/GO, Se¢do Judicidria de Goids, para dirimir os litigios que decorrerem da execucdo deste
Termo de Contrato que nio puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

E por estarem deste modo acordadas, as partes mandaram redigir o presente instrumento, que, lido e achado conforme, serd assinado
pelos representantes dos contratantes, na forma digital, sendo anexada ao Processo SEI n® 22.0.000013987-8.

Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goids, na data registrada na assinatura eletrdnica.

Assinatura eletronica
WILSON GAMBOGE JUNIOR
DIRETOR-GERAL DO TRE/GO

CONTRATANTE

Assinatura eletrdnica
LUIZ FERNANDO DE LIMA PAULA
CAELI SOLUGCOES EM ENGENHARIA LTDA
CONTRATADA

ANEXO I

PROJETO BASICO - SEOPR

OBRA DE REFORMA DA PRESIDENCIA DO TRE-GO

1- OBJETO
1.1 - O presente documento tem por objeto estatuir as condigdes que presidirdo a contratagdo de empresa de engenharia para reformar a

sala da Presidéncia do TRE-GO, situada no edificio Anexo I, Praca Civica, n.300, Centro, Goidnia-GO.

1.2 - RESUMO: A obra consiste na Reforma do ambiente da Presidéncia do TRE-GO, conforme servigos previstos nos projetos, memorial
descritivo e planilha or¢amentdria.1.3 - Estas diretrizes juntamente com os seguintes documentos necessarios a elaboracdo da proposta serdo
disponibilizados as LICITANTES no sitio eletrénico do TRE-GO (www.tre-go.jus.br), bem como no processo eletronico SEI n® 23.0.000013987-8.

1.4 - A responsabilidade pelas quantidades necessarias a perfeita execucio dos servicos (quantitativos) é exclusivamente da
empresa fornecedora da proposta.

1.5 - Todas as LICITANTES deverdo analisar os quantitativos apresentados na planilha orcamentaria do TRE-GO, comparando-os com os
projetos e verificando a sua conformidade. Caso alguma LICITANTE ou interessado tenha alguma discordancia, deverd manifestar-se por escrito a
Comissao de Licitagdo do TRE-GO para que, ap6s analise, promova a correc¢do, se for o caso, e comunique a modificacdo aos demais LICITANTES, de modo
a promover a uniformiza¢ido dos quantitativos das propostas.

1.6 - O regime de execugdo da obra sera EMPREITADA POR PRECO GLOBAL em que se contrata a execu¢do da obra ou do servigo por
preco certo e total, nos termos do que estabelece o art. 62, inciso XXIX da Lei 14.133/2021. Para efeito de elaboragdo das propostas de precos, as
LICITANTES deverao realizar seus préprios levantamentos, tendo em vista que os quantitativos da planilha orcamentaria funcionam como elementos de

proposta. As discorddncias em relagdo a planilha orcamentaria fornecida pelo TRE-GO deverao ser manifestadas a Comissdo Permanente de Licitacdo
até a data fixada no edital.

1.7 - Quaisquer solicita¢des de esclarecimento por parte das LICITANTES em rela¢do aos projetos, as especificagdes técnicas, a planilha
orcamentdria e ao cronograma fisico-financeiro deverdo ser apresentadas a Comissao de Licitagao.

1.8 - O prego a ser apresentado pelas LICITANTES para a execugio da obra devera ser na forma de empreitada por prego global, devendo
ser declarada na proposta de pregos a sua conformidade com o Projeto Basico, a aceitacdo de todas as disposi¢des técnicas e que o valor da proposta
inclui todas as despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, mdo de obra, encargos sociais, tributos, plotagens e fretes.

2 - CONDIGOES PARA HABILITACAO

2.1 - A qualificacdo técnica sera comprovada mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, que deverdo estar na ordem abaixo
descrita:

2.1.1 - Certiddo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA ou CAU que comprove que o(s) responsavel(is) técnico(s) da LICITANTE
executou(aram) objeto pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto licitado, a saber:
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a) Certidao de registro e quitagdo - CRQ da empresa e de seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou
no Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

b) Execucio de obra de reforma destinada a fins comerciais ou correlatos com area construida minima de 200 (duzentos) m?.
2.1.2 - Declaragdo assinada pelo representante legal da empresa, de que:

a) todos os documentos necessarios e suficientes para completa execu¢do da obra, foram colocados a sua disposicdo e tomou
conhecimento de todas as informagdes, condi¢des locais e grau de dificuldade dos servicos a serem executados, conforme Anexo 1;

b) a empresa esta ciente de que é facultativa, mas recomendavel uma visita técnica ao imével objeto da obra para conhecimento e
levantamento das condi¢des existentes, visando a subsidiar a elaboragdo da proposta para sua execugdo, sendo que a ndo realizagdo desta visita ndo
exime a empresa de assumir a responsabilidade pela correta elaboragdo da proposta, levando em consideracdo as condigdes existentes do imovel,
conforme Anexo 1;

a) Declaragdo assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 2, indicando do seu quadro permanente, no minimo, 01
(um) responsavel técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execu¢do da obra objeto desta licitacdo e que dispde em seu
quadro técnico de, pelo menos, um profissional capacitado para elaborar o plano de execu¢do da obra, ou, em ndo possuindo, se compromete a contrata-
lo para a execugdo desta tarefa.

b) Declaragio de que dispoe de pessoal técnico capacitado para execugdo dos servicos, estando os técnicos devidamente registrados no
CREA ou CAU, nos casos exigidos em lei;

3 - ORIENTAGAO GERAL E FISCALIZACAO
3.1 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Observar as leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranga publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do
CREA e CAU locais;

b) Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes aos adicionais de insalubridade e periculosidade e pagar, as
suas custas, multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades.

3.2 - ACONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execuc¢do dos
servigos contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos
em via publica. Responsabilizar-se-a, igualmente, pela integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pela destrui¢do ou danificagdo de
qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou for¢a maior;

3.3 - A obra ndo podera ser iniciada antes da reuniao de partida, na qual serdo definidos os procedimentos gerenciais, diretrizes e
normas adotadas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA. Tal reunido deverd ocorrer antes da emissdo da Ordem de Servigo e se realizara no edificio Anexo
I do TRE-GO na sala da Se¢do de Obras e Projetos. Deverdo estar presentes o representante da empresa contratada e o Responsavel Técnico pela execugdo
da obra. Nesta reunido serd definida a data para inicio dos servigos, a ser informada a Administragdo do TRE-GO para a emissdo da Ordem de Servico.
Devera ser fornecida e instalada a placa da obra, conforme especificado no memorial descritivo, com antecedéncia minima de um dia do
efetivo inicio da obra. A Contratada sera responsabilizada por qualquer notificagdo e/ou multa que vier a ser aplicada sobre algum dos responsaveis
pela elaboragdo dos projetos e equipe de fiscalizacdo da obra pela falta de afixagdo da placa de obra antes de seu inicio;

3.4 - A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reunido de partida, o recolhimento junto ao CREA/CAU da
Anotagio/Registro de Responsabilidade Técnica - ART/RRT de execugdo da obra;

3.5 - O CONTRATANTE podera manter na obra engenheiros, arquitetos e prepostos seus, adiante designados FISCALIZAGAO, com
autoridade para exercer, em seu nome a fiscalizacdo da obra;

3.6 - As relacbes mutuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serio mantidas por intermédio da FISCALIZACAO;

3.7 - Sera a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos materiais e servicos contratados, facultando a
FISCALIZAGAO o acesso a todas as partes da obra. Obrigar-se-4, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagio em oficinas, depésitos, armazéns ou
dependéncias onde se encontrem materiais destinados a reforma;

3.8 - O CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAGAO, podera nio aceitar servicos em cuja execugdo nio tenham sido observados os
principios da boa técnica e os preceitos estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fara demolir, por conta e risco da CONTRATADA, no todo ou
em parte, os referidos servigos mal executados;

3.9 - No caso de ndo-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamacdo sobre defeito em servigo executado ou material
posto na obra, terd a FISCALIZACAO, pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender total ou parcialmente os servigos da obra,
sempre que julgar conveniente, por razdes técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que
tenha direito a qualquer indenizagao;

3.10 - Serd a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente ap6s comunicagdo da FISCALIZACAO, qualquer empregado,
tarefeiro, operario ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZAGCAO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

3.11 - Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos, deverdo ser observados os seguintes critérios:
a) Divergéncias entre os espacos/desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;
b) Divergéncias entre cotas assinaladas e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras;

c) Divergéncias entre elementos nio assinalados nos itens anteriores, prevalecerdo o critério e a interpretagdo da FISCALIZAGAO, em cada
caso;

d) Divergéncias entre memorial descritivo e o projeto prevalecera o primeiro;

e) Toda e qualquer divergéncia observada devera ser comunicada a fiscalizacio do CONTRATANTE, por escrito, com antecedéncia
minima de 5 (cinco) dias da execugio do servico.

3.12 - Todos os casos omissos nas especificacdes ou projeto serdo esclarecidos e resolvidos formalmente de comum acordo com a
FISCALIZAGAO;

3.13 - O CONTRATANTE se reservara o direito de reduzir, suprimir ou aumentar os servigos a serem executados, na ocorréncia de fatos
supervenientes, obedecendo aos prec¢os unitarios constantes da planilha orcamentaria da proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasido da
licitagdo, até o limite dos percentuais estabelecidos pela Lei de Licitagdes;
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3.14 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a disposi¢do final dos residuos da construgio civil
estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo
4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010;

3.15 Todos os servicos deverdo ser executados conforme os projetos, especificacdes técnicas e de acordo com as praticas de projeto,
construc¢do e manutengio de edificios publicos federais e atos convocatérios da licitagio, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢oes
estabelecidas pelo TRE-GO;

3.16 Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas estabelecidas nas Praticas de Projeto, Construcédo e
Manutencdo de Edificios Publicos Federais e no cronograma fisico-financeiro, de modo a evoluirem gradual e continuamente em dire¢do aos objetivos
estabelecidos pelo TRE-GO, com a redugédo de riscos de perdas e refazimento de servigos.

4 - PROGRAMACAO E ADMINISTRACAO DA OBRA

4.1 - A CONTRATADA devera planejar, assessorar e controlar a obra para que seja concluida satisfatoriamente, de acordo com o
cronograma fisico-financeiro vigente. A contagem do prazo contratual iniciar-se-a imediatamente apds a emissdo da Ordem de Servico.

4.2 - O cronograma fisico-financeiro do TRE-GO podera ser modificado pela CONTRATADA em fun¢do de proposta de reprogramagio da
obra, desde que aprovado pelo CONTRATANTE, mantendo-se o prazo maximo para conclusdo da obra, bem como os percentuais de execu¢do acumulados
em cada etapa.

4.3 - Cabera a FISCALIZACAO, com lastro no interesse publico e embasada nas melhores préticas da engenharia, aprovar ou nio a
programagio proposta para a execugdo da obra. Caso ndo haja entendimento entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA em relagdo a programagio
proposta, prevalecera o cronograma fisico-financeiro da licitagdo.

4.4 - A obra ser4 executada de acordo com os planos de execucio firmados entre a FISCALIZAGAO e a empresa executora. Esses planos
serdo apresentados em forma de cronograma fisico-financeiro.

4.5 - O cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo funcionard como o plano inicial de execu¢do da obra, podendo ser
modificado, apds a assinatura do contrato, por solicitagio da CONTRATADA, mediante apresenta¢do de proposta de modificacdo a ser aprovada pela
equipe de fiscalizagdo.

4.6 - Quanto as modificagdes do plano de execugdo da obra (cronograma) devera ser observado que:

a) Serdo pagos somente servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAGAO baseados em medicdes e averiguacdes
técnicas, atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de pregos original proposta na licitagio para cada servigo;

b) As medigdes serdo apresentadas a partir da planilha or¢amentdaria fornecida a época da licitagdo, relacionando servigos, percentuais e
valores, observado o estado em que se encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o jugo das melhores praticas de engenharia;

c) Nao serdo modificados os pregos da proposta vencedora;

d) As modificagcdes no cronograma serdo restritas a ordem de execu¢do dos servigos e ao parcelamento, ndo sendo possivel alterar os
percentuais de execugdo acumulados mensais, nem ampliar o prazo total de execug¢do da obra e o seu preco global;

e) Nas reprogramacoes da obra deverdo constar, sem quaisquer modificacdes, as etapas/parcelas que ja tenham sido executadas e pagas;

4.7 - Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos precgos dos servigos e quantidades constantes em cada parcela/etapa
com o respectivo valor a ser pago pela parcela.

4.8 - Caso a FISCALIZAGCAO ndo aprove alguma proposta de modificagdo do plano vigente de execucido da obra, prevalecera o tltimo
planejamento estabelecido.

4.9 - As reprogramacdes do plano de execucdo ndo acarretardo quaisquer alteracdes no valor global da obra.
5 - ELABORACAO DA PROGRAMACAO DA OBRA

5.1 - A disponibilizacdo de materiais no canteiro de obras nido implicara na possibilidade de pagamento correspondente por parte do
TRE-GO.

5.2 - A CONTRATADA devera apresentar sua planilha or¢amentaria e cronograma fisico-financeiro também em meio digital (além da
versdo impressa da licitacdo), via e-mail, a equipe de fiscalizagao.

5.3 - Iniciada a obra, devera a CONTRATADA executd-la continua e regularmente dentro do cronograma estabelecido. Ocorrido ou
verificada a possibilidade de qualquer atraso nas etapas programadas, poderd a FISCALIZACAO ordenar o aumento de pessoal e/ou do horario de
trabalho, cabendo a CONTRATADA o 6nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes.

5.4 - Para a perfeita execucdo e completo acabamento dos servicos referidos no Projeto, a CONTRATADA se obriga, sob as
responsabilidades legais vigentes, a prestar toda a assisténcia técnico/administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

5.5 - A diregdo geral da obra ficard a cargo de um ENGENHEIRO ou ARQUITETO, com a respectiva qualificacdo exigida em 2.1.2,
devidamente registrado no respectivo conselho profissional, auxiliado por um Encarregado Geral de Obras, a fim de garantir a qualidade técnica final da
obra, bem como atender, a qualquer tempo, as necessidades da FISCALIZACAO, no que se refere ao gerenciamento da obra, prestando todos os
esclarecimentos sobre o andamento dos servigos.

5.6 - DIARIO DE OBRA - O responsavel técnico pela execugdo da obra devera manter devidamente preenchido e atualizado, de forma clara
e legivel, o Didrio de Obra. SUBEMPREITEIRAS - Em nenhuma hipotese sera admitida a subcontratagdo de todos os servigos. Os servicos da planilha
or¢amentaria poderdo, mediante autorizacdo prévia da Administragdo, ser parcialmente subcontratados até o limite de 40% (quarenta por cento) do
valor global da obra. Os servicos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si, de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a coordena¢do da CONTRATADA, que se responsabilizara por todos os servicos.

5.7 - A CONTRATADA respondera por todo e qualquer servico subcontratado, sendo toda controvérsia relativa a essa subcontratacio
resolvida entre as duas empresas.

5.8 - A CONTRATADA devera fornecer ao TRE-GO a relagdo nominal e identificagdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execugio
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da obra, bem como meios de localizagdo do Responsavel Técnico, ndo s6 em dias e hordrios tteis, mas também em finais de semana e feriados.

5.9 - A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e
municipais direta e indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados, bem como respondera ao CONTRATANTE pelo
rigoroso cumprimento das obriga¢des contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacdo.

5.10 - Os pagamentos de encargos sociais, registros e demais exigéncias e tributos que incidirem sobre os servigos e pessoal serdo de
exclusiva responsabilidade da CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de servigos executados fora do horario de expediente normal de trabalho
ficardo a cargo da CONTRATADA.

5.11 - O prazo para execucdo da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de inicio estabelecida na Ordem de
Servico emitida pelo CONTRATANTE.

5.12 - As parcelas a serem pagas a CONTRATADA obedecerdo as clausulas contratuais e ao cronograma fisico-financeiro apresentado por
ocasido da licitago.

5.13 - O cronograma fisico-financeiro podera ser reformulado em fun¢do de motivos técnicos supervenientes devidamente justificados
pela FISCALIZACAO, vedada a antecipag¢do de qualquer pagamento sem a respectiva execugdo do servigo.

5.14 - Evento natural como “chuva”, ocorrendo em periodos previsiveis para a regido geografica em que a obra serad executada, ndo se
configura como justificativa para prorrogacio do prazo previsto para execucio dos servicos contratados.

5.15 - Dificuldade na contratagao de mio de obra também néo se configura como justificativa para prorrogacao do prazo previsto
para execucdo dos servicos contratados, uma vez que a empresa assume, no momento da licitagdo, que possui pessoal qualificado e em nimero
suficiente para a perfeita execug¢do da obra.

5.16 - Havendo antecipagdo do prazo de conclusdo de cada etapa, a CONTRATADA podera apresentar a fatura correspondente para o
devido pagamento.

5.17 - A CONTRATADA s6 pode iniciar os servigos compreendidos no Projeto Basico apés a data estabelecida na Ordem de Servico emitida
pelo TRE-GO.

5.18 - A apresentacdo dos projetos e especificacdes por parte do CONTRATANTE ndo exime a CONTRATADA da execugdo de todos os
servicos dentro da melhor técnica de construcdo, devendo eventuais necessidades de adequagio serem submetidas a aprovacdo da FISCALIZAGCAO em,
no minimo, 5 (cinco) dias antes da execugdo do respectivo servico.

5.19 - Imediatamente apés a assinatura do Contrato, deverio reunir-se a FISCALIZACAO, os projetistas e a CONTRATADA para
dirimir eventuais diividas remanescentes relativas aos projetos, especificacoes e memorial descritivo. Nio sera admitido atraso na obra sob a
alegacao de falhas nos projetos.

5.20 - A CONTRATADA caber4 registrar e obter toda a documentagio exigida pela Prefeitura e demais 6rgios para a plena implementagio,
andamento e conclusdo da obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

6 - MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

6.1 - Para a obra aqui descrita, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos mecanicos, ferramentas e os materiais
necessarios, bem como empregar mao de obra capacitada e idonea, de modo a reunir, permanentemente em servico, uma equipe homogénea de
operdarios e encarregados que assegurem a execucdo satisfatoria dos servigos e conclusdo da obra no prazo fixado em contrato.

6.2 - A CONTRATADA somente empregara na obra profissionais competentes, habeis e disciplinados. Qualquer pessoa considerada
incapaz ou inconveniente na realizagdo dos servicos da obra serd apontada pela FISCALIZAGAO, justificadamente ou ndo, e devera ser imediatamente
afastada dos servigos.

6.3 - Todos os materiais a serem empregados deverao ser de primeira qualidade e todos os servicos deverdo ser executados em completa
obediéncia aos principios da boa técnica. Os servigos e materiais deverdo satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras e as especificacdes contidas
nas Praticas de Projeto, Construc¢io e Manutencio de Edificios Publicos Federais.

6.4 - PRODUTOS EQUIVALENTES: Poder4d ser admitida, a critério da FISCALIZAGAO, a utilizacio de materiais equivalentes aos
especificados nos projetos e no memorial descritivo.

6.5 - A CONTRATADA devera submeter a apreciacio da FISCALIZAGAO, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia da realizacdo do
respectivo servigo, amostras dos protdtipos, materiais e/ou acabamentos a serem aplicados, as quais poderio ser danificadas no processo de verificagdo.
As despesas decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

6.6 - A CONTRATADA somente podera utilizar-se de qualquer material depois de submeté-lo ao exame e aprovacio da FISCALIZACAOQ, a
quem cabera aprovar ou, quando em desacordo com as especificagdes, impugnar seu emprego.

6.7 - Podera ser solicitada a demoligdo ou substituicdo com o refazimento do servigo as expensas da CONTRATADA, de qualquer peca,
material ou equipamento empregado na obra sem a autorizagio da FISCALIZACAO.

6.8 - Cada lote ou partida de material deverd, além de outras constatagdes, ser entregue de acordo com a respectiva amostra previamente
aprovada pela FISCALIZACAO.

6.9 - As amostras e protétipos deverio ser entregues a FISCALIZACAO e, caso aprovados, ficardo retidos para conferéncia posterior.
6.10 - Sera expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais que nio satisfacam as especificagoes.

6.11 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAGAO dentro do prazo de
72 (setenta e duas) horas, a contar da anotagdo correspondente no Diario de Obra.

6.12 - A FISCALIZAGAO podera exigir nota fiscal dos materiais a serem utilizados na obra para fins de verificacio.

6.13 - E obrigacio da CONTRATADA manter os operarios devidamente munidos de equipamentos de protecdo individual (EPI’s)
necessarios a sua seguranca, tais como: botas, 6culos, capacetes e luvas, dentre outros, e também a instalacdo de adequados sistemas de protecio
coletiva, bem como atender as normas de seguranga do Ministério do Trabalho, em especial as NR 9, NR 10, NR 18 e NR 35.

6.14 - A CONTRATADA devera disponibilizar vagas para presos, egressos do sistema carcerdrio e cumpridores de medidas e penas
alternativas, quando da execug¢do do contrato, nas seguintes proporgoes:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratagdo de vinte ou mais trabalhadores;
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b) Uma vaga, quando da contratacdo de seis a dezenove trabalhadores, facultada a disponibilizacdo de vaga para as contratagdes de até 5
(cinco) trabalhadores.

6.15 - A CONTRATADA devera disponibilizar as vagas no Portal de Oportunidades do Projeto Comecar de Novo, no sitio do CNJ, na rede
mundial de computadores.

7 - PAGAMENTOS, APRESENTACAO DAS FATURAS E DOCUMENTAGCAO PERTINENTE

7.1 - Por ocasido da apresentacdo de faturas, devera a CONTRATADA apresentar a FISCALIZAGAO, juntamente com a Nota Fiscal, os
seguintes documentos:

7.1.1 - EM TODAS AS FATURAS

a) Comprovantes de regularidade fiscal/previdenciaria e do FGTS da Contratada;

b) Certidao negativa de débitos trabalhistas;

c) Extrato comprobatoério de recolhimento das contribui¢des previdenciarias;

d) Extrato comprobatério de depésito do FGTS;

e) Guia de recolhimento do FGTS quitada;

f) Guia de recolhimento das contribui¢des previdenciarias quitada;

g) Folha de pagamento;

h) Comprovante de quitacdo dos saldrios (contracheque ou depésito), bem como de férias e 132 salario;

i) 22 via das folhas do Diario de Obra (recolhidas pela Fiscalizagdo no dia da medigao).

7.1.2 - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA

a) ART ou RRT do responsavel técnico pela execugdo da obra. Se houver substitui¢cdo do profissional no decorrer da obra, a ART/RRT
também devera ser substituida com o correspondente cancelamento da anterior no conselho profissional;

b) comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Obras - CNO.
7.1.3 - SOMENTE NA ULTIMA FATURA

a) Projeto "as built", somente quando existirem altera¢des de projeto durante a obra.

8 - ACEITACAO E CONCLUSAO DA OBRA

8.1 - Os servicos que, a critério da FISCALIZACAOQ, forem rejeitados por ocasifio da vistoria para o recebimento provisério deverdo ser
refeitos em, no maximo, 15 (quinze) dias corridos, ficando, durante este periodo, suspenso o prazo contratual de execu¢do até a sua conclusdo em
conformidade com os projetos e especificagdes. O Termo de Recebimento Provisdrio sera emitido somente apds a inexisténcia de pendéncias;

8.2 - Para garantia do cumprimento das obrigagdes atinentes ao saneamento de vicios eventualmente encontrados apds o recebimento
provisorio, sera subtraido da ultima parcela o valor referente ao percentual de 5% do Contrato, a ser pago no recebimento definitivo;

8.3 - A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficara condicionada ao saneamento de vicios que porventura surjam apés o
Recebimento Provisério e a entrega do “as built” da obra (quando existirem altera¢des de projeto durante a execugdo da obra);

8.4 - A aceitagdo final da obra ndo acarretara, de modo algum, a exoneragdo da CONTRATADA e de seus técnicos em relagdo as
responsabilidades civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relativos a execugdo dos servigos contratados dados como aceitos.

9 - GARANTIA DOS SERVICOS

9.1 - A CONTRATADA fica obrigada a garantir os servicos objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013,
contando-se estes prazos a partir da data de entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo;

9.2 - Durante o periodo de garantia de que trata o subitem anterior, a Contratada deverd, sob pena de sofrer as penalidades previstas no
art. 156 da Lei n® 14.133/2021, atender os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Goids, no prazo
maximo de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicagao oficial.

10 - NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS:

a) Préticas de Projeto, Construcdo e Manutencgdo de Edificios Publicos Federais;

b) Normas da ABNT e do INMETRO;

c) Capitulo V, titulo II, da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativas a Seguranca e Medicina do Trabalho;

d) Normas Regulamentadoras - NR’s, em especial NR18 e NR 35;

e) Cédigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessionarias de servigos publicos;
f) Instrucdes e Resolugdes dos 6rgaos do sistema CREA-CONFEA;

g) Instrucoes e Resolugdes do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justiga.

Goiania, 18 de setembro de 2023.

Luiz Fernando da Cruz

Chefe da Segdo de Obras e Projetos
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ANEXO II - CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PRAZO DA OBRA: 90 DIAS

OBRA: Reforma da ala A do prédio sede do TRE-GO - Presidéncia
LOCAL: Praga Civica, n? 300, 32 andar, ala A - Setor Central - Goiania-GO

110
30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
CODIGO | DESCRICAO VAILTOE'}VIDO -12 -22 - REC. ".iﬁf; .
PARCELA PARCELA PROV. .
DEF.
% a Valor % a % a % a
R$ executar (R$) executar Valor (R$) executar Valor (R$) executar Valor (R$)
Servigos iniciais
1 eadministracio | 23.942,48 | 3627% | 868361 | 32,14% | 7.69451 | 31,59% | 7.564,35
da obra
2 Der‘:t‘i’i;g‘;’:: € 429302 | 100,00% | 4.293,02 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Gesso
3 e 21.881,43 | 5873% | 12.850,03 | 2429% | 531542 | 1698% | 3.71598
4 Re(‘i'?;;“r‘:;etos 5.595,70 2,43% 135,91 37,22% 2.082,50 | 60,36% | 3.377,28
5 Pintura 8.182,23 0,00% 0,00 100,00% | 8.182,23 0,00% 0,00
6 Piso 78.755,92 1,23% 967,18 1,91% 1.503,93 | 96,86% | 76.284,81
6.1 Piso laminado | 8.331,58 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% | 8.331,58
6.2 Piso vinilico 67.953,23 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% | 67.953,23
6.3 iiﬁfp‘f&‘r’ﬁ;‘;: 2471,11 39,14% 967,18 60,86% 1.503,93 0,00% 0,00
7 Esquadrias 24.220,99 | 0,00% 0,00 100,00% | 24.22099 | 0,00% 0,00
8 hi (ﬁizg;iﬁ‘t);:ias 872,60 100,00% | 872,60 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Lougas, metais,
9 a'c’?s“sffﬁii ge 6.385,42 0,00% 0,00 53,66% 3426556 | 4634% | 2.95886
sanitario
10 Marcenaria 140.167,80 | 0,00% 0,00 3947% | 55.324,69 | 60,53% | 84.843,11
11 3?52222 2.791,09 55,57% | 1.550,94 0,00% 0,00 44.43% | 1.240,14
Instalacdes
12 cilbi;lrflaesnio 28511,32 | 12,29% 3504 42,95% 12246 44,76% 12761
Estruturado
Servigos
121 Przll‘gr‘i“;rgs . 654,24 100,00% | 654,24 0,00% 0,00 0,00% 0,00
Cabeamento
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110
30 DIAS - 60 DIAS - 90 DIAS
cODIGO DESCRICAO VAIL,I(.)ElTv[DO 12 22 - REC. Dl;gg )
PARCELA PARCELA PROV. ;
DEF.
12.2 Instalagbes 1937546 | 4,88% 944,85 | 4142% | 802451 | 5371% | 10.406,11
Elétricas
12.3 Cabeamento 8.481,63 | 2246% | 190482 | 49,77% | 4.221,65 | 27,77% | 235516
Estruturado
TOta]. 9,51% 32.857,20 44,23% 152.854,19 95,00% 328.320,00 | 100,00% | 345.600,00
cumulativo
TOTAL 345.600,00 9,51% 32.857,20 34,72% 119.996,99 50,77% 175.465,81 5,00% 17.280,00
éme"!'!_‘ E Documento assinado eletronicamente por WILSON GAMBOGE J UNIOR, DIRETOR-GERAL, em 20/12/2023, as 18:17, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.
eletrénica
Sel! E Documento assinado eletronicamente por Luiz Fernando de Lima Paula, Usuario Externo, em 21/12/2023, as 14:20, conforme art. 1°, I1I, "b", da Lei 11.419/2006.

assinatura

eletrdnica

? %, A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/seid.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
5 ‘i informando o cdédigo verificador 0693599 ¢ o codigo CRC 2D0E2299.
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"E um dever de todos, sem excegdo, proteger criangas e adolescentes contra a violéncia infantil”

Para denuncia disque 100 e/ou (62) 3286-1540 (Delegacia de Protecdo a Crianga e ao Adolescente)
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