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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - INFORMACOES BASICAS

Niimero do ETP: 0933442/2024 SEOPR/CEIN/SAO
Equipe de planejamento da contratacio:

- Eng.? Eletricista Luiz Fernando Da Cruz

- Eng.2 Civil Marcos Paulo Barbosa

- Eng.2 Civil Matheus de Oliveira Afonso Ogawa

- Arquiteta Caroline Pongitori Soares De Andrade
Numero do processo: SEI n® 24.0.000017356-4

2 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

Contratacdo de empresa especializada para realizagdo de levantamento planimétrico cadastral no Cartério Eleitoral de
Niquelandia (Avenida Brasil, Esquina com a Rua A, area 03, Setor Central, Niquelandia-GO).

A Contratagio de empresa especializada citada é necessaria para:

1 - Dar continuidade nas atividades relacionadas ao desmembramento, retificacdo e reversdo de parte do imdvel em
Niquelandia, conforme solicitado pela SPU-GO, elucidando possiveis divergéncias entre projeto de implantagdo e execugdo.

2- Execugdo de um laudo topografico, com levantamento planimétrico cadastral do imével de propriedade da Unido,
cedido ao TRE-GO, na cidade de Niquelandia, confrontando a situagdo IN LOCO com os documentos de matricula, plantas e memoriais,
a fim verificar e demonstrar se existem divergéncias entre eles.

3 - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A presente contratacdo podera ser realizada por dispensa de licitacdo, seguindo as diretrizes estipuladas pela Lei n2
14.133/2021 (Lei de Licitagdes e Contratos Administrativos).

Da Lei n? 14.133/2021, temos:
Art. 75. E dispensavel a licitago:

I - para contratagdo que envolva valores inferiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), no caso de obras e servicos de
engenharia ou de servigos de manutengao de veiculos automotores;

Ainda, do Decreto n2 11.871 de 29 de dezembro de 2023, que atualiza os valores estabelecidos na Lei n? 14.133/2021,
temos:

DISPOSITIVO VALOR ATUALIZADO

Art. 75, caput, inciso | R$ 119.812,02 (cento e dezenove mil oitocentos e doze reais e dois centavos)

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E MEMORIAL DE CALCULOS

O levantamento de mercado realizado no item 5 do Estudo Técnico Preliminar levou em consideragdo que a solugdo
buscada pela Administracdo corresponde apenas a contratacdo de empresa para realizacdo de levantamento planimétrico cadastral,
pois € o tipo de servigo adequado para atender plenamente as necessidades de informagdes do imdvel:

1) Descartando a possibilidade de solicitar levantamento planialtimétrico cadastral: Assim como o levantamento
planimétrico cadastral, o planialtimétrico atenderia a necessidade da administracdo, confrontando os limites, divisas e situa¢do IN
LOCO com as plantas, certidoes e memorias. Entretanto, é um ensaio mais completo que o planimétrico cadastral, pois apresenta dados
altimétricos, e ndo apenas planimétricos. O TRE-GO ndo possui no momento a necessidade dos dados altimétricos do imével, apenas
planimétricos, sendo portanto, desnecessario/antieconémico solicitar a realizagdo de um ensaio mais completo.

2) Descartando a possibilidade de execugdo por meios proprios do TRE-GO para realizar o levantamento planimétrico
cadastral: a contratacdo de empresa para execucdo do levantamento é necessaria, pois o Tribunal ndo possui profissionais
especializados, assim como equipamentos e materiais necessarios para realizar o levantamento planimétrico cadastral, de modo a
atestar se os limites e divisas do imovel, conforme as plantas, certidoes e memoriais descritivos, estdo em conformidade com a
ocupagao fisica do imovel.

Dessa forma, o levantamento de mercado foi realizado por meio da pesquisa de precos (orcamento) com trés empresas
que realizam o servico levantamento planimétrico cadastral, conforme verifica-se nos documentos anexos
(0933462, 0933467, 0933470) e a pesquisa de pregos nas bases de dados da SBC (ndo foram encontradas composi¢des ou completas no
SINAPI). Ressalva-se que os fornecedores (empresas) foram escolhidas pela internet, e que nenhum deles possui qualquer grau de
parentesco ou relacdo de amizade com os servidores desta secao.

1) Valor orgado com a DMC Geoprocessamento e Engenharia: R$ 4.860,39 (quatro mil oitocentos e sessenta reais e
trinta e nove centavos);

2) Valor or¢ado com a Arismar Topografia e Projetos: R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=acompanhamento_listar&acao_retorno=acompanhame...

1/4



26/11/2024, 14:18 SEI - 24.0.000017356-4

3) Valor or¢ado com a Mensuart Engenharia e Topografia: R$ 6.256,47 (seis mil duzentos e cinquenta e seis reais e
quarenta e sete centavos)

4) Valor cotado com composi¢des da SBC:

- Composi¢do codigo 000026 (levantamento topografico): R$ 0,47 por metro quadrado = 0,47 x 2.998,20 =
1.409,154

- Composi¢ido c6digo 000164 (desenho topografia): R$ 229,73

- Insumo co6digo 099291 (topografo) e composicdo cddigo 011734 (encargos complemantares topografo):
R$ 39,06 por hora + R$ 6,94 por hora = (39,06+6,94) x 60 = R$ 2.760,00

- Insumo cé6digo 099450 (ajudante especializado) e composi¢cdo codigo 011652 (encargos complementares
auxiliar de topografo): R$ 14,18 por hora + R$ 6,94 por hora = (14,18+6,94) x 60 = R$ 1.267,20

Total do valor orgado pelo SBC: R$ 5.666,08 (cinco mil seiscentos e sessenta e seis reais e oito centavos)

De acordo com o mapa comparativo de pregos 0934258, o valor estimado para contratagdo é de R$ 5.445,74 (cinco mil
quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos).

6 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
6.1. LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS:
Imoével/lote do Cartoério Eleitoral de Niquelandia.

Endereco: Avenida Brasil, Esquina com a Rua A, area 03, Setor Central, Niquelandia-GO.

6.2. PRAZO DE EXECUGCAO, CRONOGRAMA E RECEBIMENTO:

6.2.1. PRAZO DE EXECUGAOQ: O prazo para conclusdo dos servicos é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da
data de inicio referida na Ordem de Servigo (execugdo do ensaio com posterior entrega do laudo).

6.2.2. Recebimento
A emissdo da Nota Fiscal deve ser precedida do recebimento definitivo dos servigos, nos termos abaixo.
6.2.2.1. Recebimento Provisorio

Os servicos serdo recebidos provisoriamente, pelo fiscal ou equipe de fiscalizagdo, de forma simples, no prazo de até
dois dias uteis, contados do final de sua prestagao.

6.2.2.2. Recebimento Definitivo

Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de até dez dias tteis, contados do recebimento provisoério, pelo
gestor do contrato ou comissdo designada pela autoridade competente, ap6s verificagdo da documentacdo de habilitacdo fiscal,
previdencidria e trabalhista da contratada, obediéncia ao estabelecido no Termo de Referéncia e, se for o caso, analise do desempenho
e qualidade da prestagdo dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, dentre outros.

6.3. GARANTIA DOS SERVICOS:

Nao havera exigéncia da garantia da contratacdo dos arts. 96 e seguintes da Lei n? 14.133/21, tendo em vista que é uma
contratacgdo de servigo simples execucdo, de pequena monta e entrega de produto imediata.

6.4. DESCRICAO DOS SERVIGOS:

6.4.1 A execucdo dos servicos obedecerd, além das especificacdes constantes neste documento, os critérios dispostos
nas normas da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, dentre elas: NBR 13.133 - Execugdo de Levantamento Topografico.

6.4.2 Devera ser executado o levantamento topografico planimétrico cadastral, conforme a norma NBR 13.133, de todo
o terreno/imdvel do Cartorio Eleitoral de Niquelandia. Com os seguintes requisitos minimos:

- Planta planimétrica cadastral em escala adequada, indicando a poligonal do terreno objeto do levantamento.
- Relatorio fotografico da execugdo dos servigos;

- Laudo topografico, com levantamento das divisas dos imoveis, interferéncias presentes no terreno, perimetro e
limites das edifica¢des, arvores, muros, ruas, acessos, rede de energia, bocas de lobo, galerias e outros, em um entorno de 2 metros do
lote/imoével.

- A situacdo encontrada IN LOCO deve ser confrontada com os documentos existentes (plantas, memoriais, matricula),
e caso haja alguma divergéncia devera ser demonstrada no Laudo.

- Todas as interferéncias encontradas deverdo ser detalhadas em escala adequada e identificadas no relatério
fotografico.

- A Planta e o Laudo devem conter os elementos necessarios para as atividades relacionadas ao desmembramento do
imovel, retificacdo de dados (planta, memoriais e matricula).

7 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS
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Sera contratado levantamento topografico planimétrico cadastral, com execugdo de planta/laudo topografico de toda a
area do terreno/imével (minimo de 2.998,20 m?, e entorno)

8 - ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

De acordo com o mapa comparativo de prego (doc. n2 0934258) , o valor estimado para contratacdo é de R$ 5.445,74
(cinco mil quatrocentos e quarenta e cinco reais e setenta e quatro centavos)

9 - JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A regra a ser observada pela Administragdo nas licitagdes é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no item
"b", inciso V do art. 40 da Lei n? 14.133/2021, mas é imprescindivel que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente viavel e
ndo represente perda de economia de escala (Simula 247 do TCU). Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este
nao for adotado. Outrora esse entendimento, consideramos que nio é possivel afirmar sumariamente, sem a analise do caso concreto,
que a licitagdo por itens ou por lote Unico seria mais eficiente. O proprio TCU ja teve a oportunidade de se manifestar no sentido de
que, a licitacdo por lote Unico seria mais eficiente a administracio:

"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratacdo parcelada adotado nesse parecer utilizou uma excessiva
pulverizacdo dos servigos (..) Esta exagerada divisdo de objeto pode maximizar a influéncia de fatores que contribuem para tornar
mais dispendiosa a contratagdo (..) embora as estimativas numéricas ndo mostrem consisténcia, ndo ha nos autos nenhuma evidéncia
no sentido oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso para a Administra¢do. Ao contrario, os indicios sdo coincidentes em
considerar a licitagdo global mais econdmica" (Acérdao n? 3140/2006 do TCU)”

O objeto proposto neste processo é a contratacdo de empresa especializada para realizacdo de levantamento
planimétrico cadastral no Cartério Eleitoral de Niqueldndia e analise/ateste de que os novos limites e confrontacées das plantas e
memoriais descritivos estdo em conformidade com a ocupacdo fisica do imoével, sem sobreposicdo entre a area a ser revertida e a area
utilizada pelo Cartério. Destaca-se que ndo se tratam de servigos distintos, mas sim atividades complementares a serem entregues
conjuntamente para prestacdo de um unico servi¢o a ser entregue para um unico local.

Diante do exposto, verifica-se que ndo se trata da contratagdo de mais de um servigo distinto, mas sim de um unico
servico, sendo que para a producdo deste resultado ha custos envolvidos, que nio necessariamente serdo considerados como servicos
distintos. Neste sentido, do ponto de vista de gestdo e da execugdo do servigo, identificou-se que a disponibilizagdo em um tnico grupo
proveria mais eficiéncia na efetividade da execucdo, uma vez que as funcionalidades das atividades estdo interconectadas e sdo
interdependentes.

0 agrupamento de itens ndo reduz a participagdo das empresas, pelo contrario, a jung¢do de itens torna mais atrativa a
participagdo de fornecedores, visto a maior possiblidade de lucro de escala, além de garantir a padronizagdo e uniformizagao.

Diante das circunstancias do caso concreto considerou-se que a licitacdo por itens isolados separados poderia trazer
indesejaveis riscos a Administragdo Publica, mostrando-se adequado, pois, o ndo parcelamento da solugao.

10 - CONTRATAGCOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratacdo ndo tem correlagdo e/ou interdependéncia com outras contratagdes em andamento do TRE-
GO.

11 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

Encontra-se a contratagdo alinhada com o Plano de Gestdo 2022-2024 do TRE-GO: "Objetivo Estratégico 7:
Aperfeicoar a Gestdo Administrativa e a Governanga da Justica Eleitoral”, na medida em que a agcdo aumenta o grau de assertividade
das tomadas de decisdes para presentes e futuras escolhas técnicas e construtivas ligadas as obras que serdo realizadas nos lotes.

No tocante ao planejamento or¢amentario-financeiro, a presente contratagdo nio possui alinhamento por nio ter sido
prevista sua inclusdo no Plano Anual de Contratacdo. Entretanto, a expectativa é que seja possivel a utilizacdo de sobra orcamentaria
para seu atendimento, dentro dos recursos gerenciados pela Secretaria de Administragdo e Orcamento, tendo em vista que algumas
restricdes ou dificuldades possam estar impedindo a contratacio e/ou execugdo de algum projeto previamente previsto no PAC ou em
outro grupo or¢amentario do Tribunal, e consequentemente, exista sobra orgamentaria suficiente para abarcar a demanda ora em
estudo.

12 - RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execucdo dos servicos, objetiva-se determinar se a situagdo IN LOCO do imével em Niqueldandia apresenta
divergéncias em relacdo aos documentos em posse do TRE-GO, como matricula, plantas e memoriais, respondendo aos
questionamentos da SPU-GO e dando continuidade as atividades relacionadas ao desmembramento, retificacdo e reversdo do imével.

13 - PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para o objeto em andlise ndo ha necessidade prévia a contratacdo, quanto a capacitacdo de servidores ou de
empregados para fiscalizacdo e gestdo contratual ou adequacdo do ambiente da organizagio (inciso XI, art. 72, IN 40/2020).

14 - POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O impacto ambiental é baixo, sendo o principal deles, o descarte de materiais e componentes utilizados para a
execucdo dos servicos ou proveniente destes. Para minimiza-lo, tais materiais/residuos deverdo ser descartados e destinados
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corretamente conforme legislagdo vigente pela empresa contratada.

15 - DECLARACAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento, diante das fundamentacdes apresentadas nos itens anteriores deste Estudo Técnico
Preliminar, e ainda de acordo com demais pecas técnicas contidas no processo SEI n? 24.0.000017356-4, declara viavel esta
contratacgdo, desde que existam recursos orcamentarios disponiveis para a execu¢ido da demanda.

16 - EQUIPE DE PLANEJAMENTO

- Eng.? Eletricista Luiz Fernando Da Cruz

- Eng.2 Civil Marcos Paulo Barbosa

- Eng.2 Civil Matheus de Oliveira Afonso Ogawa

- Arquiteta Caroline Pongitori Soares De Andrade

ANEXO I - Proposta de topografia - DMC Geoprocessamento e Engenharia
(doc. digital n® 0933462 )

ANEXO II - Proposta de topografia - Arismar Topografia e Projetos
(doc. digital n® 0933467)

ANEXO III - Proposta de topografia - Mensuart Engenharia e Topografia
(doc. digital n® 0933470 )
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