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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
PRACA CIVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiénia - GO - www.tre-go.jus.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Com fundamento no art. 18, I da Lei n? 14.133 de 2021 - Nova Lei de Licitagcdes - este
documento foi elaborado, seguindo os requisitos previstos nos incisos do art. 18, §1¢, do
mesmo diploma.

A contratacdo em estudo trata-se da reforma da edificacdo que abriga o Cartorio Eleitoral de
Sao Domingos e se justifica diante da necessidade de restaurar as condi¢oes de uso e
preservacdo do patrimonio publico, desgastados e depreciados pela acao do tempo.

A reforma abrangera elementos como substituicao de telhados, construcio de torre em
concreto para reservatorio de agua potavel, modernizacido de sanitarios publicos,
obras de acessibilidade, aperfeicoamento do sistema de coleta e disposicao de aguas
pluviais, substituicio de revestimentos e instalagdes elétricas/cabeamento
estruturado. Todos os itens elencados na reforma passaram por vistoria técnica por
profissionais especializados das areas de engenharia e arquitetura cuja finalidade foi avaliar
as intervenc¢des minimas necessarias e imprescindiveis, principalmente diante de limitagdes
or¢amentarias, conforme registro fotografico em anexo.

2. PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES

A contratacdo estd em consonancia com o Plano Anual de Contratagdes aplicado a obras e
reformas de engenharia, como faz prova o Plano de Obras 2022/2024, aprovado pela
Resolugdo TRE-GO n? 362/2022, que estabelece a prioridade das obras a serem executadas
no decorrer de sua vigéncia.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo apresenta como requisito temporal a execucdo completa dos servigos
contratados no prazo maximo de 150 dias, contados da emissdo da Ordem de Servico. Este
prazo devera ser cumprido rigorosamente com a finalidade de evitar que a prestacdo
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jurisdicional seja prejudicada por tempo demasiado.

Além disso, a Contratada devera atender obrigatoriamente uma série de obrigacdes/quesitos
constantes do futuro Edital, como por exemplo: ser do ramo de engenharia, ter executado
obras/servicos similares, capital social e liquidez compativel e preco ofertado dentro dos
limites de exequibilidade.

Por fim, a Contratada devera apresentar para a Administracdo documento habil a comprovar
a garantia para a execucdo dos servicos contratados no importe minimo de 5% do valor
global do contrato, cuja modalidade sera avaliada pela SECNT e homologada pela DG do TRE-
GO.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Por se tratar de obra de reforma a ser executada no regime de empreitada por preco global,
todos os quantitativos estimativos serdo apresentados no momento da elaboragdo da
planilha orcamentaria.

Registre-se que os quantitativos serao estimados através das seguintes fontes: levantamentos
por meio de vistoria in loco e levantamentos por meio de projetos em CAD.

Pontua-se, ainda, que os servigos poderao ser reduzidos ou mesmo suprimidos em face da
limitacdo orcamentaria, sempre de modo a maximizar a qualidade e eficiéncia na aplicacao
do Erario.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Os valores estimativos para os servicos elencados na contratagdo deverdo estar de acordo
com a realidade do mercado aferida em conformidade com o disposto no art. 23, §22, I da Lei
14.133 de 2021, que estabelece a aplicacdo obrigatdria do Sistema Nacional de Pesquisa de
Custos e Indices de Construgio Civil - SIPCI/SINAPI.

Os insumos e composi¢oes ndo presentes no SINAPI deverdo ser obtidos por meio de outras
bases de precgos existentes, a exemplo das bases EMOP e GOINFRA, base PINI/TCPO. Em
sequéncia, cotagdes no mercado local, em lojas varejistas/atacadistas ou por meio da rede
mundial de computadores - internet, neste ultimo caso somente quando nao possivel pelos
meios anteriores.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se que a futura contratacio atinja o montante maximo de R$ 1.310.201,46 (um
milhao, trezentos e dez mil duzentos e um reais e quarenta e seis centavos). Frise-se
que este valor informado esta em concordancia com o Plano de Obras 2022/2024 e PLOA
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2022, considerando a previsdao orcamentaria informada pela Coordenadoria de Or¢amento e
Financas deste Tribunal.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

A reforma da edificagdo tem por objetivo principal promover a manutencdao geral da
edificacdo, com a substituicdo de telhados, correcao de trincas e infiltracoes de teto e parede,
instalagdo de grades de seguranca, substituicdo de revestimentos de piso e parede,
substituicdo de portas danificadas, adequacdo dos sanitarios publicos e do acesso de
pedestres as normas de acessibilidade vigentes, substituicao de loucas e bancadas, reforma
das instalagcdes elétricas e de cabeamento estruturado, pintura geral da edificacao,
construcdo de torre em concreto para reservatorio de d4gua potavel, obras de acessibilidade,
aperfeicoamento do sistema de coleta e disposicido de aguas pluviais, substituicdo de
revestimentos e instalagdes elétricas/cabeamento estruturado.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAOQ

Nao havera parcelamento da contratacdo por ndo se vislumbrar tecnicamente viavel ou
economicamente vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, Il da Lei n® 14.133/2021.

Devido ao impacto e abrangéncia da reforma a ser executada na edificagdo, nao é
recomendavel seu parcelamento, sendo melhor estrategicamente executa-la de uma sé vez.

Assim, examinando o objeto do presente Estudo, entende-se a inadequa¢do do seu
parcelamento. A reforma em tela requer, por 6bvio, a execucdo da totalidade dos servicos
elencados na planilha orcamentaria do certame, uma vez que a licitacdo em separado
acarretaria maiores prazos para a entrega do espaco em funcionamento e resultaria em
acréscimos de custos do empreendimento.

Do ponto de vista técnico, o parcelamento também influenciaria diretamente na execucao dos
servicos, uma vez que varias empresas no mesmo canteiro de obra - para servigos
intercalados, geraria insanaveis transtornos de planejamento e execucdo dos servicos,
gerando ociosidade de trabalho e incompatibilidades indesejaveis. Além disso, os servigos
necessarios para a execu¢do desta reforma ndo justificam a divisdo do objeto porque
acarretariam, por conseguinte, a necessidade de contrata¢des simultaneas, ou sucessivas, de
empresas possivelmente diferentes para partes deste mesmo objeto, o que provavelmente s6
atrasaria sua conclusdo. Considera-se também técnica e economicamente desvantajoso
permitir a divisao do objeto, pois ao se considerar um contrato inico aumenta-se a vantagem
para este Tribunal no tocante ao pagamento de itens como “administracao local” e outros,
que seriam realizados para a obra como um todo, e ndo para cada etapa em contratos
diferentes.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Almeja-se com esta contratacao que as instalagoes fisicas da edificacdo sejam restauradas a
sua condicdo original e a condicdo das normas de acessibilidade vigentes. Com isto, sem
embargo, as condicoes de trabalho, conforto e produtividade dos servidores que laboram no
cartério serdo melhoradas. Além disso, com a reforma pretende-se oferecer aos
jurisdicionados melhores condi¢des de conforto e acessibilidade, contribuindo, por fim, para
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uma melhora da imagem da Justica Eleitoral.
10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGCAO

A presente contratacdo exigira que o espaco fisico da edificacdo esteja disponivel para a
reforma. Por este motivo, recomenda-se que as unidades competentes deste Tribunal
promovam o trabalho de realoca¢do do cartério eleitoral em espago provisério e adequado
ao seu funcionamento, preferencialmente, sem custos adicionais. Essa realocacao devera
perdurar pelo prazo de execugao da reforma, considerando, neste caso, eventuais atrasos.

Por fim, recomenda-se que a Administracdo continue a promover a capacitacdo dos
servidores envolvidos na fiscalizagdo técnica do futuro contrato. Em particular, sugere-se que
os referidos servidores sejam capacitados quanto aos aspectos ambientais e de
sustentabilidade, tendo-se como foco central a fiscalizacdo de contratos e seus aspectos
praticos.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A equipe de planejamento desconhece a existéncia de outras contratacdes em andamento ou
em execu¢do no ambito do Tribunal que contemple de modo global os servicos descritos
neste estudo. Contudo, importante ressaltar que se encontra vigente no 6rgao, contrato de
manutengao predial com cessdo de mdo de obra e fornecimento de materiais, que tem por
objeto a execu¢do de pequenos reparos, ndo servindo para atuar globalmente numa
edificacdo como se pretende neste estudo.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A geracdao e disposicao final dos residuos de construcdo serdo os maiores impactos
ambientais possiveis nesta obra. Para minimiza-los, a Contratada deverd observar as
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil
estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do
Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes
técnicas e os procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construcao Civil ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil
apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a
Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da
construcdao civil originarios da reforma, obedecendo, no que couber, aos seguintes
procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao ser reutilizados
ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de
preservacdo de material para usos futuros (se existir) ou aterro indicado pela autoridade
municipal;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados,
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reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo dispostos de
modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplica¢cdes
economicamente viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo): deverao ser
armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas
especificas e a autoridade municipal;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser
armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas e a autoridade municipal.

c) Em nenhuma hipoétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratacao
em aterros de residuos so6lidos urbanos sem a permissao da autoridade municipal, areas de
“bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em
areas ndo licenciadas;

d) Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construgdo Civil ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao
Civil, conforme o caso, a Contratada devera comprovar que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as
normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR n? 15.112, n? 15.113, n®
15.114,n215.115en215.116, de 2004.

13. SUSTENTABILIDADE

No tocante a sustentabilidade ressalta-se que a presente contratacao contemplara ao maximo
o reaproveitamento de materiais, principalmente elétricos, que estejam em estado razoavel e
possam ser reutilizados com seguranca e que ainda possuam boa expectativa de vida util.

Além disso, a contratacdo englobara a substituicdo das lumindrias convencionais por LEDs,
reduzindo de maneira sensivel o consumo de energia da edificacao.

Também serd avaliada a possibilidade de utilizacdo de cabos elétricos ndo halogenados,
contribuindo para a reducdo do uso desse tipo de material na construgdo civil, além de
garantir que acidentes elétricos ndao produzam gases tdxicos.

14. VIABILIDADE E ADEQUACAO DA CONTRATACAOQ

Diante de todo o exposto, e com fundamento neste Estudo Técnico Preliminar e em
experiéncias de contratacdes similares e bem-sucedidas realizadas por este Tribunal, a
Equipe de Planejamento declara que a presente contratacdo possui viabilidade técnica e
econdmica, atendendo ao interesse publico, além de ser a mais adequada para obteng¢ado dos
resultados almejados pela Administragao.

Goiania, 20 de margo de 2023.
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Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO DA CRUZ, ANALISTA
JUDICIARIO, em 11/04/2023, as 12:03, conforme art. 1°, ITI, "b", da Lei 11.419/2006.
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