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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR
1.INFORMACOES BASICAS

NUmero do ETP: 06/2024 - SEMSE/CEIN/SAO

Equipe de planejamento da contratacao:

- Eng. Civil Alano Rodrigo Leal - CREA n? 13430/D-GO;

- Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz - CREA n2 16478/D-GO.
NUmero do processo: 24.0.000015453-5.

2.DESCRICAO DA NECESSIDADE

O TRE-GO concluiu no primeiro semestre de 2024 a aquisicao de
dois terrenos ao lado do prédio Sede, onde possivelmente sera edificada
area de ampliacao dos edificios Sede e Anexo |, para abrigar unidades
administrativas do Tribunal.

Como a construcao dessa area de ampliacao demandara
recursos orcamentarios expressivos, e ainda nao previstos no orcamento de
investimentos do Tribunal e no Plano de Obras, neste momento, os terrenos
serao utilizados para construcao de estacionamento para disponibilizar
vagas aos servidores ocupantes de cargos em comissao desprovidos de tais
espacos apods as Ultimas reestruturacdes ocorridas na Secretaria do TRE-GO,
bem como aos advogados e visitantes especifios que frequentam o Tribunal.

Segundo o ultimo levantamento realizado junto a Secretaria de
Gestao de Pessoas, existem hoje no Tribunal cerca de 23 servidores
ocupantes de CJ sem vagas reservadas de estacionamento.

Portanto, como resumo do escopo tem-se: Contratacao de
empresa especializada para a construcao de estacionamento em area anexa
ao prédio Sede em Goiania, com execucao de demolicdao de estruturas
existentes, execucdo de estrutura e cobertura metdlicas, piso de concreto
para o arruamento e area de brita nas vagas (area permeavel), instalacao de
iluminacao, execucao de nova rampa de acesso ao subsolo e pintura interna
dos muros. Todos 0s servicos a serem executados estarao descritos nos
projetos, memorial descritivo e planilha orcamentaria.

3.DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO



A presente contratacao devera ser realizada através de
licitacao, na modalidade que melhor se enquadrar de acordo com 0s incisos |
a V do Art. 28 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021, com a
participacao de empresas especializadas atuantes no ramo da construcao
civil, disponiveis em grande quantidade no mercado.

Os servicos objeto deste estudo enquadram-se como
contratacao por escopo, uma vez tratar-se de execucao de obra em imével
estabelecido, sob a forma de execucao indireta, em regime de empreitada
por preco global.

O critério de julgamento das propostas no certame licitatério
sera o de menor preco global ofertado. Deverd ser declarada na proposta de
precos a sua conformidade com o Projeto Basico ou Termo de Referéncia,
memoriais e demais documentos técnicos apresentados, a aceitacao de
todas as disposicdes técnicas e que o valor da proposta inclui todas as
despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos
sociais e demais tributos, plotagens e fretes.

O prazo de execucao da obra sera de 60 (sessenta) dias,
contados a partir da data de inicio definida na Ordem de Servico, e de acordo
com as etapas do cronograma fisico-financeiro, definido na planilha
orcamentaria da obra, constante do Projeto Basico ou Termo de Referéncia.

O periodo de vigéncia inicial do contrato sera de 10 (dez) meses
a partir da data de assinatura; estao contidos nesse prazo o periodo de
mobilizacao da contratada para inicio da obra, a execucao dos servicos
contratados, prazo para o0 recebimento provisério e prazo para o
recebimento definitivo.

A qualificacao técnica sera comprovada mediante a
apresentacao dos seguintes documentos:

e A Certidao de registro e quitacao - CRQ da empresa e de seus
responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e
Agronomia;

e Certidao de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA que comprove que
o(s) responsavel(is) técnico(s) da licitante executou(aram) objeto
pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto licitado. A
especificacao deste item estard no Projeto Basico ou Termo de
Referéncia;

e Atestado de capacitacao técnico-operacional da licitante que comprove
gue a empresa ja executou objeto pertinente e compativel em
caracteristicas com o objeto licitado. A especificacdo deste item estara
no Projeto Basico ou Termo de Referéncia;

e Declaracao assinada pelo representante legal da empresa, de que os
documentos necessarios e suficientes para completa execucao da obra
foram colocados a sua disposicao e tomou conhecimento de todas as
informacdes, condicdes locais e grau de dificuldade dos servicos a
serem executados; que a empresa esta ciente de que é facultativa, mas



recomendavel, uma visita técnica ao imdével objeto da obra, para
conhecimento e levantamento das condicdoes existentes, visando a
subsidiar a elaboracao da proposta para sua execucao, sendo que a nao
realizacao desta visita nao exime a empresa de assumir a
responsabilidade pela correta elaboracao da proposta, levando em
consideracao as condicdes existentes do imével, cujo endereco é
Avenida Tocantins, Quadra 01, Lotes 02/08/10/12, Setor Central,
Goiania-GO;

e Declaracao assinada pelo representante legal da empresa em termo
apropriado indicando possuir em seu quadro permanente, no minimo,
01 (um) responsavel técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto,
para acompanhar a execucao da obra e que dispde em seu quadro
técnico de, pelo menos, um profissional capacitado para elaborar o
plano de execucao da obra, conforme as exigéncias do Projeto Basico ou
Termo de Referéncia ou, em ndo possuindo, se compromete a contrata-
lo para a execucao desta tarefa;

Os empregados da Contratada deverao portar todos os
equipamentos de protecao individual (EPI's) necessarios a execucao dos
servicos, devidamente fornecidos pela Contratada, nos termos das
respectivas Normas Regulamentadoras e legislacao vigente.

Sera de responsabilidade da Contratada observar as leis e
regulamentos referentes aos servicos e a seguranca publica, bem como as
normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA local; acatar as exigéncias
dos Poderes Publicos, e pagar, as suas custas, multas e demais encargos
que lhes sejam impostos pelas autoridades.

A Contratada responderd pessoal, direta e exclusivamente pelas
reparacoes decorrentes de acidentes de trabalho na execucao dos servicos
contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou
materiais causados ao Contratante ou a terceiros, mesmo que ocorridos em
via publica. Responsabilizar-se, igualmente, pela integridade das instalacdes
e equipamentos, respondendo pela destruicao ou danificacao de qualquer de
seus elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou forca
maior.

A obra nao podera ser iniciada antes da reuniao de partida, na
qual serao definidos os procedimentos gerenciais, diretrizes e normas
adotadas pelo Contratante e Contratada. Tal reunido deverda ocorrer antes da
emissao da Ordem de Servico e se realizara na Coordenadoria de Engenharia
e Infraestrutura do TRE-GO, no prédio sede do Tribunal, situado na Praca
Civica, n? 300, 42 andar, ala A, Centro, Goiania-GO. Deverao estar presentes
o representante da empresa contratada e/ou o Responsavel Técnico pela
execucao da obra. Nesta reuniao sera definida a data para inicio dos
servicos, a ser informada a Administracao do TRE-GO para a emissao da
Ordem de Servico. Devera ser fornecida e instalada a placa da obra,
conforme especificado no memorial descritivo, com antecedéncia minima de
1 dia do efetivo inicio da obra. A Contratada sera responsabilizada por
qualquer notificacao e/ou multa que vier a ser aplicada sobre algum dos



responsaveis dos projetos e equipe de fiscalizacao da obra pela falta de
afixacao da placa de obra antes de seu inicio.

Sera a Contratada obrigada a realizar meticuloso controle de
qualidade dos materiais e servicos contratados, facilitando a Fiscalizacao o
acesso a todas as partes da obra. Obrigar-se-4, do mesmo modo, a facilitar a
fiscalizacao em oficinas, depdsitos, armazéns ou dependéncias onde se
encontrem materiais destinados a construcao.

A Contratante se reservara o direito de reduzir, suprimir ou
aumentar o0s servicos a serem executados, se achar conveniente,
obedecendo aos precos unitarios constantes da planilha orcamentéria
integrante da proposta apresentada pela Contratada por ocasiao da licitacao,
até o limite dos percentuais estabelecidos pela Lei n? 14.133/2021.

Todos o0s servicos deverao ser executados conforme os projetos
executivos, especificacdes técnicas e de acordo com as praticas de projeto,
construcao e manutencao de edificios publicos federais e atos convocatérios
da licitacao, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as
disposicdes estabelecidas pelo TRE-GO.

Os trabalhos deverao ser rigorosamente realizados em
obediéncia as etapas de construcao estabelecidas nas Praticas de Projeto,
Construcao e Manutencao de Edificios Publicos Federais e no cronograma
fisico-financeiro, de modo a evoluirem gradual e continuamente em direcao
aos objetivos estabelecidos pelo TRE-GO, com a reducao de riscos de perdas
e refazimento de servicos.

4.DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

A empresa a ser contratada devera seguir as recomendacdes
ambientais no que tange ao descarte dos residuos sdlidos resultantes da
execucao dos servicos, promovendo o descarte adequado, respeitavel e
consciente (Lei n? 12.305/2010 que institui a Politica Nacional de Residuos
Sélidos - PNRS).

O servico prestado deverd, sempre que possivel, seguir as
diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se: menor impacto
sobre os recursos naturais; maior eficiéncia na utilizacao de recursos
naturais como agua e energia, buscando sempre a racionalizacao do
consumo de energia elétrica e adotando medidas para evitar o desperdicio
de agua tratada, utilizando-se balde ou mangueira com esguicho disposto de
sistema de fechamento (revolver, bico e outros), nao devendo ser efetuada
em vias e logradouros publicos; maior vida Util e menor custo de
manutencao do bem; origem ambientalmente regular dos recursos naturais
utilizados na concepcao e elaboracao dos materiais e equipamentos, bem
como, observar a nao utilizacao de produtos que contenham substancias
agressivas a camada de ozbénio na atmosfera, conforme Resolucao CONAMA
N2 267/2000 (Dispbe sobre a proibicao da utilizacao de substancias que
destroem a Camada de Ozbnio).



Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n? 307, de
05/07/2002, com as alteracdoes da Resolucao n. 448/2012, do Conselho
Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrucao Normativa SLTI/MP n° 01/2010, nos seguintes termos, quando
couber:

I. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao
competente, conforme o caso;

[I. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a Contratada deverda providenciar a destinacao ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacao;

lll. Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como
em areas nao licenciadas;

IV. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos
estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em
conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas -
ABNT, NBR 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

I. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva,
utilizado na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissao de poluentes admitidos na Resolucao CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de
fonte;

Il. Na execucgao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos nao podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolucao
CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacao correlata;

lll. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1/2010,
deverao ser utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados,



sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e
custo inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes;

Nas aquisicdes e contratacdes governamentais, deve ser dada
prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servicos e
obras que considerem critérios compativeis com padroes de consumo social
e ambientalmente sustentdveis nos termos do art. 72, inc. XI da Lei n@
12.305, de 02 de agosto de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.

5.LEVANTAMENTO DE MERCADO

Conforme prescricoes do Capitulo Il da Resolugcao CNJ n¢
114/2010, os Editais para contratacao de obras e servicos de engenharia no
ambito do Poder Judiciario Nacional deverao adotar como critérios minimos
0os parametros e orientacdes para precificacdo, elaboracao de editais,
composicao de BDI, critérios minimos para habilitacao técnica e clausulas
essenciais nos contratos, conforme dispostos na referida Resolucao.

O custo global de obras e servicos executados pelos érgaos do
Poder Judiciario serao obtidos a partir de custos unitarios de insumos ou
servicos iguais ou menores que a mediana de seus correspondentes, no
Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construcao Civil
(SINAPI), mantido e divulgado, na internet, pela Caixa Econbmica Federal.
Nos casos em que o SINAPI nao oferecerem custos unitarios de insumos ou
servicos, poderao ser adotados aqueles disponiveis em tabela de referéncia
formalmente aprovada por 6rgao ou entidade da administracao publica
federal, incorporando-se as composicoes de custos dessas tabelas, sempre
gue possivel, os custos de insumos constantes do SINAPI.

Considerando o Decreto n¢ 7.983/2013, em caso de
inviabilidade da definicao dos custos conforme as tabelas referenciais do
SINAPI, a estimativa de custo global ainda podera ser apurada por meio da
utilizacao de dados contidos em tabela de referéncia formalmente aprovada
por érgaos ou entidades da administracao publica federal em publicacdes
técnicas especializadas, em sistema especifico instituido para o setor ou em
pesquisa de mercado. As diversas tabelas de custos mantidas por 6rgaos e
entidades da esfera estadual (como é o caso da AGETOP/SEINFRA) podem
ser consideradas “sistemas especificos instituidos para o setor”, sendo
pacifica sua aceitacao como fonte referencial de precos.

Na planilha de custos do orcamento-base dessa licitacdao devera
ser evitada a utilizacdo de unidades genéricas como verba, conjunto, ponto
ou similares. Na elaboracao do orcamento deverao ser estabelecidos
critérios de aceitabilidade de precos unitarios, com a fixacao de precos
maximos. No caso em especifico deste estudo, como nao haverd a
necessidade de aquisicao de equipamentos e mobiliario para o prédio a ser
reformado, nao serd necessaria a realizacao de licitacao separada para tal



fim.

Desta forma, para o estudo em tela, foram consultados os itens
constantes da tabela SINAPI para obtencao dos valores unitarios dos servicos
e insumos que geraram a planilha orcamentaria da obra, e para os itens nao
constantes da referida tabela foram consultados também a tabela
AGETOP/GOINFRA do governo de Goias, bem como realizada pesquisa de
preco no mercado local.

A escolha do tipo de solucao a contratar parece razoavel e
viavel, tendo em vista ser a forma utilizada em praticamente todas as
contratacdes de mesma natureza e tipo por outros érgaos da administracao
pUblica de todas as esferas, vez que neste caso nao se dispde de alternativa
para execucao dos servicos necessarios, de forma direta ou outra indireta,
para consecucao dos objetivos buscados na obra em referéncia.

6.DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO

O presente documento tem por objetivo realizar o planejamento
para a contratacao de empresa especializada, com o fim de executar
Estacionamento em area anexa ao prédio Sede em Goiania, com execucao
de demolicao de estruturas existentes, execucao de estrutura e cobertura
metalicas, piso de concreto para o arruamento e area de brita nas vagas
(area permeavel), instalacao de iluminacao, execucao de nova rampa de
acesso ao subsolo e pintura interna dos muros.

A contratacao do servico aqui tratado devera ser realizada em
conformidade com as justificativas, projetos, planilha orcamentaria,
memorial descritivo, condicoes de garantia e de execucao dos servicos
estabelecidos no corpo deste planejamento, bem como no Projeto Basico.

A presente contratacao devera ser realizada através de
licitacao, na modalidade que melhor se enquadrar de acordo com 0s incisos |
a V do Art. 28 da Lei Federal n? 14.133, de 12 de abril de 2021. O servico
sera prestado na forma de execucao indireta, no regime de empreitada por
preco global, com a utilizacao de mao de obra terceirizada, pelo motivo de
indisponibilidade de mao de obra especializada no quadro de servidores do
TRE-GO para execucao dos diversos servicos que comporao o objeto da
futura licitacao, bem como a falta de equipamentos e ferramental, e
considerando ainda a falta de outra contratacao que contemple as
demandas a serem contratadas.

A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os
empregados da contratada e a Administracao, vedando-se qualquer relacao
entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta, conforme
estabelece o inciso IV do art. 42 do Decreto 2.271, de 07 de julho de 1997 e
arts. 42 e 52 da IN/SEGES/MP n? 05/2017.

7.ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

Os quantitativos necessarios para suprir as necessidades da



futura contratacao foram obtidos com base nos levantamentos realizados
nos projetos executivos, considerando também o memorial descritivo, e
compde a Planilha orcamentaria com a relacao de todos o0s servicos
levantados com as respectivas unidades de medida, precos unitarios, precos
totais, taxa de BDI, leis sociais, devidamente acompanhados pelo
cronograma fisico-financeiro, planilha detalhada de composicao do BDI,
curva ABC de servicos e demais especificacdes técnicas, todos acessdrios ao
Projeto Basico elaborado.

8.ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

A estimativa do custo global necessario a contratacao do objeto
deste estudo é de R$ 329.766,62 (trezentos e vinte e nove mil setecentos
e sessenta e seis reais e sessenta e dois centavos).

A estimativa do valor da contratacao foi realizada através dos
projetos executivos elaborados, que resultaram na planilha orcamentaria
anexa ao Projeto Basico (inclusive cronograma, planilha demonstrativa de
BDI, etc). Os valores dos insumos e indices de composicdes foram obtidos
através das Tabelas de Precos referenciais como o SINAPI e
AGETOP/GOINFRA, e no caso de nao referéncia de precos nestas, cotacao de
precos no mercado local ou em outras bases referenciais de precos
utilizadas em outros estados. Entretanto, importante frisar que os valores de
mao de obra sao sempre balizados pela base SINAPI.

9.JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A regra a ser observada pela Administracao nas licitacdes é a do
parcelamento do objeto, mas é imprescindivel que a divisao do objeto seja
técnica e economicamente viavel e nao represente perda de economia de
escala (Sumula 247 do TCU). Por ser o parcelamento a regra, deve haver
justificativa quando este nao for adotado. Outrora esse entendimento,
consideramos que nao é possivel afirmar sumariamente, sem a analise do
caso concreto, que a licitacao por itens ou por lote Unico seria mais eficiente.
O préprio TCU ja teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, a
licitacao por lote Unico seria mais eficiente a administracao:

"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratacdo parcelada adotado

nesse parecer utilizou uma excessiva pulverizacao dos servicos (...) Esta

exagerada divisdo de objeto pode maximizar a influéncia de fatores que
contribuem para tornar mais dispendiosa a contratacao (...) embora as
estimativas numéricas ndo mostrem consisténcia, ndo hd nos autos nenhuma

evidéncia no sentido oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso para a

Administracao. Ao contrario, os indicios sdo coincidentes em considerar a
licitacao global mais econdmica" (Acérdao n2 3140/2006 do TCU).”

Assim, examinando o objeto do presente Estudo entende-se a
inadequacao do seu parcelamento. A obra em tela requer por ébvio a
execucao da totalidade dos servicos elencados na planilha orcamentaria do
certame, uma vez que a licitacao em separado acarretaria maiores prazos



para a entrega do espaco funcionando e resultaria em acréscimos de custos
do empreendimento. Ademais, nao representa nenhuma economia de escala
nem ampliacao a competitividade conforme preconiza a Lei n® 14133/2021.

Do ponto de vista técnico, o parcelamento também influenciaria
diretamente na execucao dos servicos, uma vez que varias empresas no
mesmo canteiro de obras - para servicos intercalados, geraria insanaveis
transtornos de planejamento e execucao dos servicos, gerando ociosidade
de trabalho e incompatibilidades indesejaveis. As obras e servicos
necessarios para a execucao desta reforma, ainda, nao justificam a divisao
do objeto porque acarretaria, por conseguinte, a necessidade de
contratacdes simultaneas, ou sucessivas, de empresas possivelmente
diferentes para partes deste mesmo objeto, o que provavelmente sé
atrasaria sua conclusao. Considera-se também técnica e economicamente
desvantajoso permitir a divisao do objeto, pois ao se considerar um contrato
Unico aumenta-se a vantagem para este Tribunal no tocante ao pagamento
de itens como “administracao local” e outros, que seriam realizados para a
obra como um todo, e nao para cada etapa em contratos diferentes.

10.CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A equipe de planejamento desconhece a existéncia de outras
contratacdes em andamento ou em execucao no ambito do Tribunal que
contemple de modo global os servicos descritos neste estudo ou que possam
impactar ou serem impactadas pela presente contratacao.

11.ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

Encontra-se a contratacao alinhada com o Plano de Gestao
2021-2026 do TRE-GO: "Objetivo n? 7 - Aperfeicoar a Gestao Administrativa
e a Governanca da Justica Eleitoral"; "Objetivo n? 9 - Aperfeicoar a Gestao
Orcamentaria e Financeira".

No tocante ao planejamento orcamentario-financeiro, a
presente contratacao nao possui alinhamento por nao ter sido prevista sua
inclusao no Plano Anual de Contratacdo. Entretanto, a expectativa é que seja
possivel a utilizacao de sobra orcamentdria para seu atendimento, dentro
dos recursos gerenciados pela Secretaria de Administracao e Orcamento,
tendo em vista que em tratativas com a secretaria da SAO, assessoria de
planejamento da SAO, coordenadora da COFlI e chefe da SEPEO, foi
repassada a informacao da possibilidade de disponibilidade orcamentaria
ainda em 2024, e que as demandas porventura nao previstas no PAC
poderiam ser encaminhadas com toda documentacao necessaria para
tramite de procedimento de licitacao para execucao, se possivel, ao longo do
exercicio financeiro de 2024, para recebimento e pagamento até dezembro.

Pelo valor estimado da contratacao, nao ha obrigatoriedade da
obra estar ranqueada no Plano de Obras vigente.



12.RESULTADOS PRETENDIDOS

Objetiva-se com a execucao desta obra a otimizacao e
utilizacao do novo espaco fisico adquirido pelo tribunal, em area anexa ao
prédio Sede, para criacao de vagas de estacionamento para ocupantes de
cargos em comissao e visitantes.

Garantir a manutencao do patrimoénio imével da Unido cedido
ao TRE-GO em condicdes de habitabilidade, seguranca e utilidade.

13.PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS

Para o objeto em analise nao ha necessidade prévia a
contratacdao, quanto a capacitacao de servidores ou de empregados para
fiscalizacao e gestao contratual ou adequacao do ambiente da organizacao
(inciso XI, art. 79, IN 40/2020).

Nao ha necessidade de descupacao de ambientes ou grande
intervencdes pois as atividades serao realizadas na parte externa da
edificacao.

14.POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

A geracao e disposicao final dos residuos de construcao serao
0S maiores impactos ambientais possiveis nesta obra. Para minimiza-los,
deverao ser observadas todas as prescricdes inseridas no item 4 deste
Estudo, conforme os seqguintes aspectos:

- Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolucao n® 307, de
05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio
Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa
SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer
as diretrizes técnicas e os procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao d6rgao
competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinacao ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da reforma,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverao
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a



aterros de residuos classe A de reservacao de material para usos futuros (se
existir) ou aterro indicado pela autoridade municipal;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinacdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdao ou
reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias
ou aplicacbes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperacao): deverao ser armazenados, transportados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas e a
autoridade municipal;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas e a autoridade municipal.

c) Em nenhuma hipétese a Contratada poderd dispor os residuos originarios
da contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos sem a permissao da
autoridade municipal, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes
vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas;

d) Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a
contratada comprovara que todos o0s residuos removidos estao
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade
com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR ne.
15.112,n215.113, n2 15.114, n® 15.115 e n2 15.116, de 2004.

15.DECLARACAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento, diante das fundamentacoes
apresentadas nos itens anteriores deste Estudo Técnico Preliminar, e ainda
de acordo com demais pecas técnicas contidas no processo SEl n°
24.0.000015453-5, declara viavel esta contratacdo, desde que existam
recursos orcamentarios disponiveis para a execucao da demanda.

16.EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Eng. Civil Arthur de Almeida Cruz
Analista Judicidrio da SEMSE
CREA n? 16478/D-GO



Eng. Civil Alano Rodrigo Leal
Chefe da SEMSE
CREA n? 13430/D-GO
Matricula 5089565
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