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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
PRACA CIVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goidnia - GO - www.tre-go.jus.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1 - INFORMACOES BASICAS

Ntmero do ETP: 0730727/2024 - SEMSE/CEIN/SAO
Equipe de planejamento da contratacgao:

- Eng.? Eletricista Marcus da Silva Carneiro

- Eng.2 Civil Alano Rodrigo Leal

Numero do processo: SEI n? 24.0.000002737-1

2 - DESCRICAO DA NECESSIDADE

Contratacdo de empresa especializada para fornecimento e instalacdo de seis motobombas, com retirada das bombas antigas defeituosas, no subsolo
do Edificio Anexo [ do TRE-GO, sendo duas para recalque de 4gua potavel, duas para drenagem de dgua pluvial e duas para drenagem de esgoto.

Para cada uma dessas tarefas, existem duas motobombas, sendo que estio defeituosas:
a) Duas bombas de dgua potavel: uma delas esta completamente defeituosa. A outra esta funcionando, mas apresenta fortes sinais de fadiga.
b) Duas bombas de dgua pluvial: uma delas encontra-se completamente defeituosa. A outra esta funcionando, mas apresenta fortes sinais de fadiga.

c¢) Duas bombas de esgoto do subsolo: as duas encontram-se completamente defeituosas.
0 servigo também inclui o esvaziamento e a limpeza da caixa de esgoto, de 16 metros cubicos.

Os servicos de aquisicdo e instalacdo de motobombas no subsolo do Edificio Anexo I sdo necessarios para:
1 - Garantir a distribui¢do de 4gua potavel nos Edificios Sede e Anexo I;
2 - Impedir o alagamento do subsolo do Edificio Anexo | em caso de chuva;
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3 - Impedir o transbordamento de esgoto no subsolo do Edificio Anexo .

3 - DESCRICAO DOS REQUISITOS DA CONTRATACAO

A presente contratacdo podera ser realizada por dispensa de licitacdo, seguindo as diretrizes estipuladas pela Lei n® 14.133/2021 (Lei de Licitacdes e
Contratos Administrativos).

Da Lei n® 14.133/2021, temos:
Art. 75. E dispensavel a licitagdo:

II - para contratagdo que envolva valores inferiores a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no caso de outros servigos e compras;

Ainda, do Decreto n? 11.871 de 29 de dezembro de 2023, que atualiza os valores estabelecidos na Lei n® 14.133/2021, temos:

DISPOSITIVO VALOR ATUALIZADO

Art. 75, caput, inciso 11 R$ 59.906,02 (cinquenta e nove mil, oitocentos e doze reais e dois centavos)

3.1. QUALIFICACAO DA CONTRATADA

A Apresentacdo de atestado/certiddo/declaracao fornecidos por pessoa juridica de direito publico ou privado, que comprove ter a licitante cumprido, de
forma satisfatdria e no prazo contratado, a realizagdo de: fornecimento e instalagao de conjunto motobomba de pelo menos 1 CV.

4 - DOS REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE

A empresa a ser contratada devera seguir as recomendagdes ambientais no que tange ao descarte dos residuos resultantes da execucio dos servicos,
promovendo o descarte de componentes elétricos e eletronicos que forem substituidos na manutengio, procedendo a coleta desses materiais e entregando-os ao

fabricante ou importador dos mesmos, que devera dar destinagdo ambientalmente adequada a esses materiais, conforme as diretrizes, critérios e procedimentos
estabelecidos na Lei 12.305/2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos):

Art. 33. Sdo obrigados a estruturar e implementar sistemas de logistica reversa, mediante retorno dos produtos apés o uso pelo consumidor, de

forma independente do servico publico de limpeza urbana e de manejo dos residuos sélidos, os fabricantes, importadores, distribuidores e
comerciantes de:

VI - produtos eletroeletronicos e seus componentes.
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§ 62 Os fabricantes e os importadores dardo destinacdo ambientalmente adequada aos produtos e as embalagens reunidos ou devolvidos, sendo
0 rejeito encaminhado para a disposicao final ambientalmente adequada, na forma estabelecida pelo 6rgao competente do Sisnama e, se
houver, pelo plano municipal de gestdo integrada de residuos sélidos.

5 - LEVANTAMENTO DE MERCADO E MEMORIAL DE CALCULOS

O levantamento de mercado e os memoriais de calculos encontram-se nas planilhas anexas a este processo SEI n2 24.0.000002737-1, ANEXOS I a VI
(docs. 0737747, 0739889, 0740026, 0743558, 0743559 e 0743564) conforme minuciosamente explicado no Relatério de Pesquisa de Precos (ANEXO VI - doc.
0743569).

5.1. O valor total da contratagdo é definido por:
- Planilha 2 - Valores finais das bombas (ANEXO III - doc. 0743558) e
- Planilha de Servicos Complementares (ANEXO IV - doc. 0743559).

Resultando nos seguintes valores:

Materiais (6 motobombas) - R$ 27.530,76 (Planilha 2)

Servicos complementares (materiais) - R$ 1.168,96 (Planilha de Servicos Complementares)

Servigos complementares (mdo de obra) - R$ 10.023,68 (Planilha de Servigcos Complementares)

Ou seja:

Materiais: R$ 28.699,72 (vinte e oito mil, seiscentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos).

Mio de obra: R$ 10.023,68 (dez mil, vinte e trés reais e sessenta e oito centavos).

Valor Total da Contratagido: R$ 38.723,40 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e trés reais e quarenta centavos).

6 — DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
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6.1. LOCAL DE PRESTACAO DOS SERVICOS:
Subsolo do Edificio Anexo I do TRE-GO.
Endereco: Praca Dr. Pedro Ludovico Teixeira, n? 300, Setor Central, Goiania-GO. CEP 74.003-010.

6.2. PRAZO DE EXECUGCAO, CRONOGRAMA E RECEBIMENTO:

6.2.1. O prazo para conclusdo dos servicos é de 30 (trinta) dias corridos, contados a partir da data de inicio referida na Ordem de Servigo.

6.2.2. A Contratada fara jus a 90% do valor contratual ao entregar os servigos.

6.2.3. O Recebimento Definitivo ocorreta em até 30 (trinta) dias ap6s a entrega total dos servicos, ocasido em que a Contratada fard jus ao percentual de

10% do valor contratual.

6.3. GARANTIA DOS SERVICOS:

A Contratada devera oferecer garantia minima de 12 (doze) meses para os equipamentos e para os servigos, contados a partir da emissdo do Termo de

Recebimento Definitivo.

6.4. DESCRICAO DOS MATERIAIS E SERVICOS:

6.4.1. Serdo instalados pela Contratada seis motobombas, sendo duas para recalque de agua potavel, duas para drenagem de agua pluvial e duas para

drenagem de esgoto.

6.4.2. A Contratada fornecera todo o material de consumo necessario para os servigos, como: materiais de limpeza, fita isolante, parafusos, buchas,
arruelas, conectores, bornes, terminais e outros.

6.4.3. Os conjuntos motobombas deverao possuir as seguintes especificacdes técnicas:

Bombas para agua potavel, agua pluvial e esgoto, para o Edificio Anexo I do TRE-GO

Curva MCA X m*/h: 4,9 m3/h para 62,0 mca ATE 0,0 m¥h para 71,0 mca.

REFERENCIA: Bomba Thebe P-11/4 NR - 2 CV - Trifésica.

Item | ESPECIFICACAO / REFERENCIA UN. | Quant
BOMBAS PARA AGUA POTAVEL
ESPECIFICACOES: Bomba para recalque de 4gua potavel, ndo-submersa (externa),
4 estagios, 2 CV, Trifasica, 380V, 60 Hz, 3500 RPM, Entrada de Succdo de 1", Saida
de Recalque de 1".
1 un 2
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BOMBAS PARA AGUA PLUVIAL

ESPECIFICACOES: Bomba para drenagem de 4gua pluvial, submersivel, 2 CV,
Trifasica, 380V, 60 Hz, IP-68, selo mecanico de ago inox. Saida de Recalque de 2".

Curva MCA X m*h: 35,0 m*h para 2 mca ATE 10,9 m*h para 18 mca. un 2

REFERENCIA: Bomba Schneider BCS-220 - 2 CV - Trifasica.

BOMBAS PARA ESGOTO

ESPECIFICACOES: Bomba para drenagem de esgoto, ndo-submersa (externa), 3
CV, Trifasica, 380V, 60 Hz, IP-55, selo mecanico de aco inox. Entrada de Sucg¢do de
2.1/2", Saida de Recalque de 2.1/2".

Curva MCA X m%h: 39,8 m*h para 5 mca ATE 11,6 m*h para 22 mca.

REFERENCIA: Bomba Schneider BCA-41 - 3 CV - Trifasica.

6.4.4. Os seguintes servigos complementares também devem ser realizados pela Contratada:

Item | ESPECIFICACAO (referéncia) UN. | Quant
1 | Limpeza de fossa séptica (SIURB 170431) m3 16
2 Instalag@o eletromecanica de conjunto moto-bomba até 4 CV un 6
(SEINFRA C3417 028)
Valvula de retengao vertical, de bronze, roscavel, 2.1/2" -
3 un 4

fornecimento e instalagdo (SINAPI 103009)

6.4.5. A Contratada devera providenciar a limpeza completa das caixas coletoras por meio de caminhdo “limpa-fossa” ou outro meio adequado.
6.4.6. Estao inclusos nos servicos a retirada dos equipamentos danificados, limpeza completa e entrega ao TRE-GO.

6.4.7. Apés o TRE-GO dar baixa no patrimonio referente as motobombas defeituosas, a Contratada devera promover o descarte adequado e
ambientalmente correto das mesmas.

6.4.8. A Contratada devera fornecer quaisquer acessorios de conexao hidraulicos ou elétricos necessarios para a completa instalacdo dos equipamentos.
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6.4.9. A Contratada, ap6s a instalagdo e antes de liberar para uso normal do sistema, devera realizar teste de funcionamento e consequente verificacao de
estanqueidade das redes de dgua potavel, agua pluvial e de esgoto, por um periodo de pelo menos 30 minutos.

7 — ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES A SEREM CONTRATADAS

A estimativa das quantidades a serem contratadas consta nas tabelas do item anterior.

E importante salientar que este ndo é um servigo continuo.

8 — ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Conforme item 5 deste ETP, temos que o custo total estimado da contratagido é de R$ 38.723,40 (trinta e oito mil, setecentos e vinte e trés reais e
quarenta centavos), sendo R$ 10.023,68 (dez mil, vinte e trés reais e sessenta e oito centavos) referentes a mdo de obra e R$ 28.699,72 (vinte e oito mil,
seiscentos e noventa e nove reais e setenta e dois centavos) referentes a materiais.

Os precos unitarios referenciais estao no ANEXO III e no ANEXO IV deste ETP.

As memorias de calculo e os documentos de suporte estio nos ANEXOS I a VI deste ETP.

9 — JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

A regra a ser observada pela Administracao nas licitacdes é a do parcelamento do objeto, conforme disposto no item "b", inciso V do art. 40 da Lei n®
14.133/2021, mas é imprescindivel que a divisdo do objeto seja técnica e economicamente viavel e ndo represente perda de economia de escala (Simula 247 do TCU).
Por ser o parcelamento a regra, deve haver justificativa quando este nao for adotado. Outrora esse entendimento, consideramos que ndo é possivel afirmar sumariamente,
sem a andlise do caso concreto, que a licitagdo por itens ou por lote Gnico seria mais eficiente. O proprio TCU ja teve a oportunidade de se manifestar no sentido de que, a
licitagdo por lote Unico seria mais eficiente a administracao:

"Cabe considerar, porém, que o modelo para a contratacdo parcelada adotado nesse parecer utilizou uma excessiva pulverizacao dos servigos (..) Esta
exagerada divisdo de objeto pode maximizar a influéncia de fatores que contribuem para tornar mais dispendiosa a contratagao (..) embora as estimativas numeéricas nao
mostrem consisténcia, ndo ha nos autos nenhuma evidéncia no sentido oposto, de que o parcelamento seria mais vantajoso para a Administracdo. Ao contrario, os
indicios sdo coincidentes em considerar a licitagdo global mais econdmica” (Acérdao n? 3140/2006 do TCU)”

O objeto proposto neste processo é contratar servico completo de fornecimento e instalacdo de motobombas, envolvendo custos de mado de obra e
insumos para o atendimento integral das necessidades, ndo se tratando de servicos distintos, mas sim de um conjunto de custos para prestacdo de um Unico servico, a ser
entregue em um Unico local.

Diante do exposto, verifica-se que ndo se trata da contratacdo de mais de um servigo ou bens distintos, mas sim de um unico servico, sendo que para a
producdo deste resultado ha custos envolvidos, que ndo necessariamente serdo considerados como servicos e/ou bens distintos. Neste sentido, do ponto de vista de
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gestdo e da execucdo do servico, identificou-se que a disponibilizagdo em um uUnico grupo proveria mais eficiéncia na efetividade da execucdo, uma vez que as
funcionalidades dos servigos estdo interconectadas e sdo interdependentes.

O agrupamento de itens nao reduz a participagdo das empresas, pelo contrario, a jungdo de itens torna mais atrativa a participacdo de fornecedores, visto
a maior possiblidade de lucro de escala, além de garantir a padronizagdo e uniformizacao dos materiais fornecidos.

Diante das circunstancias do caso concreto considerou-se que a licitagdo por itens isolados separados poderia trazer indesejaveis riscos a Administragdo
Publica, mostrando-se adequado, pois, o ndo parcelamento da solugao.

10 - CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A presente contratacdo ndo tem correlagcdo e/ou interdependéncia com outras contratacdes do TRE-GO.

11 - ALINHAMENTO ENTRE A CONTRATACAO E O PLANEJAMENTO

Encontra-se a contratacdo alinhada com o Plano de Gestao 2022-2024 do TRE-GO: "Objetivo Estratégico 6: Promover a Sustentabilidade”, na medida em
que mantém o Edificio Anexo [ do TRE-GO livre de detritos de esgoto e livre de alagamento no subsolo; e "Objetivo Estratégico 7: Aperfeicoar a Gestdo Administrativa e a
Governanga da Justica Eleitoral”, na medida em que a agdo garante o suprimento de agua potavel no Edificio Anexo I do TRE-GO.

No tocante ao planejamento or¢amentario-financeiro, a presente contratacdo ndo possui alinhamento por nao ter sido prevista sua inclusao no Plano
Anual de Contratacdo. Entretanto, a expectativa é que seja possivel a utilizagdo de sobra orcamentdria para seu atendimento, dentro dos recursos gerenciados pela
Secretaria de Administracdo e Orcamento, tendo em vista que algumas restri¢cdes ou dificuldades possam estar impedindo a contratacdo e/ou execugdo de algum projeto
previamente previsto no PAC ou em outro grupo or¢amentario do Tribunal, e consequentemente, exista sobra orcamentdria suficiente para abarcar a demanda ora em
estudo.

12 - RESULTADOS PRETENDIDOS

Com a execucao dos servicos, objetiva-se:
1 - Garantir a distribui¢do de 4gua potavel nos Edificios Sede e Anexo I;
2 - Impedir o alagamento do subsolo do Edificio Anexo | em caso de chuva;

3 - Impedir o transbordamento de esgoto no subsolo do Edificio Anexo .

13 — PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS
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Para o objeto em andlise ndo ha necessidade prévia a contratacdo, quanto a capacitacdo de servidores ou de empregados para fiscalizacdo e gestdo
contratual ou adequagdo do ambiente da organizagdo (inciso XI, art. 72, IN 40/2020).

14 — POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

O descarte de componentes elétricos e eletronicos sera o maior impacto ambiental possiveis nesta contratagdo. Para minimiza-lo, deverao ser observadas
todas as prescri¢oes inseridas no item 4 deste Estudo.

15- DECLARACAO DE VIABILIDADE

Esta equipe de planejamento, diante das fundamenta¢des apresentadas nos itens anteriores deste Estudo Técnico Preliminar, e ainda de acordo com
demais pegas técnicas contidas no processo SEI n2 24.0.000002737-1, declara viavel esta contratacio, desde que existam recursos or¢amentarios disponiveis para a
execucdo da demanda.

16 — EQUIPE DE PLANEJAMENTO

Eng? Eletricista Marcus da Silva Carneiro
Analista Judiciario - Se¢do de Manutencdo Predial e Sistemas Elétricos (SEMSE)
CREA n?2905065/D-SP Visto CREA-GO n? 12625/V
Matricula n? 5081130

Eng?® Civil Alano Rodrigo Leal
Analista Judiciario - Chefe da Secdo de Manutencio Predial e Sistemas Elétricos (SEMSE)
CREA n? 13430/D-GO
Matricula n2 5089565

ANEXO I - PLANILHA 1 - BOMBAS (SITES ESPECIALIZADOS)
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(doc. digital n2 0737747)
ANEXO I DA PLANILHA 1 - (doc. digital n® 0739889)

ANEXO II - PESQUISA DE PRECOS - INCLUI AS COTACOES DA PLANILHA 1
(doc. digital n2 0740026)

ANEXO III - PLANILHA 2 - VALORES FINAIS DAS BOMBAS
(doc. digital n2 0743558)

ANEXO IV - PLANILHA DE SERVICOS COMPLEMENTARES
(doc. digital n2 0743559)

ANEXO V - PLANILHA (BDI DOS SERVICOS COMPLEMENTARES)
(doc. digital n? 0743564)

ANEXO VI - RELATORIO DE PESQUISA DE PRECOS
(doc. digital n? 0743569)
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Documento assinado eletronicamente por MARCUS DA SILVA CARNEIRO, ANALISTA JUDICIARIO, em 15/03/2024, as 15:05, conforme art. 1°, 11, "b", da Lei 11.419/2006.

—
i
Sel
assinatura L]
eletrénica

Documento assinado eletronicamente por ALANO RODRIGO LEAL, CHEFE DE SECAO, em 15/03/2024, as 16:41, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id orgao acesso_externo=0 informando o codigo

w28 verificador 0730727 e o codigo CRC D7D3028A.

9/10

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=788757&infra_sistema=100000100&infr...



18/06/2024, 13:44 SEI/TRE-GO - 0730727 - Estudo Técnico Preliminar
24.0.000002737-1 0730727v51

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento_controlar&id_procedimento=788757&infra_sistema=100000100&in...  10/10



