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TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
PRACA CIVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiania - GO - www.tre-go.jus.br

ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

1. NECESSIDADE DA CONTRATACAO

Com fundamento no art. 18, I da Lei n® 14.133 de 2021 — Nova Lei de Licitacdes — este documento foi
elaborado, seguindo os requisitos previstos nos incisos do art. 18, §1°, do mesmo diploma.

A contratacao em estudo trata-se de servicos de engenharia remanescentes das obras de reforma das
edificagdes que abrigam os Cartdrio Eleitorais de Valparaiso e Luziania, contratos n.31 e 32/2021 e se
justificam diante da necessidade de restaurar as condigdes de uso e preservagdo do patrimdnio publico,
desgastados e depreciados pela agdo do tempo.

A presente contratagdo abrangera elementos como substitui¢ao de telhados, modernizagao de sanitarios
publicos, obras de acessibilidade, substituicdo de revestimentos e instalacdes elétricas/cabeamento
estruturado. Todos os itens elencados na reforma passaram por vistoria técnica por profissionais
especializados das 4reas de engenharia e arquitetura cuja finalidade foi avaliar as intervengdes minimas
necessarias e imprescindiveis, principalmente diante de limitagdes orcamentarias, conforme registro
fotografico em anexo.

2. PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES

A contratacao esta em consonancia com o Plano Anual de Contratagdes aplicado a obras e reformas de
engenharia, como faz prova o Plano de Obras 2022/2024, aprovado pela Resolugdo TRE-GO n° 362/2022,
que estabelece a prioridade das obras a serem executadas no decorrer de sua vigéncia.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratacdo apresenta como requisito temporal a execucdo completa dos servigos contratados no prazo
maximo de 60 dias, contados da emissdo da Ordem de Servico. Este prazo devera ser cumprido
rigorosamente com a finalidade de evitar que a prestacao jurisdicional seja prejudicada por tempo demasiado.
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Além disso, a Contratada deverd atender obrigatoriamente uma série de obrigagdes/quesitos constantes do
futuro Edital, como por exemplo: ser do ramo de engenharia, ter executado obras/servigos similares, capital
social e liquidez compativel e preco ofertado dentro dos limites de exequibilidade.

Por fim, a Contratada devera apresentar para a Administragdo documento habil a comprovar a garantia para a
execucao dos servigos contratados no importe minimo de 5% do valor global do contrato, cuja modalidade
serd avaliada pela SECNT e homologada pela DG do TRE-GO.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Por se tratar de obra de reforma a ser executada no regime de empreitada por preco global, todos os
quantitativos estimativos serdo apresentados no momento da elaboracdo da planilha orgamentaria.

Registre-se que os quantitativos serdo estimados através das seguintes fontes: levantamentos por meio de
vistoria in loco e levantamentos por meio de projetos em CAD.

Pontua-se, ainda, que os servigos poderdo ser reduzidos ou mesmo suprimidos em face da limitacao
or¢amentaria, sempre de modo a maximizar a qualidade e eficiéncia na aplicacao do Erario.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Os valores estimativos para os servigos elencados na contratacao deverao estar de acordo com a realidade do
mercado aferida em conformidade com o disposto no art. 23, §2°, I da Lei 14.133 de 2021, que estabelece a
aplicagdo obrigatéria do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de Construgdo Civil —
SIPCI/SINAPI.

Os insumos e composigdes nao presentes no SINAPI deverdo ser obtidos por meio de outras bases de precgos
existentes, a exemplo das bases EMOP e GOINFRA, base PINI/TCPO. Em sequéncia, cotacdes no mercado
local, em lojas varejistas/atacadistas ou por meio da rede mundial de computadores — internet, neste tltimo
caso somente quando ndo possivel pelos meios anteriores.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se que a futura contratacdo atinja o montante maximo de R$ 293.497,62 (duzentos e noventa ¢ trés
mil quatrocentos € noventa e sete reais e sessenta e dois centavos). Frise-se que este valor informado estd em
concordancia com o Plano de Obras 2022/2024 e PLOA 2023, considerando a previsdo orgamentaria
informada pela Coordenadoria de Orgamento e Financas deste Tribunal.

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

A reforma da edificacdo tem por objetivo principal promover a manutengdo geral da edificagdo, com a
substitui¢ao de telhados, corre¢do de trincas e infiltragdes de teto e parede, instalagdo de grades de seguranga,
substitui¢do de revestimentos de piso e parede, substitui¢do de portas danificadas, adequagdo dos sanitarios
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publicos e do acesso de pedestres as normas de acessibilidade vigentes, substitui¢ao de lougas e bancadas,
reforma das instalacdes elétricas e de cabeamento estruturado, pintura geral da edificagdo, obras de
acessibilidade, substituicao de revestimentos e instalagdes elétricas/cabeamento estruturado.

8. JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

Nao havera parcelamento da contratacao por nao se vislumbrar tecnicamente vidvel ou economicamente
vantajoso, conforme preceito contido no art. 47, II da Lei n® 14.133/2021.

Devido ao impacto e abrangéncia da reforma a ser executada na edificagdo, ndo ¢ recomendavel seu
parcelamento, sendo melhor estrategicamente executa-la de uma sé vez.

Assim, examinando o objeto do presente Estudo, entende-se a inadequagdo do seu parcelamento. A reforma
em tela requer, por 6bvio, a execucdo da totalidade dos servigos elencados na planilha orcamentaria do
certame, uma vez que a licitacdo em separado acarretaria maiores prazos para a entrega do espago em
funcionamento e resultaria em acréscimos de custos do empreendimento.

Do ponto de vista técnico, o parcelamento também influenciaria diretamente na execuc¢ao dos servigos, uma
vez que varias empresas no mesmo canteiro de obra - para servigos intercalados, geraria insanaveis
transtornos de planejamento e execucdo dos servicos, gerando ociosidade de trabalho e incompatibilidades
indesejaveis. Além disso, os servigos necessarios para a execugao desta reforma nao justificam a divisdo do
objeto porque acarretariam, por conseguinte, a necessidade de contratagdes simultaneas, ou sucessivas, de
empresas possivelmente diferentes para partes deste mesmo objeto, o que provavelmente so atrasaria sua
conclusdo. Considera-se também técnica e economicamente desvantajoso permitir a divisdo do objeto, pois
ao se considerar um contrato inico aumenta-se a vantagem para este Tribunal no tocante ao pagamento de
itens como “administragdo local” e outros, que seriam realizados para a obra como um todo, e ndo para cada
etapa em contratos diferentes.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Almeja-se com esta contratagdo que as instalacdes fisicas da edificagdo sejam restauradas a sua condigao
original e a condi¢do das normas de acessibilidade vigentes. Com isto, sem embargo, as condigdes de
trabalho, conforto e produtividade dos servidores que laboram no cartoério serao melhoradas. Além disso, com
a reforma pretende-se oferecer aos jurisdicionados melhores condi¢des de conforto e acessibilidade,
contribuindo, por fim, para uma melhora da imagem da Justi¢a Eleitoral.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRACAO

A presente contratagdo exigira que o espaco fisico da edificacdo esteja disponivel para a reforma. Por este
motivo, recomenda-se que as unidades competentes deste Tribunal promovam o trabalho de realocagdo do
cartorio eleitoral em espaco provisorio e adequado ao seu funcionamento, preferencialmente, sem custos
adicionais. Essa realocacdo devera perdurar pelo prazo de execugdo da reforma, considerando, neste caso,
eventuais atrasos.

Por fim, recomenda-se que a Administracao continue a promover a capacitacao dos servidores envolvidos na
fiscalizacdo técnica do futuro contrato. Em particular, sugere-se que os referidos servidores sejam capacitados
quanto aos aspectos ambientais e de sustentabilidade, tendo-se como foco central a fiscalizagdo de contratos e
seus aspectos praticos.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES
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A equipe de planejamento desconhece a existéncia de outras contratagdes em andamento ou em execugao no
ambito do Tribunal que contemple de modo global os servigos descritos neste estudo. Contudo, importante
ressaltar que se encontra vigente no 6rgao, contrato de manutengdo predial com cessdo de mao de obra e
fornecimento de materiais, que tem por objeto a execucao de pequenos reparos, ndo servindo para atuar
globalmente numa edificagdo como se pretende neste estudo.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A geragdo e disposicao final dos residuos de construcao serdo os maiores impactos ambientais possiveis nesta
obra. Para minimiza-los, a Contratada devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao
dos residuos da construcao civil estabelecidos na Resolugao n® 307, de 05/07/2002, com as alteracdes
posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da
Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas € 0s
procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o caso;

b) Nos termos dos artigos 3° ¢ 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera
providenciar a destinagdo ambientalmente adequada dos residuos da constru¢do civil originarios da reforma,
obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados
na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos
futuros (se existir) ou aterro indicado pela autoridade municipal;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagao ou
reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais nao foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente
viaveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdo ser armazenados, transportados e destinados
em conformidade com as normas técnicas especificas e a autoridade municipal;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverao ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas e a autoridade
municipal.

¢) Em nenhuma hipotese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de
residuos solidos urbanos sem a permissdo da autoridade municipal, areas de “bota fora”, encostas, corpos
d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

d) Para fins de fiscalizagao do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da
Construgao Civil ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a
Contratada devera comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas, ABNT
NBR n°. 15.112,n° 15.113, n° 15.114, n° 15.115 e n°® 15.116, de 2004.

13. SUSTENTABILIDADE

No tocante a sustentabilidade ressalta-se que a presente contratagdo contemplara a0 maximo o
reaproveitamento de materiais, principalmente elétricos, que estejam em estado razoavel e possam ser
reutilizados com seguranga e que ainda possuam boa expectativa de vida util.
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Além disso, a contratacdo englobard a substituicdo das luminarias convencionais por LEDs, reduzindo de
maneira sensivel o consumo de energia da edificagao.

Também sera avaliada a possibilidade de utilizagao de cabos elétricos nao halogenados, contribuindo para a
reducdo do uso desse tipo de material na constru¢do civil, além de garantir que acidentes elétricos nao
produzam gases toxicos.

14. VIABILIDADE E ADEQUACAO DA CONTRATACAO

Diante de todo o exposto, e com fundamento neste Estudo Técnico Preliminar e em experiéncias de
contratacdes similares e bem-sucedidas realizadas por este Tribunal, a Equipe de Planejamento declara que a
presente contratagdo possui viabilidade técnica e econdmica, atendendo ao interesse publico, além de ser a
mais adequada para obtenc¢ao dos resultados almejados pela Administracao.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO DA CRUZ, ANALISTA
JUDICIARIO, em 05/07/2023, as 16:08, conforme art. 1°, III, "b", da Lei 11.419/2006.
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