04/12/2024, 12:37

SEI/TRE-GO - 0995157 - Edital de Pregao Eletronico

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
PRACA CIVICA, 300 - Bairro CENTRO - CEP 74003-010 - Goiania - GO - www.tre-go.jus.br

EDITAL DE PREGAO ELETRONICO

N2 90060/2024
UASG 070023
Processo SEI n2 24.0.000001125-4

OBJETO: Contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos comuns de engenharia, consistentes na reforma dos lavabos do
Edificio Anexo I do TRE-GO, situados no edificio Anexo I, Praga Civica, n2 300, Centro, Goidnia/GO, conforme condi¢des, quantidades e exigéncias
estabelecidas neste Edital e seus anexos.

DADOS DO CERTAME

DATA E HORA DE ABERTURA DA SESSAO PUBLICA: 19/12/2024 as 09:00 horas

LOCAL: Portal de Compras do Governo Federal - www.gov.br/compras

VALOR ESTIMADO DA CONTRATAGAO: R$ 154.540,21 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta reais e vinte e um

centavos)

CRITERIO DE JULGAMENTO: Menor preco
REGIME: Empreitada por preco global

MODO DE DISPUTA: Aberto e fechado

LICITACAO EXCLUSIVA ME/EPP: Nao

RESERVA DE COTA ME/EPP: Nao

REGISTRO DE PRECOS: Nao

VISTORIA: Facultativa

INSTRUMENTO CONTRATUAL: Termo de Contrato

IMPORTANTE

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E IMPUGNAGOES ATE DIA 16/12/2024
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27.DA IMPUGNA(;AO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO
28. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

29.DA ALTERACAO SUBJETIVA

30. DAS DISPOSICOES GERAIS

31.DO FORO

ANEXO I - Projeto Basico;

Apéndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar;

ANEXO II - Planilha Or¢amentaria (Valor Estimativo da Contratagio);
ANEXO III - Planilha demonstrativa de composiciao do BDI;

ANEXO 1V - Cronograma fisico-financeiro;

ANEXO V - Curva ABC de servigos;

ANEXO VI - Documentos disponibilizados no sitio eletronico do TRE-GO: https://www.tre-go.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-
contas/licitacoes-e-contratos/pregoes-eletronicos/pregoes-eletronicos-page

1. Projeto de Arquitetura - Prancha 1 a 5;

2. Memorial Descritivo;

3. Projeto Hidraulico;

4. Projeto Sanitario.

ANEXO VII - Modelo de Carta de Fian¢a Bancaria para Garantia a Contratagio;
ANEXO VIII - Modelo de Declaragdo de Realizacdo de Vistoria;

ANEXO IX - Modelo de Declaragio de Dispensa de Vistoria;

ANEXO X - Minuta de Termo de Contrato.

O Tribunal Regional Eleitoral de Goias (TRE/GO) torna ptiblico que realizara licitagio, na modalidade PREGAO, na forma ELETRONICA, mediante as
condigoes e exigéncias estabelecidas neste Edital e na forma da Lei n? 14.133/2021, da Lei Complementar n? 123/2006, dos Decretos n? 7.983/2013, 9.507/2018 e
8.538/2015 (alterado pelo Decreto n° 10.273/2020), Resolugdo TSE n.2 23.702/2022, Instrugdo Normativa SEGES/MP n? 03/2018, Instrugdes Normativas SEGES/ME
n? 73/2022 e 91/2022, Instrugdo Normativa SLTI/MP n2 01/2010, e suas alteragdes.

1.DO OBJETO

1.1 O objeto da presente licitagdo é a contratagdo de empresa especializada para a execugdo de servigos comuns de engenharia, consistentes na
reforma dos lavabos do Edificio Anexo I do TRE-GO, situados no edificio Anexo I, Praga Civica, n® 300, Centro, Goidnia/GO, conforme condigdes, especificagdes,
quantidades e exigéncias estabelecidas neste Edital e seus anexos.

2. DA VISTORIA

2.1 A vistoria do(s) local(is) de execugdo dos servigos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades do objeto a ser
contratado, devendo o licitante atestar, sob pena de inabilitagdo, que conhece o local e as condi¢des de realizagdo do servigo, conforme modelo de Declaragio de
Realizacdo de Vistoria (Anexo VIII deste Edital)

2.1.1 Até o tltimo dia ttil anterior a data fixada para a abertura da sessdo publica, é assegurado aos licitantes o direito de realizarem vistoria dos
locais de execuc¢io dos servicos, mediante prévio agendamento de horario perante a Se¢io de Obras e Projetos, através do telefone (62) 3920-4218, das
13 as 18 horas.

2.1.2 A vistoria sera realizada pelos licitantes de forma individualizada, ou seja, ndo podera haver vistoria simultdnea por duas ou mais empresas.

2.1.3 Caso o licitante opte por ndo realizar vistoria, deverd apresentar declaracdo assinada pelo seu responsavel técnico, informando o
conhecimento pleno das condigdes e peculiaridades da contratagdo, conforme modelo de Declara¢do de Dispensa de Vistoria (Anexo IX deste edital).

3. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS

31 A despesa com a contratagdo de que trata o objeto desta licitagdo correra, no presente exercicio, a cargo do Programa de
Trabalho 02.122.0570.20GP.0052 - Julgamento de Causas e Gestdo Administrativa na Justi¢a Eleitoral - no Estado de Goias, Plano Interno: IEF MANPRE, UGR: 70133,
PTRES: 167818, natureza de despesa 339039, subitem 16.

4. DO CREDENCIAMENTO

4.1 O Credenciamento € o nivel basico do registro cadastral no SICAE que permite a participagdo dos interessados na modalidade licitatéria Pregdo,
em sua forma eletronica.

4.2 O cadastro no SICAF devera ser feito no Portal de Compras do Governo Federal, no sitio www.gov.br/compras, por meio de certificado digital
conferido pela infraestrutura de chaves publicas brasileiras - [CP-BRASIL.

4.3 O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do licitante ou de seu representante legal e a presun¢do de sua
capacidade técnica para realizagdo das transagdes inerentes a este Pregdo.

4.4 0 licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transag¢des efetuadas em seu nome, assume como firmes e verdadeiras suas propostas
e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade do provedor do sistema ou do 6érgdo ou entidade
promotora da licitagdo por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais de acesso, ainda que por terceiros.

45 E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatidio dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgios
responsaveis pela informagdo, devendo proceder, imediatamente, a correg¢do ou a alteragdo dos registros tdo logo identifique incorre¢do ou aqueles se tornem
desatualizados.

4.5.1 A ndo observancia do disposto no subitem anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagdo.

5. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO

5.1 Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto desta licitagdo e que estiverem
previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do Governo Federal (www.gov.br/compras),
por meio de Certificado Digital conferido pela Infraestrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil.

5.1.1 Os interessados deverio atender as condi¢des exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia util anterior a data prevista
para recebimento das propostas.
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5.1.2 A simples participacdo neste certame implicara:
5.1.2.1 A aceitagdo de todas as condi¢des estabelecidas neste Edital;

5.2 Sera concedido tratamento favorecido para as microempresas e empresas de pequeno porte e para as sociedades cooperativas mencionadas no
artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

5.2.1 Fazem jus ao tratamento favorecido as microempresas e as empresas de pequeno porte que, no ano-calendario de realizagdo da licitagdo, ainda
ndo tenham celebrado contratos com a Administragdo Publica cujos valores somados extrapolem a receita bruta maxima admitida para fins de enquadramento
como empresa de pequeno porte.

5.3 Ndo poderio disputar esta licitagdo:
5.3.1 Aqueles que ndo atendam as condi¢des deste edital e seus anexos;

5.3.2 Autor do anteprojeto, do projeto basico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitagdo versar sobre servigos ou
fornecimento de bens a ele relacionados;

5.3.3 Empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do
projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsavel técnico ou
subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessarios;

5.3.4 Pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitagdo, impossibilitada de participar da licitagdo em decorréncia de sangdo que lhe foi
imposta;

5.3.5 Aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do érgio ou entidade
contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou
parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

5.3.6 Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n? 6.404/1976, concorrendo entre si;

5.3.7 Pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgagdo do edital, tenha sido condenada judicialmente, com transito em julgado,
por exploragdo de trabalho infantil, por submisséo de trabalhadores a condigdes analogas as de escravo ou por contratagdo de adolescentes nos casos vedados pela
legislagdo trabalhista;

5.3.8. Agente publico do érgdo ou entidade licitante;
5.3.9 Organizagdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condigdo;

5.3.10 Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagdo ou da execugdo do contrato agente publico do 6rgdo ou entidade contratante,
devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apés o exercicio do cargo ou emprego, nos termos da legislagdo
que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n° 14.133, de 2021.

5.4 0 impedimento de que trata o item 5.3.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou juridica, com o
intuito de burlar a efetividade da san¢do a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilicito ou a
utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

5.5 Interessados que estejam sob faléncia, em recuperagdo judicial ou extrajudicial, concurso de credores, concordata ou insolvéncia, em processo de
dissolugdo ou liquidagéo.

5.5.1 As entidades em recuperagdo judicial poderdo participar desta licitagdo quando amparada em certiddo emitida pala instdncia judicial
competente, que certifique que a interessada esta apta, econémica e financeiramente, a participar de procedimento licitatério nos termos da Lei n® 8.666/93
(Acérdio TCU n2 8.274/2011 - 22 Camara) e art. 58 da Lei n® 11.101/2005 (Lei de faléncias).

5.6 Proibidos de contratar com o Poder Publico, em razéo do disposto no art.72, § 82, V, da Lei n® 9.605, de 1998;
5.7 Proibidos de contratar com o Poder Publico, nos termos do art. 12 da Lei n? 8.429, de 1992;
5.8 Sociedade estrangeira ndo autorizada a funcionar no Pais;

5.9 Entidades estrangeiras que ndo tenham representagdo legal no Brasil com poderes expressos para receber citagdo e responder administrativa ou
judicialmente.

6. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA

6.1 Os licitantes encaminhardo, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta contendo o prego, conforme o critério de julgamento
adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessao publica.

6.2 No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

6.2.1 Esta ciente e concorda com as condi¢des contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada compreende a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes
coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta, vigentes na data de sua entrega em definitivo, e que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo
definidos no instrumento convocatorio;

6.2.2 Ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos,
na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constitui¢do;

6.2.3 Nao possui empregados executando trabalho degradante ou for¢ado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 12 e no inciso I1I do art.
52 da Constituigdo Federal;

6.2.4 Cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras
normas especificas.

6.3 O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos
no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

6.4 O licitante enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do
sistema eletrdnico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido
estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos §§ 12 ao 32 do art. 42, da Lei n.2 14.133, de 2021.

6.4.1 A assinalagdo do campo “ndo” apenas produzira o efeito de o licitante ndo ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n®
123, de 2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

6.5 A falsidade das declaragdes de que tratam os itens 6.2 a 6.4 sujeitara o licitante as sang¢des previstas na Lei n2 14.133, de 2021, e neste Edital.

6.6 Até a abertura da sessdo publica, os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta, ou os documentos de habilitagdo anteriormente inseridos
no sistema, na hipétese da fase de habilitagdo anteceder as fases de apresentagdo de propostas e lances e de julgamento.

6.7 Nao havera ordem de classificagdo na etapa de apresentagdo da proposta, o que ocorrera somente apds os procedimentos de abertura da sessdo
publica e da fase de envio de lances.

6.8 Apbs a fase de envio de lances serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem as propostas dos licitantes convocados
para apresentagdo destas.
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6.9 Desde que disponibilizada a funcionalidade no sistema, o licitante podera parametrizar o seu valor final minimo ou o seu percentual de desconto
maximo quando do cadastramento da proposta e obedecera as seguintes regras:

6.9.1 A aplicagdo do intervalo minimo de diferenca de valores ou de percentuais entre os lances, que incidird tanto em relagdo aos lances
intermediarios quanto em relagdo ao lance que cobrir a melhor oferta; e

6.9.2 Os lances serdo de envio automatico pelo sistema, respeitado o valor final minimo, caso estabelecido, e o intervalo de que trata o subitem
acima.

6.10 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado no sistema, considerando a ressalva do item 6.9, podera ser
alterado pelo fornecedor durante a fase de disputa, sendo vedado:

6.10.1 Valor superior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por menor prego; e
6.10.2 Percentual de desconto inferior a lance ja registrado pelo fornecedor no sistema, quando adotado o critério de julgamento por maior desconto.

6.11 O valor final minimo ou o percentual de desconto final maximo parametrizado na forma do item 6.10 possuira carater sigiloso para os demais
fornecedores e para o érgdo ou entidade promotora da licitagdo, podendo ser disponibilizado estrita e permanentemente aos érgédos de controle externo e interno.

6.12 Cabera ao licitante interessado em participar da licitagdo acompanhar as operagdes no sistema eletronico durante o processo licitatério e se
responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela Administragdo ou de sua desconexdo.

6.13 O licitante devera comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a seguranga,
para imediato bloqueio de acesso.

6.14 As Microempresas e Empresas de Pequeno Porte deverdo encaminhar a documentagdo de habilitagdo, ainda que haja alguma restricdo de
regularidade fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, § 12 da LC 123/2006.

6.15 A participagdo na presente licitagdo implica a concordédncia do licitante com a adequagdo de todos os projetos anexos a este edital, e as
alteragdes contratuais sob alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pegas, or¢amentos, plantas, especificagdes, memoriais e estudos técnicos preliminares
dos projetos ndo poderdo ultrapassar, no seu conjunto, a 10% (dez por cento) do valor total do futuro contrato, nos termos do art. 13, I do Decreto n.2 7.983/2013.

7. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

7.1 0 licitante devera registrar sua proposta mediante o preenchimento, no sistema eletrdnico, dos seguintes campos:
7.1.1 Valor unitario e total - REGISTRAR O VALOR GLOBAL NOS DOIS CAMPOS;

7.1.2 Descrigdo do objeto, contendo as informagdes similares a especificagdo do Projeto Basico;

7.2 No preenchimento dos campos estabelecidos no item 7.1, ndo poderdo ser registrados elementos que acarretem a identificagdo do licitante, salvo
se imprescindivel para a defini¢do do objeto ofertado, sob pena de desclassificagdo de sua proposta.

7.3 Todas as especificagdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante.

7.4 Nos valores propostos estardo inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributrios, comerciais e quaisquer
outros que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto.

7.5 Os pregos ofertados, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, ndo lhe assistindo o
direito de pleitear qualquer alteragdo, sob alegacdo de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

7.6 A empresa é a tnica responsavel pela cotagdo correta dos encargos tributarios. Em caso de erro ou cotagdo incompativel com o regime tributario
a que se submete, serdo adotadas as orientagdes a seguir:

7.6.1 Cotagdo de percentual menor que o adequado: o percentual sera mantido durante toda a execugdo contratual;

7.6.2 Cotagdo de percentual maior que o adequado: o excesso sera suprimido, unilateralmente, da planilha e havera glosa, quando do pagamento, e/ou
redugdo, quando da repactuagdo, para fins de total ressarcimento do débito.

7.7 Se o regime tributario da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais variaveis, a cotagdo adequada sera a que corresponder a
média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

7.8 Independentemente do percentual de tributo considerado, no pagamento serdo retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislagdo
vigente.

7.9 Na presente licitagdo, as Microempresas (ME) e a Empresas de Pequeno Porte (EPP) poderdo se beneficiar do regime de tributagio pelo Simples
Nacional.

7.10 A apresentacdo das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposi¢des nelas contidas, em conformidade com o que dispde o
Projeto Basico, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades adequadas a perfeita execugdo contratual, promovendo, quando requerido, sua substitui¢o.

7.11 Os licitantes devem respeitar os pregos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratagdes publicas federais, quando participarem
de licitagdes publicas;

7.12 O descumprimento das regras supramencionadas pela Administragdo por parte dos contratados pode ensejar a responsabilizagdo pelo Tribunal
de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias:

7.12.1 Assinatura de prazo para a adogdo das medidas necessarias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constitui¢do; ou

7.12.2 Condenagdo dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erdario, caso verificada a ocorréncia de
superfaturamento por sobrepre¢o na execugdo do contrato.

7.13 O prazo de validade da proposta ndo serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentagéo.

8. DA ABERTURA DA SESSAO E DA CLASSIFICACAO DAS PROPOSTAS
8.1 A abertura da presente licitagdo dar-se-a em sessdo publica, por meio de sistema eletrdnico, na data, horario e local indicados neste Edital.

8.2 Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou os documentos de habilitagdo, quando for o caso, anteriormente inseridos no sistema,
até a abertura da sessdo publica.

8.2.1 Sera desclassificada a proposta que identifique o licitante.

8.2.2 A desclassificagdo sera sempre fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
8.2.3 A ndo desclassificagdo da proposta ndo impede o seu julgamento definitivo em sentido contrario, levado a efeito na fase de aceitagdo.
8.3 O sistema ordenard automaticamente as propostas classificadas, e somente estas participardo da fase de lances.

8.4 O sistema disponibilizara campo préprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro e os licitantes.

8.5 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletroénico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9. DA FORMULACAO DE LANCES
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9.1 Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverdo encaminhar lances exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo imediatamente
informados do seu recebimento e do valor consignado no registro.

9.2 0 lance devera ser ofertado pelo valor global.

9.2.1 Em se tratando de licitagdes por grupo, o licitante devera apresentar lances para cada item que formar o grupo, sempre pelo valor total do item,
e o sistema automaticamente fornecera o valor global da proposta para o grupo.

9.3 Os licitantes poderdo oferecer lances sucessivos, observando o horario fixado para abertura da sessdo e as regras estabelecidas no Edital.
9.4 0 licitante somente podera oferecer lance de valor inferior ao tltimo por ele ofertado e registrado pelo sistema.

9.5 0 intervalo minimo de diferenca de valores entre os lances, que incidira tanto em relagdo aos lances intermedidrios quanto em relagdo a proposta
que cobrir a melhor oferta dever4 ser de R$ 100,00 (cem reais).

9.6 O licitante podera, uma Unica vez, excluir seu dltimo lance ofertado, no intervalo de quinze segundos apds o registro no sistema, na hipétese de
lance inconsistente ou inexequivel.

10. DO MODO DE DISPUTA

10.1 O procedimento seguird de acordo com o modo de disputa aberto e fechado, no qual os licitantes apresentardo lances publicos e sucessivos,
com com lance final fechado.

10.1.1 A etapa de lances da sessdo publica terd duragdo inicial de quinze minutos. Ap6s esse prazo, o sistema encaminhara aviso de fechamento
iminente dos lances, apds o que transcorrera o periodo de até dez minutos, aleatoriamente determinado, findo o qual serd automaticamente encerrada a recepgdo de
lances.

10.1.2 Encerrado o prazo previsto no subitem anterior, o sistema abrird oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os das ofertas
com pregcos até 10% (dez por cento) superiores aquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste
prazo.

10.1.3 No procedimento de que trata o subitem supra, o licitante podera optar por manter o seu ultimo lance da etapa aberta, ou por ofertar melhor
lance.

10.1.4 Nao havendo pelo menos trés ofertas nas condigdes definidas no item 10.1.2, poderdo os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem
de classificagdo, até o maximo de trés, oferecer um lance final e fechado em até cinco minutos, o qual sera sigiloso até o encerramento deste prazo, observado o
disposto no item 10.1.3.

10.1.5 Apés o término dos prazos estabelecidos nos itens anteriores, o sistema ordenara e divulgara os lances segundo a ordem crescente de valores.

10.2 Durante o transcurso da sessdo publica, os licitantes serdo informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado, vedada a
identificagdo do licitante.

10.3 No caso de desconexdo com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do Pregdo, o sistema eletronico podera permanecer acessivel aos
licitantes para a recepgdo dos lances.

10.4 Quando a desconexdo do sistema eletronico para o Pregoeiro persistir por tempo superior a dez minutos, a sessdo publica sera suspensa e
reiniciada somente ap6s decorridas vinte e quatro horas da comunicagao do fato pelo Pregoeiro, aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

10.5 Caso o licitante ndo apresente lances, concorrera com o valor de sua proposta.

10.6 S6 podera haver empate entre propostas iguais (ndo seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e
fechado.

10.6.1 Havendo eventual empate entre propostas ou lances, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de 2021, nesta
ordem:

10.6.1.1 Disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta em ato continuo a classificagdo;

10.6.1.2 Avaliagdo do desempenho contratual prévio dos licitantes, para a qual deverdo preferencialmente ser utilizados registros cadastrais para
efeito de atesto de cumprimento de obrigagdes previstos nesta Lei;

10.6.1.3 Desenvolvimento pelo licitante de agdes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme regulamento;
10.6.1.4 Desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagdes dos 6rgaos de controle.
10.6.2 Persistindo o empate, sera assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servigos produzidos ou prestados por:

10.6.2.1 Empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do 6rgdo ou entidade da Administragdo Publica estadual ou distrital
licitante ou, no caso de licitagdo realizada por 6rgio ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;

10.6.2.2 Empresas brasileiras;
10.6.2.3 Empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;
10.6.2.4 Empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n2 12.187, de 2009.

10.7 Em relagdo a itens ndo exclusivos para participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a etapa de lances, sera
efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificara em coluna prépria as microempresas e empresas
de pequeno porte participantes, procedendo a comparagdo com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2 8.538, de 2015.

10.7.1 Nessas condigdes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento)
acima da melhor proposta ou melhor lance serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

10.7.2 A melhor classificada nos termos do subitem anterior tera o direito de encaminhar uma tltima oferta para desempate, obrigatoriamente em
valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados ap6s a comunicagdo automatica para tanto.

10.7.3 Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido, serdo convocadas
as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificagdo, para o
exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

10.7.4 No caso de equivaléncia dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos
estabelecidos nos subitens deste item 10.7, sera realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro podera apresentar melhor oferta.

11. DA NEGOCIAGAO

11.1 Encerrada a etapa de envio de lances da sessdo publica, na hipétese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do prego maximo
definido para a contratagdo, o Pregoeiro podera negociar condigdes mais vantajosas, apos definido o resultado do julgamento.

11.1.1 A negociagdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o primeiro
colocado, mesmo ap6s a negociagdo, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do prego maximo definido pela Administragdo.

11.1.2 A negociagdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.
11.1.3 O resultado da negociagdo sera divulgado a todos os licitantes e anexado aos autos do processo licitatério.

11.2 Apds a negociagdo do prego, o Pregoeiro iniciard a fase de aceitagéo e julgamento da proposta.
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12. DA FASE DE ACEITACAO E JULGAMENTO DA PROPOSTA
12.1 Encerrada a etapa de negociagdo, o Pregoeiro iniciara a fase de aceitagdo e julgamento das propostas.

12.2 O Pregoeiro verificara se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende as condi¢des de participagdo definidas no item 5.3
deste edital.

12.2.1 A avaliagdo quanto a existéncia de sangdo que impeca a participagdo no certame ou a futura contratagdo sera realizada mediante consulta aos
seguintes cadastros:

a) SICAF;

a.1 Caso conste na Consulta de Situagdo do Fornecedor a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Pregoeiro diligenciara para verificar se
houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias Impeditivas Indiretas.

a.2 A tentativa de burla sera verificada por meio dos vinculos societarios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

a.3 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a sua desclassificagdo.

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas - CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da  Unido
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
) Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Unido

(https://www.portaltransparencia.gov.br /sancoes/cnep).

d) Lista de Inidoneos e o Cadastro Integrado de Condenagdes por Ilicitos Administrativos - CADICON, mantidos pelo Tribunal de Contas da Unido -
TCU.

e) Cadastro Nacional de Condenagdes Civeis por Atos de Improbidade Administrativa, mantido pelo Conselho Nacional de Justiga.

12.2.1.1 A consulta aos cadastros definidos nas letras "b", "c", "d" e "e" sera realizada em nome da empresa licitante e também de seu s6cio
majoritario, por for¢a da vedagdo de que trata o artigo 12 da Lei n® 8429, de 1992.

12.2.1.2 A consulta de licitante pessoa juridica podera ser substituida pela Consulta Consolidada de Pessoa Juridica do TCU (https://certidoes-
apfapps.tcu.gov.br/).
12.2.1.3 O licitante sera convocado para manifestagdo previamente a uma eventual desclassificagdo.

12.2.1.4 Constatada a existéncia de san¢do, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condi¢do de participagao.

12.3 Atendidas as condigdes de participagdo, o Pregoeiro solicitard ao licitante mais bem classificado que no prazo de 2 (duas) horas envie
proposta escrita adequada ao tltimo lance ofertado/negociado, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessarios a confirmagdo
daqueles exigidos neste Edital e ja apresentados.

12.3.1 O Pregoeiro avaliara a conformidade da proposta as exigéncias estabelecidas na lei e neste instrumento, e em seus anexos, e a examinara
quanto a adequagdo ao objeto e a compatibilidade do prego em relagdo ao maximo estipulado para contratagdo (Anexo II deste Edital).

12.3.2 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro, de oficio, quando constatar que ndo é suficiente para envio dos documentos
exigidos no edital, ou a partir de solicitagdo fundamentada feita pelo licitante.

12.3.3 A proposta escrita a ser apresentada devera estar acompanhada dos seguintes documentos:

a) planilha orcamentdria contendo pregos unitdrios e totais por item e valor global da proposta, em algarismo, expresso em moeda corrente
nacional (real), cumprindo-se observar que:

a.1) ndo poderdo ser alterados os quantitativos indicados na planilha orgamentdria deste TRE-GO, salvo se apuradas dissondncias, as quais serdo
comunicadas a todos os licitantes para fim de uniformizagdo das propostas;

a.2) na composi¢do dos pregos unitdrios o licitante deverd apresentar discriminadamente as parcelas relativas & mdo de obra, materiais,
equipamentos e servigos e indicar o percentual de BDI (Beneficios e Despesas Indiretas);

a.3) os pregos cotados deverdo estar incluidos custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios, comerciais e quaisquer outros
que incidam direta ou indiretamente na execugdo do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas, fretes, seguros e quaisquer
outros que incidam na contratagdo do objeto;

a4 ) todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverdo refletir com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro

pretendida;

a.5) ndo se admitira custos identificados mediante o uso da expressdo "verba" ou de unidades genéricas.

b) cronograma fisico-financeiro.

b.1) O cronograma fisico-financeiro proposto pelo licitante devera observar o cronograma de desembolso médximo por periodo constante deste
edital.

c) planilha de Beneficios e Despesas Indiretas-BDI e dos Encargos Sociais-ES, detalhando todos os seus componentes, inclusive em forma
percentual, podendo utilizar como modelo a planilha constante do Anexo III deste Edital, cuamprindo-se observar que:

c.1) os custos relativos a administragdo local, mobilizagdo e desmobilizagdo e instalagdo de canteiro e acampamento, bem como quaisquer outros
itens que possam ser apropriados como custo direto da obra, ndo poderdo ser incluidos na composi¢do do BDI, devendo ser cotados na planilha orgamentdria.

c.2) as aliquotas de tributos cotadas pelo licitante ndo podem ser superiores aos limites estabelecidos na legislagdo tributdria;

c.3) os tributos considerados de natureza direta e personalistica, como o Imposto de Renda de Pessoa Juridica-IRP] e a Contribui¢do Sobre o Lucro
Liquido-CSLL, ndo deverdo ser incluidos no BDI, nos termos do art. 99, II do Decreto 7.983, de 2013 (TCU, Sumula 254).

c4) As licitantes sujeitas ao regime de tributagdo de incidéncia ndo-cumulativa de PIS e COFINS devem apresentar demonstrativo de apuragéo de
contribui¢des sociais comprovando que os percentuais dos referidos tributos adotados na taxa de BDI correspondem a média dos percentuais efetivos recolhidos em
virtude do direito de compensa¢do de créditos, de forma a garantir que os precos contratados pela Administragdo Publica reflitam os beneficios tributarios
concedidos pela legislagdo tributaria.

c.5) as empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar os percentuais de ISS, PIS e COFINS, discriminados na composi¢do do BDI,
compativeis com as aliquotas a que estd o obrigadas a recolher, conforme previsdo contida na Lei Complementar 123/2006.

c.6) a composigdo de encargos sociais das empresas optantes pelo Simples Nacional ndo poderd incluir os gastos relativos as contribui¢des de que
estdo dispensadas, conforme dispée o art. 13, § 32, da referida Lei Complementar.

12.3.4 Em nenhuma hipétese poderd ser alterado o contetido da proposta apresentada, seja em relagdo a preco, prazo ou conclusio dos servigos ou
qualquer outra condigdo que importe em modificagdo dos seus termos originais, ressalvadas apenas as alteragdes absolutamente formais, destinadas a sanar
evidentes erros materiais, sem alteragdo de sua substédncia, sem majoragéo do prego ofertado, e desde que atendidas as demais condigdes de sua aceitabilidade.

12.3.5 Serdo corrigidos automaticamente pela Comissdo de Licitagdo quaisquer erros de soma e/ou multiplicagdo, e, bem assim, as divergéncias que
porventura ocorrer entre o pre¢o unitario e o total do item, quando prevalecera sempre o primeiro.

12.3.6 Na hipdtese de divergéncia entre valores grafados por extenso e grafados numericamente, serdo considerados os primeiros.
12.4 Sera desclassificada a proposta vencedora que:

12.4.1 Contiver vicios insanaveis ou ilegalidade;

12.4.2 Nao obedecer as especificagdes técnicas contidas no Projeto Basico e seus anexos;
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12.4.3 Apresentar pregos inexequiveis ou permanecerem acima do valor global estimado para a contratagdo (Anexo II deste Edital);

12.4.4 Superar, em qualquer um de seus custos unitdrios, o correspondente custo unitdrio de referéncia fixado na planilha or¢amentéria da
Administragdo (Anexo II deste Edital).

12.4.5 Nao tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administragdo;

12.4.6 Apresentar desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.
12.4.7 Apresentar, na composi¢do de seus precos:

a) taxa de encargos sociais ou taxa de B.D.I. inverossimil;

b) custo de insumos em desacordo com os pregos de mercado;

) quantitativos de mdo-de-obra, materiais ou equipamentos insuficientes para compor a unidade dos servigos.

12.5 Os licitantes, para fins de elaboragdo da proposta, deverdo realizar seus préprios levantamentos, tendo em vista que os quantitativos da
planilha or¢amentdria do Contratante funcionam como elementos de referéncia, bem como, devera verificar e comparar todos os projetos e especificagdes
fornecidos para execugdo dos servigos com os quantitativos da planilha orgamentaria, e, no caso de falhas, erros, discrepancias ou omissoes, e, bem assim,
transgressdes as Normas Técnicas, regulamentos ou posturas, cabera ao licitante formular imediata comunicagdo escrita a Comissdo de Licitagdo, para fins de
esclarecimentos.

12.5.1. A falta da comunicagéo referida implicara na aceitagdo das especificagdes técnicas e dos quantitativos constantes da planilha de orgamento
deste TRE-GO, vedadas quaisquer reclamagdes posteriores.

12.6 Serdo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75% (setenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administragao.

12.7 Sera exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor or¢ado pela
Administracio, equivalente a diferenga entre este tltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis de acordo com a Lei.

12.8 Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de pregos, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, deverdo ser
efetuadas diligéncias para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

12.9 Para fins de andlise da proposta quanto ao cumprimento das especificagdes do objeto, podera ser colhida a manifestacdo escrita do setor
requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

12.10 Finalizada a fase de aceitagdo e julgamento da proposta, verificada a conformidade da proposta, sera iniciado o procedimento de habilitagao.

13. DA FASE DE HABILITACAO

13.1 Serao exigidos para fins de habilitacao:

13.1.1 Habilitagéo juridica:

13.1.1.1 No caso de empresario individual: inscrigdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;
13.1.1.2 Em se tratando de Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condig¢do de Microempreendedor Individual - CCMEI;

13.1.1.3 No caso de sociedades limitadas unipessoais: ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado na Junta
Comercial da respectiva sede, acompanhado de documento comprobatério de seus administradores;

13.1.1.4 No caso de sucursal, filial ou agéncia: inscri¢do no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbagdo no Registro onde tem
sede a matriz;

13.1.1.5 No caso de sociedade simples: inscri¢do do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de
prova da indicagdo dos seus administradores;

13.1.1.6 No caso de microempresa ou empresa de pequeno porte: certiddo expedida pela Junta Comercial ou pelo Registro Civil das Pessoas Juridicas,
conforme o caso, que comprove a condi¢do de microempresa ou empresa de pequeno porte;

13.1.1.7 No caso de cooperativa: ata de fundagdo e estatuto social em vigor, com a ata da assembleia que o aprovou, devidamente arquivado na Junta
Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da respectiva sede, bem como o registo de que trata o art. 107 da Lei 5.764/1971.

13.1.1.8 No caso de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no Pais: decreto de autorizagao;

13.1.2 Os documentos deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da consolidagdo respectiva.

13.1.3 Habilitacéo fiscal, social e trabalhista:
13.1.3.1 Prova de inscri¢do no Cadastro de Pessoas Fisicas ou no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas;

13.1.3.2 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicilio ou sede do licitante, pertinente ao
seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

13.1.3.3 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Federal, mediante apresentacdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido
(DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretério da Receita
Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional;

13.1.3.4. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS);

13.1.3.5 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com
efeito de negativa;

13.1.4 O licitante enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte NAO ESTA DISPENSADO DA APRESENTACAO da documentacio
exigida para efeito de comprovagéo de regularidade fiscal e trabalhista, devendo apresentd-la mesmo que esteja com alguma restri¢do, sob pena de inabilitagdo.

13.1.4.1 A existéncia de restrigdo relativa a regularidade fiscal e trabalhista ndo impede que o licitante seja declarado vencedor, uma vez que atenda a
todas as demais exigéncias do edital, sendo-lhe, nessa situagdo, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias uteis, prorrogavel por igual periodo, para a regulariza¢do da
documentagio, a realizagdo do pagamento ou parcelamento do débito e a emissdo de eventuais certiddes negativas ou positivas com efeito de certiddo negativa.

13.1.4.1.1 O prazo previsto podera ser prorrogado, a critério da Administragdo Publica, quando requerido pelo licitante, mediante apresentacdo de
justificativa.

13.1.4.1.2 A ndo regularizagdo da documentagdo, no prazo previsto no item anterior, implicara na inabilitagdo do licitante, sem prejuizo das sangdes
previstas neste Edital, e facultara ao Pregoeiro convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificagao.

13.1.5 Qualificagdo Econémico-Financeira:
13.1.5.1 Certiddo negativa de feitos sobre faléncia, expedida pelo distribuidor da sede do licitante.

13.1.5.1.1 Se a certiddo tratada no subitem anterior ndo indicar seu prazo de validade, sera considerada vigente pelo prazo de 90 (noventa) dias,
contados da data de sua emissdo.

13.1.5.1.2 No caso de certiddo positiva de recuperagdo judicial e extrajudicial, o licitante devera apresentar a comprovagdo de que o respectivo plano
de recuperagdo foi acolhido judicialmente, na forma do art. 58 da Lei n°® 11.101/2005, sob pena de inabilitagdo, devendo, ainda, comprovar os demais requisitos de
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habilitagao.

13.1.5.2 indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), superiores a 1 (um), comprovados mediante a apresentacio
pelo licitante de balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis dos 2 (dois) tltimos exercicios sociais e obtidos
pela aplicagdo das seguintes féormulas:

I - Liquidez Geral (LG) = (Ativo Circulante + Realizavel a Longo Prazo) / (Passivo Circulante + Passivo Ndo Circulante);
II - Solvéncia Geral (SG)= (Ativo Total) / (Passivo Circulante +Passivo ndo Circulante); e
III - Liquidez Corrente (LC) = (Ativo Circulante) / (Passivo Circulante).

13.1.5.2.1 Caso a empresa licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG)
e Liquidez Corrente (LC), sera exigido para fins de habilitacdo patriménio liquido igual ou superior a 10% (dez por cento) do valor global estimado.

13.1.5.2.2 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da habilitagdo e poderdo substituir os
demonstrativos contabeis pelo balango de abertura.

13.1.5.2.3 O balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstragdes contabeis limitar-se-do ao tltimo exercicio no
caso de a pessoa juridica ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

13.1.5.2.4 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item devera ser atestado mediante declara¢do assinada por profissional habilitado
da area contabil.

13.1.6 Habilitagio técnica:

13.1.6.1 Certidao de registro da empresa e de seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia-CREA ou no Conselho de
Arquitetura e Urbanismo-CAU.

13.1.6.2 Certiddao de Acervo Técnico - CAT, emitida pelo CREA ou CAU que comprove que o(s) responsavel(is) técnico(s) do LICITANTE
executou(aram) obra de reforma destinada a fins comerciais ou correlatos com rea construida minima de 200 (duzentos) m?

13.1.6.3 Declaragdes conforme Anexos 1 e 2 do Projeto Basico juntado a este edital, assinadas pelo representante legal da empresa.

13.1.6.4 Declaragdo, assinada pelo representante legal da empresa, de que dispde de pessoal técnico capacitado para execugdo dos servigos,
estando os técnicos devidamente registrados no CREA ou CAU, nos casos exigidos em lei, ou, em ndo possuindo, se compromete a contrata-lo para a execugdo desta
tarefa.

13.1.6.5 Declaragdo de Realizagdo de Vistoria (conforme modelo constante do Anexo VIII deste Edital), comprovando que esteve nos locais onde
os servicos objeto desta licitagdo serdo executados e tomou conhecimento das condigdes de realizagdo dos servigos, OU

13.1.6.6 Declaragdo de Dispensa de Vistoria (conforme modelo constante do Anexo IX deste Edital), assinada pelo seu responsavel
técnico, comprovando que tem ciéncia das condigdes e peculiaridades de execugdo dos servigos.

13.2 A habilitagdo sera verificada por meio do Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF), nos documentos por ele abrangidos,
entretanto, os documentos que ndo estejam contemplados neste cadastro deverdo ser enviados por meio do sistema da licitagdo, no prazo minimo de 02 (duas)
horas, contado da solicitagdo do Pregoeiro.

13.2.1 O prazo estabelecido podera ser prorrogado pelo Pregoeiro, de oficio, quando constatar que nio é suficiente para envio dos documentos
exigidos no edital, ou a partir de solicitagdo fundamentada feita pelo licitante.

13.2.2 Para fins de habilitagdo, o Pregoeiro poders, ainda, obter informagdes e documentos constantes de sitios eletronicos oficiais.

13.2.3 E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos 6rgdos
responsaveis pela informagédo, devendo proceder, imediatamente, a corregdo ou a alteragcdo dos registros tdo logo identifique incorregdo ou aqueles se tornem
desatualizados.

13.2.3.1 A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitagéo.
13.2.4 Os documentos exigidos para fins de habilitagdo poderdo ser apresentados em original ou por cépia.

13.2.4.1 Os documentos eletronicos produzidos com a utilizagdo de processo de certificagdo disponibilizada pela ICP-Brasil, nos termos da Medida
Proviséria n? 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, serdo recebidos e presumidos verdadeiros em relagdo aos signatarios.

13.2.5 Somente sera exigida a apresentagdo dos documentos ndo-digitais quando houver divida em relagdo a integridade do documento digital ou
quando a lei expressamente o exigir.

13.3 Sera exigida a apresentagdo dos documentos de habilitagdo apenas do licitante vencedor, exceto quando a fase de habilitagdo anteceder a fase de
apresentagdo de propostas e lances e de julgamento, situa¢do na qual, todos os licitantes encaminhardo, por meio do sistema, simultaneamente, os documentos de
habilitagdo ndo contemplados no SICAF e as propostas de pregos.

13.3.1 Os documentos relativos a regularidade fiscal, em qualquer caso, somente serdo exigidos em momento posterior ao julgamento das propostas,
e apenas do licitante mais bem classificado.

13.3.2 Quando a fase de habilitagdo anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusio de licitante por motivo relacionado a
habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou s6 conhecidos apés o julgamento.

13.4 Relativamente as empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante documentos
equivalentes, inicialmente apresentados em tradugdo livre.

13.4.1 Na hipdtese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou da ata de registro
de pregos, os documentos exigidos para a habilitagdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n? 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

13.5 Serd verificado se o licitante apresentou declaragdo de que atende aos requisitos de habilitagdo, e o declarante respondera pela veracidade das
informagdes prestadas, na forma da lei.

13.6 Sera verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitagdo, a declaragdo de que cumpre as exigéncias de reserva de cargos
para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

13.7 O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificagdo, declaragdo de que suas propostas econdmicas compreendem a integralidade dos
custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constitui¢do Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

13.8 Apbs a entrega dos documentos para habilitagdo, ndo sera permitida a substitui¢do ou a apresentagdo de novos documentos, salvo em sede de
diligéncia, para:

13.8.1 Complementagdo de informagdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar fatos existentes a
época da abertura do certame; e

13.8.2 Atualizagdo de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

13.9 Na andlise dos documentos de habilitagdo, o Pregoeiro podera sanar erros ou falhas, que nio alterem a substancia dos documentos e sua
validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-lhes eficicia para fins de habilitagdo e classificagdo.

13.10 Na hipdtese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, o Pregoeiro examinara a proposta subsequente e assim sucessivamente,
na ordem de classificagdo, até a apuragdo de uma proposta que atenda ao presente edital, observado o prazo disposto no subitem 13.2.
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13.11 Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao edital de licitagdo, apés
concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

13.12 A comprovagdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera exigida para efeito de
contratagdo, e ndo como condi¢do para participagdo na licitagdo.

14. DAS OBRIGACOES
14.1 Cabera ao TRE/GO, além das obrigac¢des constantes do Projeto Basico anexo a este Edital:
14.1.1 Prestar as informagdes, atinentes ao objeto desta licitagdo, que venham a ser solicitadas pelo licitante vencedora;

14.1.2 Comunicar ao licitante vencedor quaisquer alteragdes relativas ao objeto deste Pregdo;

14.2 Cabera aos licitantes, além das obrigac¢des constantes do Projeto Basico anexo a este Edital:

14.2.1 Elaborar documentagdo condizente com as exigéncias deste Pregdo para que nio haja conflito de disposi¢des, o que ocorrendo, prevalecera o
disposto neste instrumento licitatério;

14.2.2 Cumprir os prazos e demais condigdes previstas neste Edital;

14.2.3 Arcar com as despesas decorrentes da ndo observancia das condi¢des constantes deste instrumento licitatério, bem como de infragdes
praticadas por seus funcionarios, ainda que no recinto do TRE/GO;

14.2.4 Assumir a responsabilidade pelos encargos fiscais e comerciais decorrentes da adjudicagdo deste Pregdo;

14.2.5 Manter, durante a execugdo do objeto deste instrumento, em compatibilidade com as obrigagdes a serem assumidas, todas as condigdes de
habilitagdo e qualificagdo exigidas nesta licitagdo;

14.3 Devera o licitante vencedor observar também o seguinte:

14.3.1 Devera disponibilizar vagas para presos, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas, quando da execugio
do contrato, nas seguintes proporg¢des:

14.3.1.1 5% (cinco por cento) das vagas quando da contrata¢do de vinte ou mais trabalhadores;

14.3.1.2 Uma vaga, quando da contratagdo de seis a dezenove trabalhadores, facultada a disponibilizagdo de vaga para as contratagdes de até 5
(cinco) trabalhadores

14.3.2 E proibida a contratagéo de servidor pertencente ao quadro de pessoal do TRE/GO durante a execugio dos servicos, objeto da licitagéo;

14.3.3 E vedada a contratagdo, para a fungéo de chefia, de empregados que incidam na vedagéo dos arts. 1° e 22 da Resolugdo CNJ n® 156, de 8 de
agosto de 2012, nos termos do seu art. 4%

14.3.4 £ proibida a veiculagio de publicidade acerca deste Pregio, salvo se houver prévia autorizacio da Administracio do TRE/GO.
14.3.5 Nao poderdo ser cedidos os créditos, nem sub-rogados direitos e obrigagdes decorrentes desta licitagdo e contratagdo a terceiros.

14.4 As obrigacdes do Contratante e da Contratada estio estabelecidas no Projeto Basico e na Minuta de Termo de Contratos, ambos
anexos deste Edital.

15. DAS INFRACOES ADMINISTRATIVAS E SANCOES
15.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:

15.1.1 Deixar de entregar a documentagdo exigida para o certame ou ndo entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo Pregoeiro
durante o certame

15.1.2 Salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:
15.1.2.1 Ndo enviar a proposta adequada ao ultimo lance ofertado ou ap6s a negociagao;

15.1.2.2 Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

15.1.2.3 Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva;

15.1.2.4 Deixar de apresentar amostra;

15.1.2.5 Apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do edital;

15.1.3 Néo entregar a documentagdo exigida para a contratagdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.4 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou a aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo
estabelecido pela Administragdo, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;

15.1.5 Apresentar declaragdo ou documentagio falsa ou prestar declaragdo falsa durante a licitagdo;
15.1.6 Fraudar a licitagdo;

15.1.7 Comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
15.1.7.1 Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;

15.1.7.2 Induzir deliberadamente a erro no julgamento;

15.1.7.3 Apresentar amostra falsificada ou deteriorada;

15.1.8 Praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo

15.1.9 Praticar ato lesivo previsto no art. 5 da Lei n.2 12.846, de 2013.

15.2 Com fulcro na Lei n? 14.133, de 2021, a Administragdo poder3, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatarios as seguintes
sangdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

15.2.1 Adverténcia;
15.2.2 Multa;

15.2.3 Impedimento de licitar e contratar e

15.2.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da puni¢do ou até que seja promovida
sua reabilitagdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade.

15.3 Na aplicagdo das sangdes serdo considerados:
15.3.1 A natureza e a gravidade da infracdo cometida.
15.3.2 As peculiaridades do caso concreto

15.3.3 As circunstancias agravantes ou atenuantes

15.3.4 Os danos que dela provierem para a Administragdo Publica
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15.3.5 A implantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgdos de controle.
15.4 A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado.
15.4.1 Para as infragdes previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
15.4.2 Para as infragdes previstas nos itens 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7, 15.1.8 e 15.1.9, a multa sera de 15% a 30% do valor do contrato licitado.

15.5 As sangdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderdo ser aplicadas,
cumulativamente ou ndo, a penalidade de multa.

15.6 Na aplicag¢do da sangdo de multa sera facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagéo.

15.7 A sangdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragdes administrativas relacionadas nos
itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3, quando ndo se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel de licitar e contratar no ambito da
Administracdo Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgdo ou entidade, pelo prazo maximo de 3 (trés) anos.

15.8 Podera ser aplicada ao responsavel a sangdo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da pratica das infragdes
dispostas nos itens 15.1.5, 15.1.6, 15.1.7, 15.1.8 e 15.1.9, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos itens 15.1.1, 15.1.2 e 15.1.3 que justifiquem a
imposi¢do de penalidade mais grave que a san¢do de impedimento de licitar e contratar, cuja duragdo observara o prazo previsto no art. 156, §52,_da Lei n.2

14.133/2021.

15.9 A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato ou a ata de registro de prego, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente
no prazo estabelecido pela Administragdo, descrita no item 15.1.4, caracterizara o descumprimento total da obrigagdo assumida e o sujeitara as penalidades e a
imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgio ou entidade promotora da licitagdo.

15.10 A apuragdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar demandara a instauragdo de processo de responsabilizagdo a ser conduzido por comissdo composta por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliara
fatos e circunstancias conhecidos e intimard o licitante ou o adjudicatério para, no prazo de 15 (quinze) dias tteis, contado da data de sua intimagdo, apresentar
defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.

15.11 Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicagdo das san¢des de adverténcia, multa e impedimento de licitar e contratar, contado
da data da intimagdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se ndo a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
encaminhara o recurso com sua motivagdo a autoridade superior, que devera proferir sua decisdo no prazo maximo de 20 (vinte) dias tteis, contado do recebimento
dos autos.

15.12 Cabera a apresentagdo de pedido de reconsideragdo da aplicagdo da sang¢do de declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de
15 (quinze) dias uteis, contado da data da intimagao, e decidido no prazo maximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do seu recebimento

15.13 O recurso e o pedido de reconsideragéo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisio final da autoridade
competente

15.14 A aplicagdo das sangdes previstas neste edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigagédo de reparagdo integral dos danos causados.

16. DO TERMO DE CONTRATO

16.1 Apds a homologagdo da licitagdo, serd lavrado Termo de Contrato, cuja minuta constitui anexo deste instrumento, no qual constardo os direitos
e obrigagdes das partes, bem como, todas as informagdes necessarias ao cumprimento da obrigagdo assumida pelo licitante adjudicatario.

16.2 Previamente a contratagdo, a Administragdo realizara consulta ao SICAF para identificar eventual proibi¢do do licitante adjudicatario de
contratar com o Poder Publico, bem como para verificar a manutengdo de sua regularidade fiscal e trabalhista.

16.3 A adjudicataria tera o prazo de 03 (trés) dias tteis, contados a partir da data de sua convocagdo, para assinar o Termo de Contrato, sob pena de
decair do direito a contratagdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

16.3.1 O prazo para assinatura do Termo de Contrato, podera ser prorrogado, por igual periodo, por solicitagdo justificada da Adjudicataria e aceita
pela Administragao.

16.3.2 A assinatura do Termo de Contrato se dara de forma digital por meio do Sistema Eletronico de Informagdes - SEI.

16.3.2.1 Caso seja invidvel a assinatura por meio digital, a Administra¢do poderd encaminhar o instrumento para assinatura da Adjudicatéria
mediante correspondéncia postal com aviso de recebimento (AR) ou meio eletrdnico, para que seja assinado no prazo de 3 (trés) dias tteis, a contar da data de seu
recebimento.

17. DO REAJUSTE DO CONTRATO

17.1 As regras de reajuste do valor contratual estdo estabelecidas na minuta de Termo de Contrato, anexa a este Edital.

18. DA VIGENCIA DO CONTRATO

18.1 O prazo de vigéncia da contratagdo e de execugdo da obra estdo estabelecidos na minuta do termo de contrato, anexa a este Edital.

19. DO RECEBIMENTO DO OBJETO

19.1 Os critérios de recebimento e aceitagdo do objeto e de fiscalizagdo estdo previstos no projeto basico anexo deste edital.

20. DO PAGAMENTO E DA COMPENSAGAO FINANCEIRA

20.1 O pagamento, assim como a compensac¢do financeira decorrente de eventuais atrasos de pagamento, ocorrera conforme prazos, condigdes e
demais disposi¢des constantes da Minuta de Termo de Contrato, anexa a este edital.

21. DA GESTAO DO CONTRATO

21.1 Os critérios de gestdo do contrato estdo previstos no projeto basico e na minuta do termo de contrato, anexos a este edital.

22. DA GARANTIA

22.1 O adjudicatario, consoante as disposi¢des estabelecidas na minuta do termo de contrato anexa a este edital, prestard garantia a execugdo
contratual no valor correspondente a 5% (cinco por cento) sobre o valor total do contrato.

23. DA SUBESTIMATIVA OU SUPERESTIMATIVA.

23.1 Consideram-se subestimativas ou superestimativas relevantes aquelas correspondentes a itens classificados como “A” na curva ABC.

24. DOS RECURSOS
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24.1 Qualquer licitante poderd, durante o prazo concedido na sessdo publica, ndo inferior a 10 minutos, de forma imediata ap6s o término do
julgamento das propostas e do ato de habilitagdo ou inabilitagdo, em campo préprio do sistema, manifestar sua intengdo de recorrer, sob pena de preclusao,

24.1.1 Registrada a intengdo de recorrer, o licitante terd prazo de 3 (trés) dias uteis, contados da intimagdo ou da lavratura da ata, para apresentagdo
das razdes recursais, em momento Unico, pelo sistema eletronico, ficando os demais licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazdes
também pelo sistema eletrénico, em igual prazo, que comegara a correr do término do prazo para apresentagdo das razdes do recurso, sendo-lhes assegurada vista
imediata dos elementos indispensaveis a defesa de seus interesses.

24.2 Da anulagdo ou revogacdo da licitagdo, assim como, da extingdo do contrato, quando determinada por ato unilateral e escrito da Administragao,
cabe recurso, no prazo de 3 (trés) dias uteis, contado da data de intimagdo ou de lavratura da ata

24.3 O recurso sera dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua decisio no prazo de
3 (trés) dias tteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual devera proferir sua decisdo no prazo de 10 (dez) dias tteis, contado
do recebimento dos autos.

24.4 Os recursos interpostos fora do prazo nio serdo conhecidos.

24.5 0O recurso e o pedido de reconsideragdo terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha deciséo final da autoridade
competente.

24.6 0 acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

24.7 Os autos do processo permanecerdo com vista franqueada aos interessados, mediante solicitagdo encaminhada, exclusivamente, para o enderego
eletronico cpl-lista@tre-go.jus.br

25. DA ADJUDICACAO E HOMOLOGACAO

25.1 Encerradas as fases de julgamento e habilita¢do, e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatério sera encaminhado a autoridade
superior, que podera:

25.1.1 Determinar o retorno dos autos para saneamento de irregularidades;

25.1.2 Revogar a licitagdo por motivo de conveniéncia e oportunidade;

25.1.3 Proceder a anulagéo da licitagdo, de oficio ou mediante provocagdo de terceiros, sempre que presente ilegalidade insanavel;
25.1.4 Adjudicar o objeto e homologar a licitagdo.

25.2 Ao pronunciar a nulidade, a autoridade indicara expressamente os atos com vicios insanaveis, tornando sem efeito todos os subsequentes que
deles dependam, e dara ensejo a apuragdo de responsabilidade de quem lhes tenha dado causa.

25.3 0 motivo determinante para a revogacdo do processo licitatério devera ser resultante de fato superveniente devidamente comprovado.

25.4 Nos casos de anulagdo e revogagdo, devera ser assegurada a prévia manifestagdo dos interessados.

26. DA REABERTURA DA SESSAO PUBLICA
26.1 A sessdo publica podera ser reaberta:
26.2 Todos os licitantes remanescentes deverao ser convocados para acompanhar a sessdo reaberta.

26.2.1 Nas hipoteses de provimento de recurso que leve a anulagdo de atos da sessdo publica, ou anteriores a esta, ou mesmo a anulagdo da prépria
sessdo publica, situagdo em que serdo repetidos os atos anulados e os que deles dependam.

26.2.2 Quando houver erro na aceitagdo do prego melhor classificado ou quando o licitante declarado vencedor ndo assinar o contrato, ndo retirar o
instrumento equivalente ou ndo comprovar a regularizagdo fiscal e trabalhista, nos termos do art. 43, §12 da LC n? 123/2006. Nessas hipéteses, serdo adotados os
procedimentos imediatamente posteriores ao encerramento da etapa de lances.

26.2.3 A convocagdo se dara por meio do sistema eletronico (“chat”) ou e-mail, de acordo com a fase do procedimento licitatério.

26.24 A convocacdo feita por e-mail dar-se-a de acordo com os dados contidos no SICAF, sendo responsabilidade do licitante manter seus dados
cadastrais atualizados.

27. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

27.1 Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade ou para solicitar esclarecimento sobre seus termos, devendo
encaminhar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

27.2 A impugnagdo e o pedido de esclarecimento deverdo ser realizados por meio eletrdnico, encaminhados exclusivamente para o endereco
eletronico cpl-lista@tre-go.jus.br, até as 19 horas, no horario oficial de Brasilia-DFE.

27.3 A resposta a impugnagdo ou ao pedido de esclarecimento serd divulgado em sitio eletrdnico oficial no prazo de até 3 (trés) dias uteis, limitado
ao ultimo dia 1til anterior a data da abertura do certame.

27.4 As impugnagdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.
27.5 A concessdo de efeito suspensivo a impugnagédo é medida excepcional e devera ser motivada pelo Pregoeiro, nos autos do processo de licitagdo.

27.6 Acolhida a impugnacio, sera definida e publicada nova data para a realiza¢io do certame.

28. DA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

28.1 O licitante vencedor devera cumprir as determinagdes contidas na Instrugdo Normativa SLTI/MPOG n.1, de 19 de janeiro de 2010, no que
couber, bem como, as disposi¢des estabelecidas no Projeto Basico anexado a este edital.

29. DA ALTERACAO SUBJETIVA

29.1 E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacio da contratada com/em outra pessoa juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica
todos os requisitos de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e condi¢des do contrato; ndo haja prejuizo a execugdo do objeto
pactuado e haja a anuéncia expressa da Administragdo a continuidade do contrato

30. DAS DISPOSICOES GERAIS
30.1 Seré divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

30.2 Ndo havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impega a realizagdo do certame na data marcada, a sessdo sera
automaticamente transferida para o primeiro dia util subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que ndo haja comunicagdo em contrario,
pelo Pregoeiro.

30.3 Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessdo ptiblica observarao o horario de Brasilia - DE.

30.4 A homologagdo do resultado desta licitagdo ndo implicara direito a contratagdo.
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30.5 As normas disciplinadoras da licitagdo serdo sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados, desde que ndo
comprometam o interesse da Administragdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranga da contratagao.

30.6 Os licitantes assumem todos os custos de preparagdo e apresentacdo de suas propostas e a Administragdo ndo sera, em nenhum caso,
responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatdrio.

30.7 Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-a o dia do inicio e incluir-se-a o do vencimento. S6 se iniciam e
vencem os prazos em dias de expediente na Administragdo.

30.8 O desatendimento de exigéncias formais nio essenciais ndo importara o afastamento do licitante, desde que seja possivel o aproveitamento do
ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

30.9 Em caso de divergéncia entre disposi¢des deste Edital e de seus anexos ou demais pegas que compdem o processo, prevalecera as deste Edital.

30.10 O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP) e endereco eletrénico www.tre-
go.jus.br

30.11 Mantidas todas as condigdes definidas neste edital, e desde que nédo transcorrido prazo maior que 01 ano da realizagdo do certame, podera
haver a dispensa de licitagdo quando:

30.11.1 N&o surgiram licitantes interessados ou ndo foram apresentadas propostas validas;

30.11.2 As propostas apresentadas consignaram pregos manifestamente superiores aos praticados no mercado ou incompativeis com os fixados
pelos drgdos oficiais competentes.

30.12 Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:
30.12.1 ANEXO I - Projeto Basico;

30.12.2 Apéndice do Anexo I - Estudo Técnico Preliminar;

30.12.3 ANEXO II - Planilha Or¢amentaria (Valor Estimativo da Contratagdo);
30.12.4 ANEXO III - Planilha demonstrativa de composi¢do do BDI;

30.12.5 ANEXO IV - Cronograma fisico-financeiro;

30.12.6 ANEXO V - Curva ABC de servigos;

30.12.7 ANEXO VI - Documentos disponibilizados no sitio eletrénico do TRE-GO: https://www.tre-go.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-
contas/licitacoes-e-contratos/pregoes-eletronicos/pregoes-eletronicos-page

30.12.7.1. Projeto de Arquitetura - Prancha 1 a 5;

30.12.7.2. Memorial Descritivo;

30.12.7.3. Projeto Hidraulico;

30.12.7.4. Projeto Sanitario;

30.12.8 ANEXO VII - Modelo de Carta de Fianga Bancaria para Garantia a Contratagdo;
30.12.9 ANEXO VIII - Modelo de Declaragdo de Realizagdo de Vistoria;

30.12.10 ANEXO IX - Modelo de Declaragdo de Dispensa de Vistoria;

30.12.11 ANEXO X - Minuta de Termo de Contrato

31.DO FORO

31.1 As questdes decorrentes da execugdo deste Instrumento, que ndo possam ser dirimidas administrativamente, serdo processadas e julgadas na
Justica Federal, no Foro da cidade de Goiania/GO, Se¢do Judiciaria de Goids, com exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja, salvo as exce¢des
previstas no art. 109, inc. I, da Constituigdo Federal.

Goiania, 04 de dezembro de 2024.

BENEDITO DA COSTA VELOSO FILHO
Assessor de Contratagdes da Diretoria-Geral
Pregoeiro
TRE/GO

ANEXO I - DO EDITAL

PROJETO BASICO - SEOPR

OBRA DE REFORMA DOS LAVABOS DO EDIFICIO ANEXO I DO TRE-GO

1- OBJETO

1.1 - O presente documento tem por objeto estatuir as condi¢des que presidirdo a contratagdo de empresa de engenharia para executar os servigos
de engenharia de Reforma dos Lavabos do Edificio Anexo I do TRE-GO, situados no edificio Anexo I, Praca Civica, n.300, Centro, Goiania-GO.

1.2 - RESUMO: Reforma dos Lavabos do Edificio Anexo I do TRE-GO, conforme servigos previstos nos projetos, memorial descritivo e planilha
or¢amentaria.

1.3 - Estas diretrizes juntamente com os seguintes documentos necessarios a elaboragdo da proposta serdo disponibilizados as LICITANTES no sitio
eletronico do TRE-GO (www.tre-go.jus.br), bem como no processo eletronico SEI n2 24.0.000001125-4.

fornecedora da proposta.

1.5 - Todas as LICITANTES deverdo analisar os quantitativos apresentados na planilha or¢camentéria do TRE-GO, comparando-os com os projetos e
verificando a sua conformidade. Caso alguma LICITANTE ou interessado tenha alguma discordancia, devera manifestar-se por escrito a Comissdo de Licitagdo do
TRE-GO para que, apds andlise, promova a corregdo, se for o caso, e comunique a modificagdo aos demais LICITANTES, de modo a promover a uniformizagdo dos
quantitativos das propostas.
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1.6 - O regime de execugdo serda EMPREITADA POR PRECO GLOBAL em que se contrata a execugdo da obra ou do servigo por prego certo e total,
nos termos do que estabelece o art. 62, inciso XXIX da Lei 14.133/2021. Para efeito de elaboragdo das propostas de pregos, as LICITANTES deverdo realizar seus
préprios levantamentos, tendo em vista que os quantitativos da planilha or¢amentaria funcionam como elementos de referéncia, sujeitos a andlise das LICITANTES e

or¢amentaria fornecida pelo TRE-GO deverdo ser manifestadas a Comissdo Permanente de Licitagdo até a data fixada no edital.

1.7 - Quaisquer solicitagdes de esclarecimento por parte das LICITANTES em relagdo aos projetos, as especificagdes técnicas, a planilha
or¢amentdria e ao cronograma fisico-financeiro deverdo ser apresentadas a Comissao de Licitagao.

1.8 - O prego a ser apresentado pelas LICITANTES para a execugdo dos servigos devera ser na forma de empreitada por prego global, devendo ser
declarada na proposta de pregos a sua conformidade com o Projeto Basico, a aceitagdo de todas as disposi¢des técnicas e que o valor da proposta inclui todas as
despesas com materiais, equipamentos, ferramentas, mao de obra, encargos sociais, tributos, plotagens e fretes.

2 - CONDIGCOES PARA HABILITAGAO
2.1 - A qualificagdo técnica sera comprovada mediante a apresentagdo dos seguintes documentos, que deverdo estar na ordem abaixo descrita:

2.1.1 - Certiddo de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA ou CAU que comprove que o(s) responsavel(is) técnico(s) da LICITANTE
executou(aram) objeto pertinente e compativel em caracteristicas com o objeto licitado, a saber:

a) Certiddo de registro e quitagdo - CRQ da empresa e de seus responsaveis técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no
Conselho de Arquitetura e Urbanismo;

b) Execugio de obra de reforma destinada a fins comerciais ou correlatos com area construida minima de 200 (duzentos) m?.
2.1.2 - Declaragdo assinada pelo representante legal da empresa, de que:

a) todos os documentos necessarios e suficientes para completa execugdo dos servigos, foram colocados a sua disposi¢do e tomou conhecimento de
todas as informagdes, condi¢des locais e grau de dificuldade dos servigos a serem executados, conforme Anexo 1 do Projeto Basico;

b) a empresa esta ciente de que é facultativa, mas recomendavel uma visita técnica ao imével objeto dos servigos para conhecimento e levantamento
das condigdes existentes, visando a subsidiar a elaboragdo da proposta para sua execu¢do, sendo que a ndo realizagdo desta visita ndo exime a empresa de assumir a
responsabilidade pela correta elaboragdo da proposta, levando em consideragio as condigdes existentes do imével, conforme Anexo 1 do Projeto Basico;

c) Declaragado assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 2 do Projeto Basico, indicando do seu quadro permanente, no minimo,
01 (um) responsavel técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execugdo dos servigos objeto desta licitagdo e que dispde em seu quadro
técnico de, pelo menos, um profissional capacitado para elaborar o plano de execugdo dos servigos, ou, em ndo possuindo, se compromete a contrata-lo para a
execucdo desta tarefa.

d) Declaragdo de que dispde de pessoal técnico capacitado para execugdo dos servigos, estando os técnicos devidamente registrados no CREA ou
CAU, nos casos exigidos em lei, ou, em ndo possuindo, se compromete a contratd-lo para a execugdo desta tarefa.

3 - ORIENTACAO GERAL E FISCALIZACAO
3.1 - Sera de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Observar as leis e regulamentos referentes aos servigos e a seguranga publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA e CAU
locais;

b) Acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes aos adicionais de insalubridade e periculosidade e pagar, as suas custas,
multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades.

3.2 - A CONTRATADA respondera pessoal, direta e exclusivamente pelas reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execugdo dos servigos
contratados, uso indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos em via publica.
Responsabilizar-se-3, igualmente, pela integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pela destrui¢do ou danificagdo de qualquer de seus elementos, seja
resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou for¢a maior;

3.3 - Os servigos ndo poderdo ser iniciada antes da reunido de partida, na qual serdo definidos os procedimentos gerenciais, diretrizes e normas
adotadas pelo CONTRATANTE e CONTRATADA. Tal reunido devera ocorrer antes da emissio da Ordem de Servigo e se realizara no edificio Anexo I do TRE-GO na
sala da Segdo de Obras e Projetos. Deverdo estar presentes o representante da empresa contratada e o Responsavel Técnico pela execugdo dos servigos. Nesta
reunido serd definida a data para inicio dos servigos, a ser informada a Administragdo do TRE-GO para a emissdo da Ordem de Servico. Devera ser fornecida e
instalada a placa da obra, conforme especificado no memorial descritivo, com antecedéncia minima de um dia do efetivo inicio dos servicos. A
Contratada sera responsabilizada por qualquer notificagdo e/ou multa que vier a ser aplicada sobre algum dos responsaveis pela elaboragdo dos projetos e equipe de
fiscalizagdo pela falta de afixacdo da placa de obra antes de seu inicio;

3.4 - A CONTRATADA devera apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reunido de partida, o recolhimento junto ao CREA/CAU da Anotagdo/Registro
de Responsabilidade Técnica - ART/RRT de execugdo dos servigos;

3.5 - 0 CONTRATANTE podera manter na obra engenheiros, arquitetos e prepostos seus, adiante designados FISCALIZACAO, com autoridade para
exercer, em seu nome a fiscalizagdo da obra;

3.6 - As relacdes miituas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serdo mantidas por intermédio da FISCALIZACAO;

3.7 - Serd a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos materiais e servigos contratados, facultando a FISCALIZAGAO o
acesso a todas as partes da obra. Obrigar-se-a, do mesmo modo, a facilitar a fiscalizagdo em oficinas, depésitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem
materiais destinados a reforma;

3.8 - 0 CONTRATANTE, por meio da FISCALIZACAO, podera nio aceitar servigos em cuja execugo ndo tenham sido observados os principios da boa
técnica e os preceitos estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fara demolir, por conta e risco da CONTRATADA, no todo ou em parte, os referidos
servigos mal executados;

3.9 - No caso de ndo-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer reclamagdo sobre defeito em servigo executado ou material posto na
obra, terd a FISCALIZACAO, pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender total ou parcialmente os servigos da obra, sempre que julgar
conveniente, por razdes técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades a que ficar sujeita a CONTRATADA e sem que tenha direito a qualquer
indenizagao;

3.10 - Serd a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente apés comunicacdo da FISCALIZAGAO, qualquer empregado, tarefeiro, operario
ou subordinado seu que, a critério da FISCALIZACAO, venha demonstrar conduta nociva ou incapacidade técnica;

3.11 - Em caso de divergéncia entre os elementos dos projetos, deverdo ser observados os seguintes critérios:

a) Divergéncias entre os espagos/desenhos de escalas diferentes, prevalecerdo os de maior escala;

b) Divergéncias entre cotas assinaladas e suas dimensdes em escala, prevalecerdo as primeiras;

c) Divergéncias entre elementos nio assinalados nos itens anteriores, prevalecero o critério e a interpretacio da FISCALIZAGCAO, em cada caso;
d) Divergéncias entre memorial descritivo e o projeto prevalecera o primeiro;

e) Toda e qualquer divergéncia observada devera ser comunicada a fiscalizagio do CONTRATANTE, por escrito, com antecedéncia minima de
5 (cinco) dias da execucio do servico.

3.12 - Todos os casos omissos nas especificacdes ou projeto serdo esclarecidos e resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZAGAO;
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3.13 - O CONTRATANTE se reservara o direito de reduzir, suprimir ou aumentar os servigos a serem executados, na ocorréncia de fatos
supervenientes, obedecendo aos pregos unitarios constantes da planilha orgamentaria da proposta apresentada pela CONTRATADA por ocasido da licitagdo, até o
limite dos percentuais estabelecidos pela Lei de Licitagdes;

3.14 A CONTRATADA devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a disposi¢do final dos residuos da construgio civil estabelecidos
na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010;

3.15 Todos os servigos deverdo ser executados conforme os projetos, especificagdes técnicas e de acordo com as praticas de projeto, construgdo e
manutengdo de edificios ptiblicos federais e atos convocatérios da licitagdo, prevalecendo, no caso de eventuais divergéncias, as disposi¢des estabelecidas pelo TRE-
GO;

3.16 Os trabalhos deverdo ser rigorosamente realizados em obediéncia as etapas estabelecidas nas Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de
Edificios Publicos Federais e no cronograma fisico-financeiro, de modo a evoluirem gradual e continuamente em dire¢do aos objetivos estabelecidos pelo TRE-GO,
com a redugdo de riscos de perdas e refazimento de servigos.

4 - PROGRAMACAO E ADMINISTRACAO

4.1 - A CONTRATADA devera planejar, assessorar e controlar a obra para que seja concluida satisfatoriamente, de acordo com o cronograma fisico-
financeiro vigente. A contagem do prazo contratual iniciar-se-a imediatamente apés a emissdo da Ordem de Servigo.

4.2 - O cronograma fisico-financeiro do TRE-GO poderd ser modificado pela CONTRATADA em fungdo de proposta de reprogramacdo da obra, desde
que aprovado pelo CONTRATANTE, mantendo-se o prazo maximo para conclusdo da obra, bem como os percentuais de execugdo acumulados em cada etapa.

4.3 - Cabera a FISCALIZAGAO, com lastro no interesse publico e embasada nas melhores praticas da engenharia, aprovar ou ndo a programag&o
proposta para a execugdo dos servigos. Caso ndo haja entendimento entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA em relagdo a programagdo proposta, prevalecera o
cronograma fisico-financeiro da licitagdo.

44 - A obra sera executada de acordo com os planos de execugdo firmados entre a FISCALIZAGAO e a empresa executora. Esses planos serdo
apresentados em forma de cronograma fisico-financeiro.

4.5 - O cronograma fisico-financeiro apresentado na licitagdo funcionara como o plano inicial de execugdo da obra, podendo ser modificado, apds a
assinatura do contrato, por solicitagdo da CONTRATADA, mediante apresentagdo de proposta de modificagdo a ser aprovada pela equipe de fiscalizagdo.

4.6 - Quanto as modificagdes do plano de execugdo da obra (cronograma) devera ser observado que:

a) Serdo pagos somente servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAGAO baseados em medicdes e averiguagdes técnicas,
atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de pregos original proposta na licitagdo para cada servigo;

b) As medigdes serdo apresentadas a partir da planilha orgamentaria fornecida a época da licitagao, relacionando servigos, percentuais e valores,
observado o estado em que se encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o jugo das melhores praticas de engenharia;

¢) Nao serdo modificados os pregos da proposta vencedora;

d) As modificagdes no cronograma serdo restritas a ordem de execugdo dos servigos e ao parcelamento, ndo sendo possivel alterar os percentuais de
execu¢do acumulados mensais, nem ampliar o prazo total de execugdo da obra e o seu prego global;

e) Nas reprogramagdes da obra deverdo constar, sem quaisquer modificagdes, as etapas/parcelas que ja tenham sido executadas e pagas;

4.7 - Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos pregos dos servigos e quantidades constantes em cada parcela/etapa com o
respectivo valor a ser pago pela parcela.

4.8 - Caso a FISCALIZAGAO nio aprove alguma proposta de modificagdo do plano vigente de execugio da obra, prevalecera o tltimo planejamento
estabelecido.

4.9 - As reprogramagdes do plano de execugdo ndo acarretardo quaisquer alteragdes no valor global da obra.

5 - ELABORACAO DA PROGRAMACAO DOS SERVICOS
5.1 - A disponibilizagdo de materiais no canteiro de obras ndo implicara na possibilidade de pagamento correspondente por parte do TRE-GO.

5.2 - A CONTRATADA deverd apresentar sua planilha or¢amentaria e cronograma fisico-financeiro também em meio digital (além da versdo
impressa da licitagdo), via e-mail, a equipe de fiscalizagdo.

5.3 - Iniciada a obra, devera a CONTRATADA executa-la continua e regularmente dentro do cronograma estabelecido. Ocorrido ou verificada a
possibilidade de qualquer atraso nas etapas programadas, poderd a FISCALIZACAO ordenar o aumento de pessoal e/ou do hordrio de trabalho, cabendo a
CONTRATADA o 6nus ou eventuais prejuizos dai decorrentes.

5.4 - Para a perfeita execugdo e completo acabamento dos servigos referidos no Projeto, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda a assisténcia técnico/administrativa necessaria para imprimir andamento conveniente aos trabalhos.

5.5 - A direcdo geral da obra ficard a cargo de um ENGENHEIRO ou ARQUITETO, com a respectiva qualificagdo exigida em 2.1.2, devidamente
registrado no respectivo conselho profissional, auxiliado por um Encarregado Geral de Obras, a fim de garantir a qualidade técnica final da obra, bem como atender, a
qualquer tempo, as necessidades da FISCALIZACAO, no que se refere ao gerenciamento da obra, prestando todos os esclarecimentos sobre o andamento dos servigos.

5.6 - DIARIO DE OBRA - O responsavel técnico pela execugio da obra devera manter devidamente preenchido e atualizado, de forma clara e legivel, o
Diario de Obra. SUBEMPREITEIRAS - Em nenhuma hipétese sera admitida a subcontratagdo de todos os servigos. Os servigos da planilha orgamentaria poderao,
mediante autorizacdo prévia da Administracdo, ser parcialmente subcontratados até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor global da obra. Os servigos a
cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si, de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a
coordenagdo da CONTRATADA, que se responsabilizara por todos os servigos.

5.7 - A CONTRATADA respondera por todo e qualquer servigo subcontratado, sendo toda controvérsia relativa a essa subcontratagdo resolvida entre
as duas empresas.

5.8 - A CONTRATADA devera fornecer ao TRE-GO a relagdo nominal e identificagdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execugdo da obra,
bem como meios de localizagdo do Responsavel Técnico, ndo s6 em dias e horarios tteis, mas também em finais de semana e feriados.

5.9 - A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados, bem como respondera ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigagdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagio.

5.10 - Os pagamentos de encargos sociais, registros e demais exigéncias e tributos que incidirem sobre os servigos e pessoal serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de servigos executados fora do horario de expediente normal de trabalho ficardo a cargo da
CONTRATADA.

5.11 - O prazo para execugdo da obra serd de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de inicio estabelecida na Ordem de Servico
emitida pelo CONTRATANTE.

5.12 - As parcelas a serem pagas a CONTRATADA obedecerdo as clausulas contratuais e ao cronograma fisico-financeiro apresentado por ocasido da
licitagdo.

513 - O cronograma fisico-financeiro podera ser reformulado em fungdo de motivos técnicos supervenientes devidamente justificados pela
FISCALIZACAO, vedada a antecipagdo de qualquer pagamento sem a respectiva execugdo do servigo.
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5.14 - Evento natural como “chuva’, ocorrendo em periodos previsiveis para a regido geografica em que a obra sera executada, ndo se configura
como justificativa para prorrogacio do prazo previsto para execucio dos servicos contratados.

5.15 - Dificuldade na contrata¢io de mao de obra também ndo se configura como justificativa para prorrogaciao do prazo previsto para
execucdo dos servicos contratados, uma vez que a empresa assume, no momento da licitacdo, que possui pessoal qualificado e em niimero suficiente para a
perfeita execugdo da obra.

5.16 - Havendo antecipa¢do do prazo de conclusdo de cada etapa, a CONTRATADA podera apresentar a fatura correspondente para o devido
pagamento.

5.17 - A CONTRATADA s6 pode iniciar os servigos compreendidos no Projeto Basico ap6s a data estabelecida na Ordem de Servigo emitida pelo
TRE-GO.

5.18 - A apresentagdo dos projetos e especificagcdes por parte do CONTRATANTE nio exime a CONTRATADA da execugido de todos os servigos dentro
da melhor técnica de construgio, devendo eventuais necessidades de adequacio serem submetidas a aprovacio da FISCALIZACAO em, no minimo, 5 (cinco) dias
antes da execugdo do respectivo servigo.

5.19 - Imediatamente ap6s a assinatura do Contrato, deverio reunir-se a FISCALIZACAO, os projetistas e a CONTRATADA para dirimir
eventuais dividas remanescentes relativas aos projetos, especificacgbes e memorial descritivo. Ndo sera admitido atraso na obra sob a alegacdo de
falhas nos projetos.

520 - A CONTRATADA caberé registrar e obter toda a documentacio exigida pela Prefeitura e demais 6rgios para a plena implementacio,
andamento e conclusédo da obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE.

6 - MATERIAIS, MAO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

6.1 - Para a obra aqui descrita, cabera a CONTRATADA fornecer e conservar equipamentos mecanicos, ferramentas e os materiais necessarios, bem
como empregar mio de obra capacitada e idonea, de modo a reunir, permanentemente em servi¢o, uma equipe homogénea de operarios e encarregados que
assegurem a execug¢do satisfatéria dos servigos e conclusio da obra no prazo fixado em contrato.

6.2 - A CONTRATADA somente empregard na obra profissionais competentes, habeis e disciplinados. Qualquer pessoa considerada incapaz ou
inconveniente na realizagdo dos servigos da obra serd apontada pela FISCALIZACAO, justificadamente ou ndo, e devera ser imediatamente afastada dos servigos.

6.3 - Todos os materiais a serem empregados deverdo ser de primeira qualidade e todos os servigos deverdo ser executados em completa obediéncia
aos principios da boa técnica. Os servigos e materiais deverdo satisfazer rigorosamente as Normas Brasileiras e as especificacdes contidas nas Praticas de
Projeto, Construcio e Manutengio de Edificios Publicos Federais.

6.4 - PRODUTOS EQUIVALENTES: Podera ser admitida, a critério da FISCALIZAGAO, a utilizagdo de materiais equivalentes aos especificados nos
projetos e no memorial descritivo.

6.5 - A CONTRATADA devera submeter a apreciacio da FISCALIZAGAO, com pelo menos 5 (cinco) dias de antecedéncia da realizacio do respectivo
servigo, amostras dos protétipos, materiais e/ou acabamentos a serem aplicados, as quais poderdo ser danificadas no processo de verificagdo. As despesas
decorrentes de tal providéncia correrdo por conta da CONTRATADA.

6.6 - A CONTRATADA somente podera utilizar-se de qualquer material depois de submeté-lo ao exame e aprovagdo da FISCALIZACAO, a quem
caberd aprovar ou, quando em desacordo com as especificagdes, impugnar seu emprego.

6.7 - Podera ser solicitada a demoli¢do ou substitui¢do com o refazimento do servigo as expensas da CONTRATADA, de qualquer pe¢a, material ou
equipamento empregado na obra sem a autorizagdo da FISCALIZAGAO.

6.8 - Cada lote ou partida de material deverd, além de outras constatagdes, ser entregue de acordo com a respectiva amostra previamente aprovada
pela FISCALIZACAO.

6.9 - As amostras e prot6tipos deverdo ser entregues a FISCALIZAGAO e, caso aprovados, ficardo retidos para conferéncia posterior.
6.10 - Sera expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais que nio satisfagam as especificagdes.

6.11 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais porventura impugnados pela FISCALIZAGAO dentro do prazo de 72
(setenta e duas) horas, a contar da anotagdo correspondente no Diario de Obra.

6.12 - A FISCALIZACAO podera exigir nota fiscal dos materiais a serem utilizados na obra para fins de verificagio.

6.13 - E obrigacdo da CONTRATADA manter os operarios devidamente munidos de equipamentos de protegdo individual (EPI’s) necessérios a sua
seguranga, tais como: botas, 6culos, capacetes e luvas, dentre outros, e também a instalagdo de adequados sistemas de proteg¢do coletiva, bem como atender as
normas de seguranga do Ministério do Trabalho, em especial as NR 9, NR 10, NR 18 e NR 35.

6.14 - A CONTRATADA devera disponibilizar vagas para presos, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas,
quando da execugdo do contrato, nas seguintes proporgdes:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratagdo de vinte ou mais trabalhadores;

b) Uma vaga, quando da contratagdo de seis a dezenove trabalhadores, facultada a disponibilizagdo de vaga para as contratagdes de até 5 (cinco)
trabalhadores.

6.15 - A CONTRATADA devera disponibilizar as vagas no Portal de Oportunidades do Projeto Comegar de Novo, no sitio do CNJ, na rede mundial de
computadores.

7 - PAGAMENTOS, APRESENTACAO DAS FATURAS E DOCUMENTAGAO PERTINENTE

7.1 - Por ocasido da apresentacdo de faturas, devera a CONTRATADA apresentar a FISCALIZACAO, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes
documentos:

7.1.1 - EM TODAS AS FATURAS

a) Comprovantes de regularidade fiscal /previdenciaria e do FGTS da Contratada;

b) Certiddo negativa de débitos trabalhistas;

c) Extrato comprobatoério de recolhimento das contribui¢des previdenciarias;

d) Extrato comprobatério de depésito do FGTS;

e) Guia de recolhimento do FGTS quitada;

f) Guia de recolhimento das contribui¢des previdenciarias quitada;

g) Folha de pagamento;

h) Comprovante de quitagdo dos salarios (contracheque ou depdsito), bem como de férias e 132 salario;

i) 22 via das folhas do Diario de Obra (recolhidas pela Fiscalizagdo no dia da medig3do).

7.1.2 - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA

a) ART ou RRT do responsavel técnico pela execugdo da obra. Se houver substituicdo do profissional no decorrer da obra, a ART/RRT também
devera ser substituida com o correspondente cancelamento da anterior no conselho profissional;
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b) comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Obras - CNO.
7.1.3 - SOMENTE NA ULTIMA FATURA

a) Projeto "as built", somente quando existirem alteragdes de projeto durante a obra.

8 - ACEITACAO E CONCLUSAO DOS SERVICOS

8.1 - Os servicos que, a critério da FISCALIZACAO, forem rejeitados por ocasifo da vistoria para o recebimento provisério deverio ser refeitos em,
no maximo, 15 (quinze) dias corridos, ficando, durante este periodo, suspenso o prazo contratual de execugdo até a sua conclusdo em conformidade com os projetos
e especificagdes. O Termo de Recebimento Provisorio sera emitido somente apds a inexisténcia de pendéncias;

8.2 - Para garantia do cumprimento das obrigagdes atinentes ao saneamento de vicios eventualmente encontrados ap6s o recebimento provisdrio,
sera subtraido da tltima parcela o valor referente ao percentual de 5% do Contrato, a ser pago no recebimento definitivo;

83 - A emissdo do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficara condicionada ao saneamento de vicios que porventura surjam apds o
Recebimento Provisorio e a entrega do “as built” da obra (quando existirem alteragdes de projeto durante a execugdo da obra);

8.4 - A aceitagdo final da obra ndo acarretara, de modo algum, a exoneragdo da CONTRATADA e de seus técnicos em relagdo as responsabilidades
civil e técnica por futuros eventos decorrentes ou relativos a execugdo dos servigos contratados dados como aceitos.

9 - OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.1. Promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente designado(a), o acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo contratual, nos termos
do artigo 117 da Lei n® 14.133/2021;

9.2. A FISCALIZAGAO tera plena autoridade para suspender total ou parcialmente a execucio dos servigos sempre que julgar conveniente, por razdes
técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades aplicaveis a CONTRATADA e sem que tenha direito a qualquer indenizagao;

9.3. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas areas diretamente relacionadas aos servigos contratados, de acordo com as normas
vigentes de seguranga deste Tribunal;

10 - GARANTIA DOS SERVICOS

10.1 - A CONTRATADA fica obrigada a garantir os servigos objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes
prazos a partir da data de entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo;

10.2 - Durante o periodo de garantia de que trata o subitem anterior, a Contratada deverd, sob pena de sofrer as penalidades previstas no art. 156 da
Lei n? 14.133/2021, atender os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Goids, no prazo maximo de 15 (quinze)
dias corridos contados da comunicagao oficial.

11 - NORMAS E PRATICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS:

a) Praticas de Projeto, Construgdo e Manutengdo de Edificios Publicos Federais;

b) Normas da ABNT e do INMETRO;

¢) Capitulo V, titulo II, da Consolidagdo das Leis do Trabalho, relativas a Seguranga e Medicina do Trabalho;

d) Normas Regulamentadoras - NR’s, em especial NR18 e NR 35;

e) Cadigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas de concessiondrias de servigos publicos;
f) Instrugdes e Resolugdes dos 6rgios do sistema CREA-CONFEA;

g) Instrugdes e Resolugdes do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de Justica.

Goiania, 02 de julho de 2024.

Luiz Fernando da Cruz

Chefe da Se¢do de Obras e Projetos

ANEXO 1 (do Projeto Basico)
DECLARACAO

A empresa , CNPJ/MF n® por intermédio do seu representante legal abaixo assinado,
declara, sob as penalidades da lei, para fins de participagdo na presente licitagdo com vistas a contratagdo de empresa de engenharia para execugdo da Reforma dos
Lavabos do Edificio Anexo I do TRE-GO, que:

- esta ciente de que é facultativa, mas recomendavel uma visita técnica ao imével objeto da obra para conhecimento e levantamento das condigdes
existentes, visando a subsidiar a elaboragdo de proposta para execu¢do da obra, sendo que a ndo realizagdo desta visita ndo exime a empresa de assumir a
responsabilidade pela correta elaboragdo da proposta, levando em consideragdo as condigdes existentes do imével;

- os documentos que compdem o edital foram colocados a sua disposi¢do e tomou conhecimento de todas as informagdes, projetos, condigdes do
imével e grau de dificuldade da obra a ser executada.

Goiania, de de

Assinatura e nome do representante legal da empresa.
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ANEXO 2 (do Projeto Basico)
DECLARACAO

A empresa, , CNPJ/MF n? por intermédio do seu representante legal abaixo assinado,
declara, sob as penalidades da lei, para fins de participagdo na presente licitagdo com vistas a contratagdo de empresa especializada para execugdo da obra de
Reforma dos Lavabos do Edificio Anexo I do TRE-GO, que:

- possui em seu quadro técnico pelo menos um profissional capacitado para elaborar o plano de execugdo da obra, conforme as exigéncias item 4 ou,
em ndo possuindo, se compromete a contrata-lo para execugdo desta tarefa;

- possui em seu quadro permanente pelo menos um responsavel técnico, habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execugéo da
obra, objeto desta licitagdo, ou, em ndo possuindo, se compromete a contrata-lo para execugdo desta tarefa.

Goiania, de de

Assinatura e nome do representante legal da empresa.

Apéndice do Anexo I

Estudo Técnico Preliminar

1. NECESSIDADE DA CONTRATAGCAO

Com fundamento no art. 18, I da Lei n? 14.133 de 2021 - Nova Lei de Licitagdes - este documento foi elaborado, seguindo os requisitos previstos nos
incisos do art. 18, §12, do mesmo diploma.

A contratagdo em estudo trata-se de servicos de engenharia da Reforma dos Lavabos do Edificio Anexo I do TRE-GO e se justificam diante da
necessidade de restaurar as condi¢des de uso e preservagdo do patrimonio publico, desgastados e depreciados pela agdo do tempo.

A reforma abrangera elementos como substituicio de revestimentos, portas, pisos, lougas, luminarias e instalacdes elétricas. Todos os itens
elencados na reforma passaram por vistoria técnica por profissionais especializados das dreas de engenharia e arquitetura cuja finalidade foi avaliar as intervengdes
minimas necessarias e imprescindiveis, principalmente diante de limitagdes orgamentarias.

2. PREVISAO NO PLANO ANUAL DE CONTRATACOES

A presente contratagdo ndo estd contemplada em plano de obras ou plano de contratagdes.

3. REQUISITOS DA CONTRATACAO

A contratagdo apresenta como requisito temporal a execugdo completa dos servigos contratados no prazo maximo de 90 dias, contados da
emissdo da Ordem de Servigo. Este prazo devera ser cumprido rigorosamente com a finalidade de evitar que a prestagdo jurisdicional seja prejudicada por tempo
demasiado.

Além disso, a Contratada deverd atender obrigatoriamente uma série de obrigagdes/quesitos constantes do futuro Edital, como por exemplo: ser do
ramo de engenharia, ter executado obras/servigos similares, capital social e liquidez compativel e preco ofertado dentro dos limites de exequibilidade.

Por fim, a Contratada deverd apresentar para a Administragdo documento habil a comprovar a garantia para a execugdo dos servi¢os contratados,
cuja modalidade serd avaliada pela SECNT e homologada pela DG do TRE-GO.

4. ESTIMATIVA DE QUANTIDADES

Por se tratar de obra ou servigos de engenharia de reforma a ser executada no regime de empreitada por preco global, todos os quantitativos
estimativos serdo apresentados no momento da elaboragdo da planilha or¢amentaria.

Registre-se que os quantitativos serdo estimados através das seguintes fontes: levantamentos por meio de vistoria in loco e levantamentos por meio
de projetos em CAD.

Pontua-se, ainda, que os servigos poderdo ser reduzidos ou mesmo suprimidos em face da limitagdo or¢amentaria, sempre de modo a maximizar a
qualidade e eficiéncia na aplicagdo do Erario.

5. LEVANTAMENTO DE MERCADO

Os valores estimativos para os servigos elencados na contrata¢do deverédo estar de acordo com a realidade do mercado aferida em conformidade
com o disposto no art. 23, §22, I da Lei 14.133 de 2021, que estabelece a aplicagdo obrigatdria do Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Indices de Construgio
Civil - SIPCI/SINAPI.

Os insumos e composi¢des ndo presentes no SINAPI deverdo ser obtidos por meio de outras bases de pregos existentes, a exemplo das bases SBC,
EMOP e GOINFRA, base PINI/TCPO. Em sequéncia, cotagdes no mercado local, em lojas varejistas/atacadistas ou por meio da rede mundial de computadores —
internet, neste dltimo caso somente quando nio possivel pelos meios anteriores.

6. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

Estima-se que a futura contratagdo atinja o montante maximo de R$ 154.540,41 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta reais e
quarenta e um centavos).

7. DESCRICAO DA SOLUCAO

A reforma da edificagdo tem por objetivo principal promover a restautragdo do patriménio e dotar de embelezamento estético e arquitetnico.
Dentre os servi¢os de reforma a serem executados citam-se: substituicio de revestimentos, pisos, portas, lougas, lumindarias e instalagoes elétricas.

8.JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DA SOLUCAO

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=767273&i... 17142



04/12/2024, 12:37 SEI/TRE-GO - 0995157 - Edital de Preg&o Eletronico

N&o havera parcelamento da contrata¢do por ndo se vislumbrar tecnicamente viavel ou economicamente vantajoso, conforme preceito contido no
art. 47,11 da Lei n? 14.133/2021.

Devido ao impacto e abrangéncia da reforma a ser executada na edificagdo, ndo é recomendavel seu parcelamento, sendo melhor estrategicamente
executa-la de uma sé vez.

Assim, examinando o objeto do presente Estudo, entende-se a inadequagdo do seu parcelamento. A reforma em tela requer, por 6bvio, a execugdo da
totalidade dos servigos elencados na planilha orgamentaria do certame, uma vez que a licitagdo em separado acarretaria maiores prazos para a entrega do espago
em funcionamento e resultaria em acréscimos de custos do empreendimento.

Do ponto de vista técnico, o parcelamento também influenciaria diretamente na execu¢io dos servigos, uma vez que varias empresas no mesmo
canteiro de obra - para servigos intercalados, geraria insanaveis transtornos de planejamento e execugdo dos servicos, gerando ociosidade de trabalho e
incompatibilidades indesejaveis. Além disso, os servigos necessarios para a execugdo desta reforma ndo justificam a divisdo do objeto porque acarretariam, por
conseguinte, a necessidade de contratagdes simultdneas, ou sucessivas, de empresas possivelmente diferentes para partes deste mesmo objeto, o que provavelmente
s6 atrasaria sua conclusdo. Considera-se também técnica e economicamente desvantajoso permitir a divisdo do objeto, pois ao se considerar um contrato tnico
aumenta-se a vantagem para este Tribunal no tocante ao pagamento de itens como “administracdo local” e outros, que seriam realizados para a obra como um todo,
e ndo para cada etapa em contratos diferentes.

9. DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS

Almeja-se com esta contratagdo que as instalagdes fisicas da edificagdo sejam restauradas a sua condigdo original e a condi¢do das normas de
acessibilidade vigentes. Com isto, sem embargo, as condi¢des de trabalho, conforto e produtividade dos servidores que laboram na edificagdo serdo melhoradas.
Além disso, com a reforma pretende-se oferecer aos jurisdicionados melhores condi¢des de conforto e acessibilidade, contribuindo, por fim, para uma melhora da
imagem da Justi¢a Eleitoral.

10. PROVIDENCIAS A SEREM ADOTADAS PELA ADMINISTRAGAO

A presente contratagdo exigira que uma parte do espaco fisico da edificagdo esteja disponivel para a reforma. Por este motivo, recomenda-se que as
unidades competentes deste Tribunal promovam o trabalho de realocagdo das unidades afetados em espago provisério e adequado ao seu funcionamento,
preferencialmente, sem custos adicionais. Essa realocagdo devera perdurar pelo prazo de execugdo da reforma, considerando, neste caso, eventuais atrasos.

Por fim, recomenda-se que a Administragdo continue a promover a capacitagdo dos servidores envolvidos na fiscalizagdo técnica do futuro contrato.
Em particular, sugere-se que os referidos servidores sejam capacitados quanto aos aspectos ambientais e de sustentabilidade, tendo-se como foco central a
fiscalizagcdo de contratos e seus aspectos praticos.

11. CONTRATACOES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

A equipe de planejamento desconhece a existéncia de outras contratagdes em andamento ou em execugdo no ambito do Tribunal que contemple de
modo global os servigos descritos neste estudo. Contudo, importante ressaltar que se encontra vigente no érgio, contrato de manutengdo predial com cessdo de méo
de obra e fornecimento de materiais, que tem por objeto a execugdo de pequenos reparos, ndo servindo para atuar globalmente numa edificagdo como se pretende
neste estudo.

12. POSSIVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS E MEDIDAS DE TRATAMENTO

A geracdo e disposigdo final dos residuos de construgdo serdo os maiores impactos ambientais possiveis nesta obra. Para minimiza-los, a Contratada
devera observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de 05/07/2002, com as
alteragoes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01, de 19/01/2010,
nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e os procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada deverd providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da reforma, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de preservacdo de material para usos futuros (se existir) ou aterro indicado pela autoridade municipal;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
temporario, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas e a autoridade municipal;

b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas e a autoridade municipal.

¢) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos sem a permissdo
da autoridade municipal, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a Contratada deverd comprovar que todos os residuos removidos estdo acompanhados de
Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR n®. 15.112, n® 15.113, n? 15.114, n®
15.115 e n® 15.116, de 2004.

13. SUSTENTABILIDADE

No tocante a sustentabilidade ressalta-se que a presente contratagdo contemplard ao maximo o reaproveitamento de materiais, principalmente
elétricos, que estejam em estado razoavel e possam ser reutilizados com seguranga e que ainda possuam boa expectativa de vida til.

Além disso, a contratagdo englobara a substitui¢do das luminarias convencionais por LEDs, reduzindo de maneira sensivel o consumo de energia da
edificagdo.

Também serd avaliada a possibilidade de utilizagdo de cabos elétricos ndo halogenados, contribuindo para a redugdo do uso desse tipo de material na
construgdo civil, além de garantir que acidentes elétricos ndo produzam gases t6xicos.

14. VIABILIDADE E ADEQUACAO DA CONTRATAGAO

Diante de todo o exposto, e com fundamento neste Estudo Técnico Preliminar e em experiéncias de contratagdes similares e bem-sucedidas
realizadas por este Tribunal, a Equipe de Planejamento declara que a presente contratagdo possui viabilidade técnica e econdmica, atendendo ao interesse publico,
além de ser a mais adequada para obtenc¢éo dos resultados almejados pela Administragao.
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ANEXO II - DO EDITAL

PLANILHA ORCAMENTARIA (VALOR ESTIMATIVO DA CONTRATAGAOQ)

Prazo:

90 dias

|Taxa BDI:

24,88%

[Prego matcrial:

R$97.992,01

Prego mio de obra:

R$ 52.489,87

[Prego total da obra:

RS 150.481,88:

PLANILHA ORCAMENTARIA DE OBRA
OBRA: Reforma e construgio Lavabos do prédio sede do TRE-GO
LOCAL: Praga Civica, n2300 - Setor Central - Goidnia-GO
CODIGO DESCRICAO UNIDADE | QUANT. PREGO UNITARIO (R$) PRECO TOTAL (R$) BDI PRECO FINAL (R$)
M.0. [Material | Total M.0. | Material | Total 24,88% M.O. Total
1 Servigos iniciais e 29.939,49
administracdo da obra
11 Transporte de entulho em m? 13,63 9,06 84,55 93,61 123,49 | 1.152,42 | 1.27590 317,42 154,21 1.593,32
conteiner, incluso a carga
manual
1,2 Locagdo de andaime MXMES 12 0,00 25,00 25,00 0,00 300,00 300,00 74,63 0,00 374,63
tubular de encaixe, tipo
torre, para servigos gerais
em altura em toda a obra
1,3 Montagem e M 4 125,05 63,31 188,36 500,20 253,24 753,44 187,44 624,64 940,88
desmontagem de andaime
1,4 Engenheiro civil H 45 120,27 0,00 120,27 5.412,15 0,00 5.412,15 1.346,43 6.758,58 | 6.758,58
1,5 Encarregado geral de MES 3 5.242,97 0,00 5.24297| |15.72891 0,00 15.728,91 3.913,04 19.641,95 | 19.641,95
obra
1,6 Placa de obra em chapa m? 1 0,00 250,00 = 250,00 0,00 250,00 250,00 62,19 0,00 312,19
galvanizada conforme
exigéncias do CREA-GO
1,7 Anotagdo de un 1 0,00 254,59 254,59 0,00 254,59 254,59 63,34 0,00 317,93
Responsabilidade Técnica
no CREA-GO
2 Demolic¢oes e retiradas 2.891,95
21 Retirada e recortes em m? 62,45 1,23 0,60 1,83 76,81 37,47 114,28 2843 95,92 142,71
forros de gesso e forros
de gesso acartonado,
modulado de fibra
mineral
2,2 Remogdo de trama de m? 62,45 1,77 0,85 2,62 110,54 53,08 163,62 40,71 138,04 204,32
forros de gesso
acartonado e modulado
de fibra mineral
23 Demoli¢do de shaft, caso m? 15 37,86 18,13 55,99 56,79 27,20 83,99 20,89 70,92 104,88
necessario
2,4 Remocdo e retirada de m? 9,68 6,58 2,97 9,55 63,69 28,75 92,44 23,00 79,54 115,44
portas, alizares e batentes
de madeira para descarte
2,5 Demoligdo de piso em m? 13,31 14,71 0,00 14,71 195,79 0,00 195,79 48,71 244,50 244,50
granitina incluindo
rodapé, tabeira e soleira
2,6 Demoli¢do de contrapiso m? 13,31 7,82 3,57 11,39 104,08 47,52 151,60 37,72 129,98 189,32
2,7 Demoli¢do de m? 78,43 4,44 2,13 6,57 348,23 167,06 515,29 128,19 434,86 643,48
revestimento ceramico de
parede
2,8 Demoli¢do de argamassas m? 87,86 3,89 1,92 5,81 341,78 168,69 510,47 126,99 426,80 637,46
de parede
29 Remogdo de bacia UN 6 8,76 3,86 12,62 52,56 23,16 75,72 18,84 65,64 94,56
sanitaria de louga
2,10 Retirada de bancada em m? 21 4,03 0,00 4,03 8,46 0,00 8,46 2,11 10,57 10,57
granito
2,11 Remogdo de cuba de UN 6 8,76 3,86 12,62 52,56 23,16 75,72 18,84 65,64 94,56
louga
2,12 Remocdo de metais UN 30 6,39 2,81 9,20 191,70 84,30 276,00 68,66 239,39 344,66
sanitarios de forma
manual
2,13 Retirada de acabamento UN 6 1,09 0,48 1,57 6,54 2,88 9,42 2,34 8,17 11,76
de valvula de descarga
2,14 Retirada de papeleira e UN 18 1,09 0,48 1,57 19,62 8,64 28,26 7,03 24,50 35,29
saboneteira, sem
reaproveitamento
2,15 Remogdo de luminarias, UN 6 1,24 0,56 1,80 7,44 3,36 10,80 2,69 9,29 13,49
de forma manual, sem
reaproveitamento
2,16 Remogdo de UN 6 0,45 0,21 0,66 2,70 1,26 3,96 0,99 3,37 4,95
interruptores/tomadas
elétricas, de forma
manual, sem
reaproveitamento
3 Impermeabilizagdes 4.412,91
31 Regularizagio de m? 12,45 21,69 22,66 44,35 270,04 282,12 552,16 137,37 337,22 689,52
superficie do piso para
aplicagdo de camada de
impermeabilizacdao
3,2 Regularizacdo de m? 37,86 13,82 15,70 29,52 523,23 594,40 1.117,63 278,04 653,39 1.395,67
superficie da parede para
aplicagdo de camada de
impermeabilizagdo
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3,3 Impermeabilizagdo de
superficie com argamassa
polimérica
impermeabilizante
semiflexivel,
bicomponente/Membrana
acrilica, 3 demdos no
minimo

50,31

15,15

15,97

31,12

762,20

803,45

1.565,65

389,50

951,82

1.955,15

34 Tratamento de ralo ou
ponto emergente com
argamassa polimérica /
membrana acrilica
refor¢ado com tela de
poliéster

UN

14

3,40

5,66

47,60

79,24

126,84

31,56

59,44

158,40

3,5 Tratamento da area de
encontro do piso com a
parede com tela de
poliéster

37,86

1,51

3,02

57,17

114,34

171,51

42,67

71,39

214,17

4 Vedagdes com tijolos
ceramicos, forro e gesso
acartonado

7.741,49

4,1 Parede de alvenaria de
1/2 vez de bloco
ceramico furado (incluso
trechos de bandeirolas e
shaft caso necessario,
conforme projeto)

11,03

46,77

48,35

95,12

515,87

533,30

1.049,17

261,01

644,21

1.310,19

4,2 Parede de alvenaria de
1/2 vez de bloco
cerdmico furado (com
execucdo de junta de
dilatagdo entre a parede
construida e a parede
existente)

46,77

61,57

108,34

181,47

238,89

420,36

104,58

226,61

52494

4,3 Tratamento da junta de
dilatagdo entre paredes
(Tarugo de polietileno e
selante pu, incluso
preenchimento com
espuma expansiva pu)

32,72

36,15

68,87

130,88

144,60

275,48

68,53

163,44

344,01

4,4 Forro em drywall,
inclusive estrutura de
fixagdo

50

13,97

55,69

69,66

698,50

2.784,50

3.483,00

866,50

872,27

4.349,50

4,5 Forro em placas de gesso

1245

21,60

22,96

44,56

268,92

285,85

554,77

138,02

335,82

692,79

4,6 Acabamentos para forro
(cantoneira, tabica, perfil,
junta de dilatagdo)

41,48

3,27

6,77

10,04

135,64

280,82

416,46

103,61

169,38

520,07

5 Esquadrias

11.363,90

51 Porta de abrir em
madeira, lisa, semioca, 70
x 210 cm, espessura de
3,5 cm, em tauari,
acabamento com selador
acrilico, incluso portal e
alizar também em tauari e
chapa de aluminio polido
nas faces internas e
externas, conforme
projeto.

UN

188,23

711,47

899,70

941,15

3.557,35

4.498,50

1.119,14

1.175,29

5.617,64

52 Porta de abrir em
madeira, lisa, semioca, 60
x 210 cm, espessura de
3,5 cm, em tauari,
acabamento com selador
acrilico, incluso portal e
alizar também em tauari e
chapa de aluminio polido
nas faces internas e
externas, conforme
projeto.

UN

184,25

698,06

882,31

368,50

1.396,12

1.764,62

439,00

460,18

2.203,62

53 Fechadura para portas,
completa, fornecimento e
instalagdo (com execugdo

de furo), maganeta tipo
alavanca, IMAB ou
equivalente, linha Duna,
acabamento cromado,
guarni¢do com roseta,
conforme projeto.

UN

20,94

156,95

177,89

146,58

1.098,65

1.245,23

309,79

183,05

1.555,02

5,4 Verga de concreto
moldada in loco para
porta - 2 ferros de 6,3mm
de didmetro

6,3

19,21

71,89

91,10

121,02

452,91

573,93

142,78

151,13

716,71

5,5 Peitoril em granito verde
ubatuba, conforme
projeto, fornecimento e
instalacdo

18,78

150,84

169,62

112,68

905,04

1.017,72

253,19

140,71

1.270,91

6 Revestimentos de
parede

15.469,99
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6,1

Chapisco em paredes
internas

106,84

2,38

2,60

4,98

254,28

277,78

532,06

132,37

317,54

664,43

6,2

Embocgo em paredes
internas, argamassa 1:2:8,
espessura minima de 1
cm

106,84

16,11

16,53

32,64

1.721,19

1.766,07

3.487,26

867,56

2.149,39

4.354,82

6,3

Reboco em paredes
internas, argamassa trago
1:2:8, espessura minima
de 1cm

71,27

13,82

15,70

29,52

984,95

1.118,94

2.103,89

523,41

1.229,99

2.627,30

6,4

Revestimento em
porcelanato, marca
biancogres ou
equivalente, dimensdes
90x90 cm, cemento grigio

34,07

21,93

100,03

121,96

747,16

3.408,02

4.155,18

1.033,72

933,03

5.188,90

6,5

Revestimento em
porcelanato, marca
biancogres ou
equivalente, dimesdes de
32 x 60 cm, linha
originale bianco,
acabamento acetinado

1,5

21,93

48,33

70,26

32,90

72,50

105,39

26,22

41,08

131,61

6,6

Perfil em aluminio polido,
dimensodes de 19 mm x
6,35 mm, instalado no
topo do revestimento
porcelanato, conforme

projeto

37,86

24,91

28,03

52,94

943,09

1.061,22

2.004,31

498,63

1.177,72

2.502,94

Pintura

5.568,75

71

Fundo selador acrilico,
aplicagdo manual em
parede, uma demdo

115,27

1,74

441

200,57

307,77

508,34

126,46

250,47

634,81

7

N

PAREDE - EMASSAMENTO
ACRILICO - Emassamento

acrilico em paredes - duas
demados, inclui lixamento

115,27

9,49

16,80

1.093,91

842,62

1.936,54

481,77

1.366,06

2.418,31

7,3

PAREDE - Pintura acrilica
marca Suvinil ou
equivalente, cor ouro
branco, c6d. A162,
conforme projeto,
acabamento acetinado,
duas demdos

71,27

4,28

8,23

12,51

305,04

586,55

891,59

221,81

380,92

1.113,40

74

PINTURA LATEX
ACRILICA PREMIUM,
APLICAGAO MANUAL EM
PAREDES, DUAS DEMAOS.
AF_04/2023

44

4,28

8,23

12,51

188,32

362,12

550,44

136,94

235,17

687,38

7,5

TETO - EMASSAMENTO
ACRILICO - Emassamento
acrilico em teto, duas
demados, inclui lixamento

12,45

19,50

11,58

31,08

242,78

144,17

386,95

96,26

303,17

483,21

7,6

TETO - Pintura PVA
acabamento fosco, cor
branco neve, conforme
projeto, duas deméos

12,45

5,96

8,94

14,90

74,20

111,30

185,51

46,15

92,66

231,65

Pisos

4.008,25

8,1

Contrapiso em argamassa
trago 1:4, espessura
minima de 4 cm

12,45

25,70

38,71

64,41

319,97

481,94

801,90

199,50

399,57

1.001,40

8,2

Revestimento de piso em
porcelanato, marca
biancogres ou
equivalente, dimensdes
90x90 cm, cemento grigio

1245

30,38

120,98

151,36

378,23

1.506,20

1.884,43

468,81

472,33

2.353,24

8,3

Soleira em granito verde
ubatuba, dimensoes de 70
e 60 cmx 15 cm,
acabamento escovado,
conforme projeto,
fornecimento e instalagdo

15,62

89,06

104,68

78,10

445,30

523,40

130,21

97,53

653,61

Adaptacoes
hidrossanitarias (exceto
lavabo construido da
secretaria do 62 andar)

9.257,65

9,1

Adaptagdo da altura
(quando necessario),
conforme projeto e
substitui¢do da valvula de
descarga - Valvula de
descarga cromada, 1
1/2", acabamento hydra
duo, cromada, céd.
2545.C.112

UN

33,08

696,38

729,46

198,48

4.178,28

4.376,76

1.088,85

247,86

5.465,61

9,2

Rasgo em alvenaria para

instalagdo de tubos com

didmetros entre 25mm e
100mm

24

11,00

4,68

15,68

264,00

112,32

376,32

93,62

329,68

469,94
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9,3

Chumbamento linear para
instalagdo de tubos com
didmetros entre 25mm e

100mm

24

14,49

8,78

23,27

347,76

210,72

558,48

138,94

434,28

697,42

9,4

Furo em alvenaria, para
instalagdes hidraulicas,
didmetros entre 25 mm e
100 mm

UN

43,75

14,21

57,96

262,50

85,26

347,76

86,52

327,80

434,28

9,5

Tubo PVC soldavel
didmetro 25mm

18

13,57

9,74

23,31

244,26

175,32

419,58

104,38

305,03

523,96

9,6

Joelho 902 com bucha de
latdo, PVC soldavel, DN
25mmx3/4"

UN

5,05

11,26

16,31

30,30

67,56

97,86

24,35

37,84

122,21

9,7

Joelho 902 PVC soldavel
didmetro 25mm

UN

12

543

65,16

45,96

111,12

27,64

81,37

138,76

9,8

Luva PVC soldavel
didmetro 25mm

UN

12

3,61

6,88

43,32

39,24

82,56

20,54

54,10

103,10

9,9

Té PVC soldavel didmetro
25mm

UN

7,24

12,78

43,44

33,24

76,68

19,08

54,25

95,76

9,10

Registro de gaveta bruto,
latdo, roscavel, 3/4", com
acabamento e canopla
cromados

UN

791

100,54

47,46

555,78

603,24

150,07

59,27

753,31

9,11

Tubo PVC soldavel,
esgoto, DN 40mm

12

10,47

9,98

20,45

125,64

119,76

245,40

61,05

156,90

306,45

9,12

Joelho 902, PVC, SN,
esgoto, didmetro 40mm

UN

12

4,53

5,27

9,80

54,36

63,24

117,60

29,26

67,88

146,86

10

Lavabo da secretaria 6°
andar

4.806,42

10,1

Rasgo em alvenaria para

instalagdo de tubos com

didmetros entre 25mm e
100mm

11,00

4,68

15,68

77,00

32,76

109,76

27,31

96,16

137,07

Chumbamento linear para
instalagdo de tubos com
didmetros entre 25mm e

100mm

14,49

8,78

23,27

101,43

61,46

162,89

40,52

126,66

203,41

Furo em alvenaria, para
instalagdes hidraulicas,
didmetros entre 25 mm e
100 mm

UN

43,75

14,21

57,96

131,25

42,63

173,88

43,26

163,90

217,14

Furo em concreto, para
instalagdes hidraulicas,
didmetros entre 25 mm e
100 mm

UN

22,90

10,69

33,59

68,70

32,07

100,77

25,07

85,79

125,84

10,5

Passante tipo tubo, fixado
em laje, para passagem de
tubulagdes com no
maximo 100 mm de
didmetro

UN

547

7,79

13,26

16,41

23,37

39,78

9,90

20,49

49,68

Té de redugdo PVC
soldavel didmetro 75mm -
50mm

UN

53,41

60,83

7,42

53,41

60,83

75,96

Joelho 902 PVC soldavel
didmetro 50mm

UN

10,97

19,17

16,40

21,94

38,34

20,48

47,88

Tubo PVC soldavel
didmetro 50mm

20,57

30,13

47,80

102,85

150,65

37,48

59,69

188,13

Té de redugdo PVC
soldavel didmetro 50mm -
25mm

UN

16,60

24,85

8,25

16,60

24,85

10,30

31,03

10,10

Joelho 902 PVC soldavel
didmetro 25mm

UN

543

9,26

10,86

7,66

18,52

13,56

23,13

10,11

Té PVC soldavel didmetro
25mm

UN

7,24

12,78

14,48

11,08

25,56

18,08

31,92

10,12

Tubo PVC soldavel
didmetro 25mm

1,7

13,57

23,31

23,07

16,56

39,63

28,81

49,49

10,13

Joelho 902 com bucha de
latdo, PVC soldavel
didmetro 25mm

UN

4,69

12,95

9,38

16,52

25,90

11,71

32,34

10,14

Adaptador curto com
bolsa e rosca, PVC
soldavel diametro 32mm
x1"

UN

3,97

4,60

8,57

7,94

9,20

17,14

9,92

21,40

10,15

Adaptador curto com
bolsa e rosca, PVC
soldavel didmetro 50mm
x1.1/2"

UN

4,79

13,51

4,79

8,72

13,51

16,87

10,16

Registro de gaveta bruto,
latdo, roscavel, 3/4", com
acabamento e canopla
cromados

UN

7,91

92,63

100,54

7,91

92,63

100,54

25,01

9,88

125,55

10,17

Valvula de descarga
cromada, 1 1/2",
acabamento hydra duo,
cromada, c6d. 2545.C.112

UN

33,08

696,38

729,46

33,08

696,38

729,46

181,47

41,31

910,93

10,18

Té PVC, SN, ventilagio,
didametro 50mm x 40mm

UN

7,44

30,32

37,76

14,88

60,64

75,52

18,79

18,58

94,31
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10,19

Joelho 902 PVC, SN,
ventilagdo, didmetro entre
40mm e 50mm

UN

1,21

8,35

9,56

2,42

16,70

19,12

4,76

23,88

10,20

Tubo PVC soldavel,
ventilagdo, didmetro entre
40mm e 50mm

1,47

10,74

12,21

7,35

53,70

61,05

15,19

76,24

10,21

Jungdo simples, PVC, SN,
esgoto, didmetro 100mm
x 100mm

UN

10,35

39,99

50,34

10,35

39,99

50,34

12,52

62,86

10,22

Joelho 452, PVC, SN,
esgoto, didmetro 100mm

UN

6,88

20,51

27,39

6,88

20,51

27,39

6,81

34,20

10,23

Joelho 909, PVC, SN,
esgoto, didmetro 100mm

UN

6,88

19,76

26,64

6,88

19,76

26,64

6,63

33,27

10,24

Tubo PVC soldavel,
esgoto, DN 100mm

54

15,88

19,91

35,79

85,75

107,51

193,27

48,08

241,35

10,25

Jungdo de redugdo, PVC,
SN, esgoto, didmetro
100mm x 50mm

UN

32,50

40,80

8,30

32,50

40,80

10,15

50,95

10,26

Joelho 459, PVC, SN,
esgoto, didmetro 50mm

UN

4,92

10,34

15,26

9,84

20,68

30,52

12,29

38,11

10,27

Tubo PVC soldavel,
esgoto, DN 50mm

11,37

14,33

25,70

11,37

14,33

25,70

14,20

32,09

10,28

Joelho 909, PVC, SN,
esgoto, didmetro 40mm

UN

4,53

5,27

9,80

9,06

10,54

19,60

4,88

11,31

24,48

10,29

Tubo PVC soldavel,
esgoto, DN 40mm

10,47

9,98

20,45

10,47

9,98

20,45

5,09

13,07

25,54

10,30

Caixa sifonada, com
grelha, PVC, DN 150 x 150
x 50 mm

UN

15,13

56,32

71,45

15,13

56,32

71,45

17,78

18,89

89,23

10,31

Adaptagoes
hidrossanitarias
necessarias, de acordo
com situagdo de execugdo
in loco

UN

610,21

744,83

1.355,04

610,21

744,83

1.355,04

337,11

762,02

1.692,15

11

Loucas, metais,
bancadas e acessorios
de sanitario

51.497,92

Bancada e rodaméo
incluso em granito verde
ubatuba polido, conforme

projeto, fornecimento e
instalagdo.

UN

63,71

1.237,15 1.300,86

445,97

8.660,05

9.106,02

2.265,39

556,92

11.371,41

Cuba de semiencaixe
DECA ou equivalente,
quadrada, com mesa,
dimensoes 490 x 390 cm,
conforme projeto,
fornecimento e instalagdo.

UN

22,02

1.137,09 1.159,11

154,14

7.959,63

8.113,77

2.018,54

192,49

10.132,31

11,3

Valvula em metal
cromado para lavatério,
fornecimento e instalagio

UN

0,00

45,09

45,09

0,00

315,63

315,63

78,52

0,00

394,15

11,4

Torneira de mesa DECA,
bica baixa para lavatério,
mecanismo 1/4 de volta,
linha link, cromado, c6d.
1197.C.LNK, fornecimento
e instalagao

UN

12,09

410,09

422,18

84,63

2.870,63

2.955,26

735,21

105,68

3.690,47

Sifao rigido, DECA ou
equivalente, conforme
projeto, acabamento
cromado, fornecimento e
instalagdo

UN

7,14

182,87

190,01

49,98

1.280,09

1.330,07

330,89

62,41

1.660,96

Espelho cristal 4mm,
lapidagdo reta, instalado,
conforme projeto

2

10,53

42,92

420,84

463,76

451,95

4.431,45

4.883,39

1.214,89

564,38

6.098,28

Ducha higiénica, marca
Deca ou equivalente, linha
Link, acabamento
cromado, cdd. 1984.
C.ACTLNK.CR,
fornecimento e instalagio

UN

12,09

569,11

581,20

84,63

3.983,77

4.068,40

1.012,14

105,68

5.080,54

11,8

Dispenser para sabonete
liquido, 800 ml, modelo
Noble, marca Biovis ou

equivalente, em aco inox,

conforme projeto,
fornecimento e instalagdo

UN

8,25

272,77

281,02

57,75

1.909,39

1.967,14

489,38

72,12

2.456,52

Papeleira Docol ou
equivalente, linha Trip,
acabamento cromado,

c6d. 00761806

UN

8,25

178,71

186,96

57,75

1.250,97

1.308,72

325,58

72,12

1.634,30

11,10

Dispenser para papel
toalha, marca Brinox ou
equivalente, interfolhado,
aco inox e preto,
conforme projeto,
fornecimento e instalagdo

UN

8,25

259,20

267,45

57,75

1.814,40

1.872,15

465,75

72,12

2.337,90

11,11

Vaso sanitario, marca
DECA ou equivalente,

UN

15,62

267,03

282,65

109,34

1.869,21

1.978,55

492,22

136,54

2.470,77
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11,12

Assento sanitario, com
assento termofixo, com
slow close, c6d AP766.17,
conforme projeto,
fornecimento e instalagdo

UN

7 4,00 473,07 477,07 28,00 3.311,49

3.339,49

830,80

34,97

4.170,29

12

Limpeza final da obra

1.189,85

12,1

Limpeza de forro,
inclusive estrutura de
fixagdo

70 0,98 0,51 1,49 68,60 35,70

104,30

25,95

85,67

130,25

Limpeza de revestimento
de parede

100 1,00 0,58 1,58 100,00 58,00

158,00

39,31

124,88

197,31

Limpeza de piso (durante
e ao final da obra),
incluso rodapé e soleira

70 4,66 2,48 7,14 326,20 173,60

499,80

124,34

407,35

624,14

12,4

Limpeza de janela de
vidro com caixilho em
ago/aluminio/PVC

5 1,26 1,79 3,05 6,30 8,95

15,25

3,79

7,87

19,04

Limpeza de porta de
madeira

20 0,64 0,33 0,97 12,80 6,60

19,40

4,83

15,98

24,23

Limpeza de lavatério de
louga com bancada de
granito, inclusive metais
correspondentes

UN

7 1,70 3,89 5,59 11,90 27,23

39,13

9,73

14,86

48,86

Limpeza de bacia
sanitdria, inclusive metais
correspondentes

UN

7 1,70 3,89 5,59 11,90 27,23

39,13

9,73

14,86

48,86

Limpeza final de obra
(itens diversos nao
previstos anteriormente)

20 2,09 1,80 3,89 41,80 36,00

77,80

19,36

52,20

97,16

Servicos diversos

991,83

Aplicagdo de lona plastica
para protecdo de piso

84 0,18 1,79 1,97 15,12 150,36

165,48

41,17

18,88

206,65

Exaustor para banheiro,
15 x 15 cm, poténcia
minima de 20 W, 60dB,
acionamento por sensor
de presenga,
fornecimento e instalagdo,
conforme projeto (incluso
tubulagdo até casa de
maquinas)

UN

1 29,86 598,90 @ 628,76 29,86 598,90

628,76

156,42

37,29

785,18

14

Instalagdes Elétricas e
Cabeamento
Estruturado

1.341,46

14,1

Luminaria de embutir
plafon 18W LED branco
frio 22,5x22,5

UN

7 35,10 26,96 62,06 245,70 188,72

434,42

108,07

306,83

542,49

14,2

Interruptor bipolar (1
mddulo), 10A/250A4,
incluindo suporte e placa
- Fornecimento e
instalagdo

UN

7 19,35 26,75 46,10 135,45 187,25

322,70

80,28

169,15

402,98

14,3

Cabo de cobre flexivel
isolado, 2,5 mm?, anti-
chama 0,6/1,0 kV, para
circuitos terminais -
Fornecimento e instalagio

70 1,05 3,48 4,53 73,50 243,60

317,10

78,89

91,79

395,99

TOTAL GERAL

| 42.032,92 | 78.470,20 | 120.503,13

29.978,75

52.489,87

150.481,88

quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto

no Art. 22 da Resolugdo n® 114/2010 do Conselho Nacional de Justica.

DECLARAGAO: Declaramos, em relagdo a planilha orcamentaria apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha com os

Goiania, 14 de junho de 2024.

Responsavel Técnico

Eng. Civil Matheus de Oliveira Afonso Ogawa

Analista Judiciario

CREA n® 1014411882D-GO

Responsavel pela parte elétrica e l6gica

Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz Chefe da Se¢do de Obras e Projetos

CREA n® 11205/D-GO

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=767273&i...

ANEXO III - DO EDITAL

PLANILHA DEMONSTRATIVA DE COMPOSICAO DO BDI

DEMONSTRATIVO DO B.D.I.

OBRA: Reforma e construgio Lavabos do prédio sede do TRE-GO

LOCAL: Praga Civica, n2300 - Setor Central - Goidnia-GO
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1 ADMINISTRACAO CENTRAL (AC)
1,1 FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS
1.1.1 Diretoria incl. secretarias 0,2500%
1.1.2 Depto. de Suprimentos e Compras 0,3500%
1.1.3 Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade 0,3500%
1.14 Depto. Juridico 0,2500%
1.1.5 Depto. Planejamento e Orcamento 0,3500%
1.1.6 Depto. Administrativo 0,7000%
1,2 INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS
1.2.1 Taxa de condominio do predio do escritorio 0,0200%
1.2.2 Seguro do escritorio do deposito 0,0400%
1.2.3 Moveis e Utensilios 0,0400%
1.2.4 Taxas e licencas de funcionamento 0,0400%
1.2.5 Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene) 0,0400%
1.2.6 Consumo de energia 0,0400%
1.2.7 Despesas com telefone 0,0500%
SUB-TOTAL (AC) ...ccocverinininsmrccssssssssnnans 2,5200%
2 DESPESAS DIVERSAS
2,1 Riscos e Imprevistos (R) 0,9000%
2,2 Garantia de obra (G) 0,3500%
2,3 Seguros (S) 0,3500%
SUB-TOTAL 1,6000%
3 DESPESAS FINANCEIRAS (DF)
3,1 Despesas financeira 1,0000%
SUB-TOTAL 1,0000%
4 IMPOSTOS E TAXAS (I)
4,1 PIS 0,6500%
4,2 COFINS 3,0000%
4,3 Imposto sobre servigos - ISS 1,7577%
4,4 CPRB (conf. Acérddo TCU n? 2293 /2013-Plenario) 4,5000%
SUB-TOTAL (1) ... 9,9077%
5 LUCRO OU BONIFICACAO (L)
51 Remuneragdo bruta do construtor 7,0000%
SUB-TOTAL 7,0000%
24,90%
Goiania, 13 de novembro de 2024.
Responsavel Técnico
Eng. Civil Matheus de Oliveira Afonso Ogawa
Analista Judiciario
CREA n® 1014411882D-GO

ANEXO IV - DO EDITAL

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PLANILHA ORCAMENTARIA DE OBRA

OBRA: Reforma e construgdo Lavabos do prédio sede do TRE-GO

LOCAL: Praga Civica, n2300 - Setor Central - Goidnia-GO
CODIGO DESCRICAO VALOR DO 30 DIAS - 12 Parcela 60 DIAS - 22 Parcela 90 DIAS - Rec. Prov 110 DIAS - Rec.
ITEM Definitivo
% a Valor % a Valor % a Valor (R$) % a | Valor (R$)
executar (R$) executar (R$) executar executar
1 Servigos iniciais e administracio da 30.390,19 37,34% 11.349,17 31,04% 9.431,67 31,62% 9.609,35
obra
1.1 Transporte de entulho em conteiner, 1.601,05 80% 1.280,84 15% 240,16 5% 80,05
incluso a carga manual
1.2 Locacdo de andaime tubular de 374,69 33% 123,65 33% 123,65 34% 127,39
encaixe, tipo torre, para servigos gerais
em altura em toda a obra

1.3 Montagem e desmontagem de andaime 118,50 50% 59,25 0,00 50% 59,25
1.4 Engenheiro civil 6.799,51 33% 2.243,84 33% 2.243,84 34% 2.311,83
1.5 Encarregado geral de obra 20.678,87 33% 6.824,03 33% 6.824,03 34% 7.030,82

1.6 Placa de obra em chapa galvanizada 499,59 100% 499,59 0,00 0,00

conforme exigéncias do CREA-GO
1.7 Anotacdo de Responsabilidade Técnica 317,97 100% 317,97 0,00 0,00
no CREA-GO
2 Demolic¢des e retiradas 3.005,87 100,00% 3.005,87 0,00% 0,00 0,00% 0,00
2.1 Retirada e recortes em forros de gesso 147,42 100% 147,42 0,00 0,00
e forros de gesso acartonado,
modulado de fibra mineral

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=protocolo_pesquisa_rapida&id_protocolo=767273&i...
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2.2 Remocgdo de trama de forros de gesso 212,15 100% 212,15 0,00 0,00
acartonado e modulado de fibra
mineral
2.3 Demolicdo de shaft, caso necessario 108,40 100% 108,40 0,00 0,00
2.4 Remogio e retirada de portas, alizares 119,45 100% 119,45 0,00 0,00
e batentes de madeira para descarte
2.5 Demolicdo de piso em granitina 256,50 100% 256,50 0,00 0,00
incluindo rodapé, tabeira e soleira
2.6 Demoligdo de contrapiso 195,99 100% 195,99 0,00 0,00
2.7 Demoli¢do de revestimento ceramico 671,00 100% 671,00 0,00 0,00
de parede
2.8 Demolicdo de argamassas de parede 663,89 100% 663,89 0,00 0,00
2.9 Remocdo de bacia sanitaria de louca 97,79 100% 97,79 0,00 0,00
2.10 Retirada de bancada em granito 11,09 100% 11,09 0,00 0,00
2.11 Remocio de cuba de louga 97,79 100% 97,79 0,00 0,00
2.12  Remocdo de metais sanitarios de forma 356,71 100% 356,71 0,00 0,00
manual
2.13 Retirada de acabamento de vélvula de 12,14 100% 12,14 0,00 0,00
descarga
2.14 Retirada de papeleira e saboneteira, 36,42 100% 36,42 0,00 0,00
sem reaproveitamento
2.15 Remogdo de lumindrias, de forma 13,94 100% 13,94 0,00 0,00
manual, sem reaproveitamento
2.16 Remogio de interruptores/tomadas 517 100% 517 0,00 0,00
elétricas, de forma manual, sem
reaproveitamento
3 Impermeabilizacoes 4.556,31 100,00% 4.556,31 0,00% 0,00 0,00% 0,00
3.1 Regularizagdo de superficie do piso 701,45 100% 701,45 0,00 0,00
para aplicagdo de camada de
impermeabilizacdao
3.2 Regularizagdo de superficie da parede 1.430,87 100% 1.430,87 0,00 0,00
para aplicagdo de camada de
impermeabilizacao
33 Impermeabilizagdo de superficie com 2.062,26 100%  2.062,26 0,00 0,00
argamassa polimérica
impermeabilizante semiflexivel,
bicomponente/Membrana acrilica, 3
demdos no minimo
34 Tratamento de ralo ou ponto 159,82 100% 159,82 0,00 0,00
emergente com argamassa polimérica
/ membrana acrilica reforgado com
tela de poliéster
3.5 Tratamento da drea de encontro do 201,91 100% 201,91 0,00 0,00
piso com a parede com tela de
poliéster
4 Vedagdes com tijolos ceramicos, 7.889,95 28,84%  2.275,52 53,19% 4.196,56 17,97% 1.417,87
forro e gesso acartonado
4.1 Parede de alvenaria de 1/2 vez de 1.379,95 100% 1.379,95 0,00 0,00
bloco ceramico furado (incluso trechos
de bandeirolas e shaft caso necessario,
conforme projeto)
4.2 Parede de alvenaria de 1/2 vez de 532,87 100% 532,87 0,00 0,00
bloco ceramico furado (com execugdo
de junta de dilatagdo entre a parede
construida e a parede existente)
4.3 Tratamento da junta de dilatagdo entre 362,70 100% 362,70 0,00 0,00
paredes (Tarugo de polietileno e
selante pu, incluso preenchimento com
espuma expansiva pu)
4.4 Forro em drywall, inclusive estrutura 4.370,14 0,00 70% 3.059,10 30% 1.311,04
de fixagdo
4.5 Forro em placas de gesso 710,15 0,00 100% 710,15 0,00
4.6 Acabamentos para forro (cantoneira, 534,13 0,00 80% 427,31 20% 106,83
tabica, perfil, junta de dilatagdo)
5 Esquadrias 11.277,55 0,00% 0,00 100,00% 11.277,55 0,00% 0,00
51 Porta de abrir em madeira, lisa, 5.696,92 0,00 100% 5.696,92 0,00
semioca, 70 x 210 cm, espessura de 3,5
cm, em tauari, acabamento com selador
acrilico, incluso portal e alizar também
em tauari e chapa de aluminio polido
nas faces internas e
externas, conforme projeto.
5.2 Porta de abrir em madeira, lisa, 2.234,73 0,00 100% 2.234,73 0,00
semioca, 60 x 210 cm, espessura de 3,5
cm, em tauari, acabamento com selador
acrilico, incluso portal e alizar também
em tauari e chapa de aluminio polido
nas faces internas e externas, conforme
projeto.
5.3 Fechadura para portas, completa, 1.516,78 0,00 100% 1.516,78 0,00
fornecimento e instalagdo (com
execu¢do de furo), maganeta tipo
alavanca, IMAB ou equivalente, linha
Duna, acabamento cromado, guarnigdo
com roseta, conforme projeto.
5.4 Verga de concreto moldada in loco 670,87 0,00 100% 670,87 0,00
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didmetro
5.5 Peitoril em granito verde ubatuba, 1.158,24 0,00 100% 1.158,24 0,00
conforme projeto, fornecimento e
instalagdo
6 Revestimentos de parede 15.777,96 0,00% 0,00 83,75% 13.214,59 16,25% 2.563,37
6.1 Chapisco em paredes internas 673,87 0,00 100% 673,87 0,00
6.2 Embog¢o em paredes internas, 4.470,23 0,00 100% 4.470,23 0,00
argamassa 1:2:8, espessura minima de
lcm
6.3 Reboco em paredes internas, 2.693,56 0,00 100% 2.693,56 0,00
argamassa trago 1:2:8, espessura
minima de 1cm
6.4 Revestimento em porcelanato, marca 5.241,60 0,00 100% 5.241,60 0,00
biancogres ou equivalente, dimensdes
90x90 cm, cemento grigio
6.5 Revestimento em porcelanato, marca 135,32 0,00 100% 135,32 0,00
biancogres ou equivalente, dimesdes
de 32 x 60 cm, linha originale bianco,
acabamento acetinado
6.6 Perfil em aluminio polido, dimensdes 2.563,37 0,00 0,00 100% 2.563,37
de 19 mm x 6,35 mm, instalado no topo
do revestimento porcelanato, conforme
projeto
7 Pintura 5.685,18 0,00% 0,00 100,00% 5.685,18 0,00% 0,00
7.1 Fundo selador acrilico, aplicagao 644,98 0,00 100% 644,98 0,00
manual em parede, uma demdo
7.2 PAREDE - EMASSAMENTO ACRILICO - 2.474,82 0,00 100% 2.474,82 0,00
Emassamento acrilico em paredes -
duas demaos, inclui lixamento
7.3 PAREDE - Pintura acrilica marca Suvinil ~ 1.132,26 0,00 100% 1.132,26 0,00
ou equivalente, cor ouro branco, cod.
A162, conforme projeto, acabamento
acetinado, duas deméos
7.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, 699,02 0,00 100% 699,02 0,00
APLICACAO MANUAL EM PAREDES,
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
7.5 TETO - EMASSAMENTO ACRILICO - 497,59 0,00 100% 497,59 0,00
Emassamento acrilico em teto, duas
demaos, inclui lixamento
7.6 TETO - Pintura PVA acabamento fosco, 236,51 0,00 100% 236,51 0,00
cor branco neve, conforme projeto,
duas demaos
8 Pisos 4.066,53 24,85% 1.010,73 75,15% 3.055,80 0,00% 0,00
8.1 Contrapiso em argamassa trago 1:4, 1.010,73 100% 1.010,73 0,00 0,00
espessura minima de 4 cm
8.2 Revestimento de piso em porcelanato, 2.383,61 0,00 100% 2.383,61 0,00
marca biancogres ou equivalente,
dimensdes 90x90 cm, cemento grigio
8.3 Soleira em granito verde ubatuba, 672,19 0,00 100% 672,19 0,00
dimensoes de 70 e 60 cm x 15 cm,
acabamento escovado, conforme
projeto, fornecimento e instalagao
9 Adaptacdes hidrossanitarias (exceto  9.237,92 92,68% 8.561,53 7,32% 676,39 0,00% 0,00
lavabo construido da secretaria do
62 andar)
9.1 Adaptacgdo da altura (quando 5.460,67 100%  5.460,67 0,00 0,00
necessario), conforme projeto e
substitui¢do da valvula de descarga -
Valvula de descarga cromada, 1 1/2",
acabamento hydra duo, cromada, c6d.
2545.C.112
9.2 Rasgo em alvenaria para instalagdo de 489,50 100% 489,50 0,00 0,00
tubos com didmetros entre 25mm e
100mm
9.3 Chumbamento linear para instalagio 717,31 100% 717,31 0,00 0,00
de tubos com didmetros entre 25mm e
100mm
9.4 Furo em alvenaria, para instalagdes 451,35 100% 451,35 0,00 0,00
hidraulicas, didmetros entre 25 mm e
100 mm
9.5 Tubo PVC soldavel didmetro 25mm 523,59 100% 523,59 0,00 0,00
9.6 Joelho 902 com bucha de latio, PVC 114,28 100% 114,28 0,00 0,00
soldavel, DN 25mmx3/4"
9.7 Joelho 902 PVC soldavel didmetro 140,58 100% 140,58 0,00 0,00
25mm
9.8 Luva PVC soldavel diametro 25mm 103,41 100% 103,41 0,00] 0,00]
9.9 Té PVC soldavel didmetro 25mm 96,67 100% 96,67 0,00 0,00
9.10 Registro de gaveta bruto, latdo, 676,39 0,00 100% 676,39 0,00
roscavel, 3/4", com acabamento e
canopla cromados
9.11 Tubo PVC soldavel, esgoto, DN 40mm 314,89 100% 314,89 0,00 0,00
9.12 Joelho 909, PVC, SN, esgoto, didmetro 149,28 100% 149,28 0,00 0,00
40mm
10 Lavabo da secretaria 62 andar 4.768,23 0,00% 0,00 100,00% 4.768,23 0,00% 0,00
10.1 Rasgo em alvenaria para instalagdo de 142,77 0,00 100% 142,77 0,00

tubos com didmetros entre 25mm e
100mm
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10.2 Chumbamento linear para instalagdo 209,21 0,00 100% 209,21 0,00
de tubos com didmetros entre 25mm e
100mm
10.3 Furo em alvenaria, para instalagdes 225,68 0,00 100% 225,68 0,00
hidraulicas, didmetros entre 25 mm e
100 mm
10.4 Furo em concreto, para instalagdes 131,22 0,00 100% 131,22 0,00
hidraulicas, didmetros entre 25 mm e
100 mm
10.5 Passante tipo tubo, fixado em laje, para 50,73 0,00 100% 50,73 0,00
passagem de tubulagdes com no
maximo 100 mm de didmetro
10.6 Té de reducdo PVC soldavel diametro 67,73 0,00 100% 67,73 0,00
75mm - 50mm
10.7 Joelho 902 PVC soldavel didmetro 46,71 0,00 100% 46,71 0,00
50mm
10.8 Tubo PVC soldavel didmetro 50mm 174,98 0,00 100% 174,98 0,00
109 Té de redugdo PVC soldavel didmetro 29,41 0,00 100% 29,41 0,00
50mm - 25mm
10.10 Joelho 902 PVC soldavel didmetro 23,43 0,00 100% 23,43 0,00
25mm
10.11 Té PVC soldavel didmetro 25mm 32,22 0,00 100% 32,22 0,00
10.12 Tubo PVC soldavel didmetro 25mm 49,45 0,00 100% 49,45 0,00
10.13 Joelho 902 com bucha de latdo, PVC 30,72 0,00 100% 30,72 0,00
soldavel diametro 25mm
10.14 Adaptador curto com bolsa e rosca, 21,11 0,00 100% 21,11 0,00
PVC soldavel didmetro 32mm x 1"
10.15 Adaptador curto com bolsa e rosca, 16,19 0,00 100% 16,19 0,00
PVC soldével didmetro 50mm x 1.1/2"
10.16 Registro de gaveta bruto, latdo, 112,73 0,00 100% 112,73 0,00
roscavel, 3/4", com acabamento e
canopla cromados
10.17 Valvula de descarga cromada, 1 1/2", 910,11 0,00 100% 910,11 0,00
acabamento hydra duo, cromada, c6d.
2545.C.112
10.18  Té PVC, SN, ventilagdo, didmetro 50mm 94,97 0,00 100% 94,97 0,00
X 40mm
10.19 Joelho 902 PVC, SN, ventilagdo, 23,93 0,00 100% 23,93 0,00
didmetro entre 40mm e 50mm
10.20 Tubo PVC soldavel, ventilagdo, 76,62 0,00 100% 76,62 0,00
didmetro entre 40mm e 50mm
10.21 Jungdo simples, PVC, SN, esgoto, 63,37 0,00 100% 63,37 0,00
didmetro 100mm x 100mm
10.22 Joelho 452, PVC, SN, esgoto, didmetro 34,52 0,00 100% 34,52 0,00
100mm
10.23 Joelho 909, PVC, SN, esgoto, didmetro 33,60 0,00 100% 33,60 0,00
100mm
10.24  Tubo PVC soldavel, esgoto, DN 100mm 246,91 0,00 100% 246,91 0,00
10.25 Jungdo de redugdo, PVC, SN, esgoto, 51,35 0,00 100% 51,35 0,00
didmetro 100mm x 50mm
10.26  Joelho 452, PVC, SN, esgoto, didmetro 38,64 0,00 100% 38,64 0,00
50mm
10.27  Tubo PVC soldavel, esgoto, DN 50mm 32,81 0,00 100% 32,81 0,00
10.28 Joelho 909, PVC, SN, esgoto, didmetro 24,88 0,00 100% 24,88 0,00
40mm
10.29  Tubo PVC soldavel, esgoto, DN 40mm 26,24 0,00 100% 26,24 0,00
10.30 Caixa sifonada, com grelha, PVC, DN 92,91 0,00 100% 9291 0,00
150 x 150 x 50 mm
10.31 Adaptagoes hidrossanitarias 1.653,06 0,00 100% 1.653,06 0,00
necessarias, de acordo com situagio de
execucao in loco
11 Loucgas, metais, bancadas e 54.296,41 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 54.296,41
acessorios de sanitario
111 Bancada e rodamaio incluso em granito = 14.244,00 0,00 0,00 100% 14.244,00
verde ubatuba polido, conforme
projeto, fornecimento e instalagdo.
11.2 Cuba de semiencaixe DECA ou 10.120,12 0,00 0,00 100% 10.120,12
equivalente, quadrada, com mesa,
dimensdes 490 x 390 cm, conforme
projeto, fornecimento e instalagdo.
11.3 Valvula em metal cromado para 433,90 0,00 0,00 100% 433,90
lavatorio, fornecimento e instalagdo
114 Torneira de mesa DECA, bica baixa 3.594,51 0,00 0,00 100% 3.594,51
para lavatério, mecanismo 1/4 de
volta, linha link, cromado, céd.
1197.C.LNK, fornecimento e instalagio
115 Sifdo rigido, DECA ou equivalente, 1.823,66 0,00 0,00 100% 1.823,66
conforme projeto, acabamento
cromado, fornecimento e instalagdo
11.6 Espelho cristal 4mm, lapidacdo reta, 5.873,39 0,00 0,00 100% 5.873,39
instalado, conforme projeto
11.7 Ducha higiénica, marca Deca ou 5.086,99 0,00 0,00 100% 5.086,99

equivalente, linha Link, acabamento
cromado, c6d. 1984. CACTLNK.CR,
fornecimento e instalagio
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11.8 Dispenser para sabonete liquido, 800 2.460,57 0,00 0,00 100% 2.460,57
ml, modelo Noble, marca Biovis ou
equivalente, em aco inox, conforme
projeto, fornecimento e instalagdo
119 Papeleira Docol ou equivalente, linha 1.638,22 0,00 0,00 100% 1.638,22
Trip, acabamento cromado, c6d.
00761806
11.10 Dispenser para papel toalha, marca 2.341,93 0,00 0,00 100% 2.341,93
Brinox ou equivalente, interfolhado,
aco inox e preto, conforme projeto,
fornecimento e instalagio
11.11 Vaso sanitario, marca DECA ou 2.506,38 0,00 0,00 100% 2.506,38
equivalente, linha Aspen, louga branca,
conforme projeto, fornecimento e
instalagdo (incluso conjunto de
ligacdo).
11.12 Assento sanitario, com assento 4.172,75 0,00 0,00 100% 4.172,75
termofixo, com slow close, c6d
AP766.17, conforme projeto,
fornecimento e instalagdo
12 Limpeza final da obra 1.232,88 0,00% 0,00 0,00% 0,00 100,00% 1.232,88
121 Limpeza de forro, inclusive estrutura 134,64 0,00 0,00 100% 134,64
de fixagdo
12.2 Limpeza de revestimento de parede 204,83 0,00 0,00 100% 204,83
12.3 Limpeza de piso (durante e ao final da 645,22 0,00 0,00 100% 645,22
obra), incluso rodapé e soleira
124 Limpeza de janela de vidro com 19,73 0,00 0,00 100% 19,73
caixilho em ago/aluminio/PVC
12.5 Limpeza de porta de madeira 24,98 0,00 0,00 100% 24,98
12.6 Limpeza de lavatério de louga com 50,53 0,00 0,00 100% 50,53
bancada de granito, inclusive metais
correspondentes
12.7 Limpeza de bacia sanitaria, inclusive 50,53 0,00 0,00 100% 50,53
metais correspondentes
12.8 Limpeza final de obra (itens diversos 102,42 0,00 0,00 100% 102,42
ndo previstos anteriormente)
13 Servicos diversos 1.036,32 26,02% 269,63 73,98% 766,69 0,00% 0,00
13.1 Aplicagdo de lona plastica para 269,63 100% 269,63 0,00 0,00
protecdo de piso
13.2 Exaustor para banheiro, 15 x 15 cm, 766,69 0,00 100% 766,69 0,00
poténcia minima de 20 W, 60dB,
acionamento por sensor de presenca,
fornecimento e instalagdo, conforme
projeto (incluso tubulagio até casa de
maquinas)
14 Instalagdes Elétricas e Cabeamento 1.319,11 33,34% 439,76 0,00% 0,00 66,66% 879,35
Estruturado
14.1 Luminaria de embutir plafon 18W LED 465,64 0,00 0,00 100% 465,64
branco frio 22,5x22,5
14.2 Interruptor bipolar (1 médulo), 413,71 0,00 0,00 100% 413,71
10A/250A4, incluindo suporte e placa -
Fornecimento e instalagio
14.3 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 439,76 100% 439,76 0,00 0,00
mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para
circuitos terminais - Fornecimento e
instalagdo
Total por etapa 154.540,41 20,36% | 31.468,52 34,34% | 53.072,66 40,30% 62.272,21 5,00% 7.727,02
Total acumulado 154.540,41 20,36% | 31.468,52 54,70% | 84.541,18 95,00% 146.813,39 100,00% | 154.540,41

DECLARAGAO: Declaramos, em relagdo a planilha orgamentaria apresentada, haver compatibilidade entre quantitativos e custos constantes na referida planilha
com os quantitativos do projeto de engenharia e os custos do SINAPI ou do previsto no Art. 22 da Resolugdo n® 114/2010 do Conselho Nacional de Justiga.

Goiania, 13 de novembro de 2024.

Responsavel Técnico

Eng. Civil Matheus de Oliveira Afonso Ogawa

Analista Judiciario

CREA n®1014411882D-GO

Responsavel pela parte elétrica e logica
Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz Chefe da Seg¢do de Obras e Projetos
CREA n?® 11205/D-GO
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ANEXO V - DO EDITAL
CURVA ABC DE SERVICOS

JUSTICA ELEITORAL

Tribunal Regional Eleitoral de Goias

ORCAMENTO - CURVA ABC DE SERVICOS

OBRA: Reforma e construgio Lavabos do prédio sede do TRE-GO

LOCAL: Praga Civica, n2300 - Setor Central - Goidnia-GO

CODIGO

DESCRICAO PRECO PARTICIPACAO CUMULATIVO

%
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1.5 Encarregado geral de obra 20.678,87 13,38% 13,38%
111 Bancada e rodaméo incluso em granito verde ubatuba polido, conforme 14.244,00 9,22% 22,60%
projeto, fornecimento e instalagio.
11.2 Cuba de semiencaixe DECA ou equivalente, quadrada, com mesa, dimensdes 490 x | 10.120,12 6,55% 29,15%
390 cm, conforme projeto, fornecimento e instalagdo.
1.4 Engenheiro civil 6.799,51 4,40% 33,55%
11.6 Espelho cristal 4mm, lapidagdo reta, instalado, conforme projeto 5.873,39 3,80% 37,35%
5.1 Porta de abrir em madeira, lisa, semioca, 70 x 210 cm, espessura de 3,5 cm, em 5.696,92 3,69% 41,03%
tauari, acabamento com selador acrilico, incluso portal e alizar também em tauari
e chapa de aluminio polido nas faces internas e
externas, conforme projeto.
9.1 Adaptagdo da altura (quando necessario), conforme projeto e substituicdo da 5.460,67 3,53% 44,57%
valvula de descarga - Valvula de descarga cromada, 1
1/2", acabamento hydra duo, cromada, c6d. 2545.C.112
6.4 Revestimento em porcelanato, marca biancogres ou equivalente, 5.241,60 3,39% 47,96%
dimensdes 90x90 cm, cemento grigio
11.7 Ducha higiénica, marca Deca ou equivalente, linha Link, acabamento 5.086,99 3,29% 51,25%
cromado, c6d. 1984. CACTLNK.CR, fornecimento e instalagio
6.2 Embogo em paredes internas, argamassa 1:2:8, espessura minima de 1 4.470,23 2,89% 54,14%
cm
4.4 Forro em drywall, inclusive estrutura de fixa¢do 4.370,14 2,83% 56,97%
11.12 Assento sanitdrio, com assento termofixo, com slow close, c6d AP766.17, 4.172,75 2,70% 59,67%
conforme projeto, fornecimento e instalagio
114 Torneira de mesa DECA, bica baixa para lavatdrio, mecanismo 1/4 de 3.594,51 2,33% 62,00%
volta, linha link, cromado, c6d. 1197.C.LNK, fornecimento e instalagdo
6.3 Reboco em paredes internas, argamassa trago 1:2:8, espessura minima 2.693,56 1,74% 63,74%
de 1cm
6.6 Perfil em aluminio polido, dimensdes de 19 mm x 6,35 mm, instalado no 2.563,37 1,66% 65,40%
topo do revestimento porcelanato, conforme projeto
11.11 Vaso sanitario, marca DECA ou equivalente, linha Aspen, louga branca, conforme 2.506,38 1,62% 67,02%
projeto, fornecimento e instalagdo (incluso conjunto de
ligacdo).
11.8 Dispenser para sabonete liquido, 800 ml, modelo Noble, marca Biovis ou 2.460,57 1,59% 68,61%
equivalente, em ago inox, conforme projeto, fornecimento e instalagéo
7.2 PAREDE - EMASSAMENTO ACRILICO - Emassamento acrilico em paredes - 2.474,82 1,60% 70,21%
duas demaos, inclui lixamento
8.2 Revestimento de piso em porcelanato, marca biancogres ou equivalente, 2.383,61 1,54% 71,76%
dimensdes 90x90 cm, cemento grigio
11.10 Dispenser para papel toalha, marca Brinox ou equivalente, interfolhado, ago inox e 2.341,93 1,52% 73,27%
preto, conforme projeto, fornecimento e instalagdo
5.2 Porta de abrir em madeira, lisa, semioca, 60 x 210 cm, espessura de 3,5 cm, em 2.234,73 1,45% 74,72%
tauari, acabamento com selador acrilico, incluso portal e alizar também em tauari
e chapa de aluminio polido nas faces internas e
externas, conforme projeto.
33 Impermeabilizacdo de superficie com argamassa polimérica 2.062,26 1,33% 76,05%
impermeabilizante semiflexivel, bicomponente/Membrana acrilica, 3 demaos no
minimo
10.31 Adaptacgdes hidrossanitarias necessarias, de acordo com situacdo de 1.653,06 1,07% 77,12%
execucdo in loco
115 Sifdo rigido, DECA ou equivalente, conforme projeto, acabamento 1.823,66 1,18% 78,30%
cromado, fornecimento e instalagdao
119 Papeleira Docol ou equivalente, linha Trip, acabamento cromado, céd. 1.638,22 1,06% 79,36%
00761806
1.1 Transporte de entulho em conteiner, incluso a carga manual 1.601,05 1,04% 80,40%
5.3 Fechadura para portas, completa, fornecimento e instalagdo (com execucio de 1.516,78 0,98% 81,38%
furo), maganeta tipo alavanca, IMAB ou equivalente, linha Duna, acabamento
cromado, guarni¢do com roseta, conforme projeto.
32 Regularizagdo de superficie da parede para aplicagdo de camada de 1.430,87 0,93% 82,31%
impermeabilizagdo
4.1 Parede de alvenaria de 1/2 vez de bloco ceramico furado (incluso trechos 1.379,95 0,89% 83,20%
de bandeirolas e shaft caso necessario, conforme projeto)
5.5 Peitoril em granito verde ubatuba, conforme projeto, fornecimento e 1.158,24 0,75% 83,95%
instalagdo
7.3 PAREDE - Pintura acrilica marca Suvinil ou equivalente, cor ouro branco, céd. 1.132,26 0,73% 84,68%
A162, conforme projeto, acabamento acetinado, duas deméos
8.1 Contrapiso em argamassa trago 1:4, espessura minima de 4 cm 1.010,73 0,65% 85,33%
1.3 Montagem e desmontagem de andaime 118,50 0,08% 85,41%
10.17 Véalvula de descarga cromada, 1 1/2", acabamento hydra duo, cromada, 910,11 0,59% 86,00%
c6d. 2545.C.112
13.2 Exaustor para banheiro, 15 x 15 cm, poténcia minima de 20 W, 60dB, 766,69 0,50% 86,50%
acionamento por sensor de presenga, fornecimento e instalagio, conforme projeto
(incluso tubulagdo até casa de maquinas)
9.10 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e 676,39 0,44% 86,93%
canopla cromados
5.4 Verga de concreto moldada in loco para porta - 2 ferros de 6,3mm de 670,87 0,43% 87,37%
diametro
9.3 Chumbamento linear para instalagdo de tubos com didmetros entre 717,31 0,46% 87,83%
25mm e 100mm
4.5 Forro em placas de gesso 710,15 0,46% 88,29%
3.1 Regularizacdo de superficie do piso para aplica¢do de camada de 701,45 0,45% 88,75%
impermeabilizagdao
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7.4 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, 699,02 0,45% 89,20%
DUAS DEMAOS. AF_04/2023
6.1 Chapisco em paredes internas 673,87 0,44% 89,63%
8.3 Soleira em granito verde ubatuba, dimensdes de 70 e 60 cm x 15 cm, 672,19 0,43% 90,07%
acabamento escovado, conforme projeto, fornecimento e instalagdo
2.7 Demoligao de revestimento ceramico de parede 671,00 0,43% 90,50%
2.8 Demolicdo de argamassas de parede 663,89 0,43% 90,93%
7.1 Fundo selador acrilico, aplicagdo manual em parede, uma demao 644,98 0,42% 91,35%
12.3 Limpeza de piso (durante e ao final da obra), incluso rodapé e soleira 645,22 0,42% 91,77%
14.1 Luminaria de embutir plafon 18W LED branco frio 22,5x22,5 465,64 0,30% 92,07%
4.2 Parede de alvenaria de 1/2 vez de bloco ceramico furado (com execugio de junta 532,87 0,34% 92,41%
de dilatagdo entre a parede construida e a parede existente)
9.5 Tubo PVC soldavel didmetro 25mm 523,59 0,34% 92,75%
4.6 Acabamentos para forro (cantoneira, tabica, perfil, junta de dilatagio) 534,13 0,35% 93,10%
7.5 TETO - EMASSAMENTO ACRILICO - Emassamento acrilico em teto, duas 497,59 0,32% 93,42%
demdos, inclui lixamento
9.2 Rasgo em alvenaria para instalagdo de tubos com didmetros entre 25mm 489,50 0,32% 93,74%
e 100mm
9.4 Furo em alvenaria, para instala¢des hidraulicas, didmetros entre 25 mm 451,35 0,29% 94,03%
e 100 mm
14.2 Interruptor bipolar (1 médulo), 10A/250A4, incluindo suporte e placa - 413,71 0,27% 94,30%
Fornecimento e instalagdo
14.3 Cabo de cobre flexivel isolado, 2,5 mm?, anti-chama 0,6/1,0 kV, para 439,76 0,28% 94,58%
circuitos terminais - Fornecimento e instalagio
11.3 Vélvula em metal cromado para lavatdrio, fornecimento e instalagdo 433,90 0,28% 94,86%
1.2 Locagdo de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para servigos gerais 374,69 0,24% 95,10%
em altura em toda a obra
2.12 Remocdo de metais sanitirios de forma manual 356,71 0,23% 95,33%
4.3 Tratamento da junta de dilatagdo entre paredes (Tarugo de polietileno e 362,70 0,23% 95,57%
selante pu, incluso preenchimento com espuma expansiva pu)
1.7 Anotagdo de Responsabilidade Técnica no CREA-GO 317,97 0,21% 95,78%
1.6 Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigéncias do CREA-GO 499,59 0,32% 96,10%
9.11 Tubo PVC soldavel, esgoto, DN 40mm 314,89 0,20% 96,30%
2.5 Demoli¢do de piso em granitina incluindo rodapé, tabeira e soleira 256,50 0,17% 96,47%
10.24 Tubo PVC soldavel, esgoto, DN 100mm 246,91 0,16% 96,63%
7.6 TETO - Pintura PVA acabamento fosco, cor branco neve, conforme 236,51 0,15% 96,78%
projeto, duas deméos
10.3 Furo em alvenaria, para instalagdes hidraulicas, didmetros entre 25 mm 225,68 0,15% 96,93%
e 100 mm
35 Tratamento da area de encontro do piso com a parede com tela de 201,91 0,13% 97,06%
poliéster
131 Aplicagdo de lona plastica para protegio de piso 269,63 0,17% 97,23%
2.2 Remocdo de trama de forros de gesso acartonado e modulado de fibra 212,15 0,14% 97,37%
mineral
10.2 Chumbamento linear para instalagio de tubos com didmetros entre 209,21 0,14% 97,50%
25mm e 100mm
12.2 Limpeza de revestimento de parede 204,83 0,13% 97,64%
2.6 Demoligdo de contrapiso 195,99 0,13% 97,76%
10.8 Tubo PVC soldavel didmetro 50mm 174,98 0,11% 97,88%
34 Tratamento de ralo ou ponto emergente com argamassa polimérica / 159,82 0,10% 97,98%
membrana acrilica reforcado com tela de poliéster
9.12 Joelho 902, PVC, SN, esgoto, didmetro 40mm 149,28 0,10% 98,08%
2.1 Retirada e recortes em forros de gesso e forros de gesso acartonado, 147,42 0,10% 98,17%
modulado de fibra mineral
9.7 Joelho 902 PVC soldavel didmetro 25mm 140,58 0,09% 98,26%
10.1 Rasgo em alvenaria para instalagio de tubos com didmetros entre 25mm 142,77 0,09% 98,36%
e 100mm
6.5 Revestimento em porcelanato, marca biancogres ou equivalente, 135,32 0,09% 98,44%
dimesoes de 32 x 60 cm, linha originale bianco, acabamento acetinado
121 Limpeza de forro, inclusive estrutura de fixagao 134,64 0,09% 98,53%
10.4 Furo em concreto, para instala¢des hidraulicas, didmetros entre 25 mm e 131,22 0,08% 98,62%
100 mm
10.16 Registro de gaveta bruto, latdo, roscavel, 3/4", com acabamento e 112,73 0,07% 98,69%
canopla cromados
9.6 Joelho 902 com bucha de latdo, PVC soldavel, DN 25mmx3/4" 114,28 0,07% 98,76%
24 Remocdo e retirada de portas, alizares e batentes de madeira para 119,45 0,08% 98,84%
descarte
2.3 Demoligdo de shaft, caso necessario 108,40 0,07% 98,91%
9.8 Luva PVC soldavel diametro 25mm 103,41 0,07% 98,98%
12.8 Limpeza final de obra (itens diversos ndo previstos anteriormente) 102,42 0,07% 99,04%
9.9 Té PVC soldavel didmetro 25mm 96,67 0,06% 99,11%
2.9 Remocdo de bacia sanitaria de louca 97,79 0,06% 99,17%
2.11 Remocio de cuba de louga 97,79 0,06% 99,23%
10.18 Té PVC, SN, ventilagdo, didmetro 50mm x 40mm 94,97 0,06% 99,29%
10.30 Caixa sifonada, com grelha, PVC, DN 150 x 150 x 50 mm 92,91 0,06% 99,35%
10.20 Tubo PVC soldavel, ventilagio, didmetro entre 40mm e 50mm 76,62 0,05% 99,40%
10.6 Té de redugdo PVC soldavel diametro 75mm - 50mm 67,73 0,04% 99,45%
10.21 Juncgdo simples, PVC, SN, esgoto, didmetro 100mm x 100mm 63,37 0,04% 99,49%
10.25 Juncdo de redugdo, PVC, SN, esgoto, didmetro 100mm x 50mm 51,35 0,03% 99,52%
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10.5 Passante tipo tubo, fixado em laje, para passagem de tubulagdes com no 50,73 0,03% 99,55%
maximo 100 mm de didmetro
10.12 Tubo PVC soldavel didmetro 25mm 49,45 0,03% 99,59%
12.6 Limpeza de lavatério de louga com bancada de granito, inclusive metais 50,53 0,03% 99,62%
correspondentes
12.7 Limpeza de bacia sanitaria, inclusive metais correspondentes 50,53 0,03% 99,65%
10.7 Joelho 902 PVC soldavel didmetro 50mm 46,71 0,03% 99,68%
10.26 Joelho 452, PVC, SN, esgoto, didmetro 50mm 38,64 0,03% 99,71%
2.14 Retirada de papeleira e saboneteira, sem reaproveitamento 36,42 0,02% 99,73%
10.22 Joelho 452, PVC, SN, esgoto, didmetro 100mm 34,52 0,02% 99,75%
10.23 Joelho 909, PVC, SN, esgoto, didmetro 100mm 33,60 0,02% 99,77%
10.13 Joelho 902 com bucha de latio, PVC soldavel didmetro 25mm 30,72 0,02% 99,79%
10.27 Tubo PVC soldavel, esgoto, DN 50mm 32,81 0,02% 99,82%
10.11 Té PVC soldavel didmetro 25mm 32,22 0,02% 99,84%
109 Té de reducdo PVC soldavel didmetro 50mm - 25mm 29,41 0,02% 99,86%
10.29 Tubo PVC soldavel, esgoto, DN 40mm 26,24 0,02% 99,87%
10.28 Joelho 902, PVC, SN, esgoto, didmetro 40mm 24,88 0,02% 99,89%
12.5 Limpeza de porta de madeira 24,98 0,02% 99,91%
10.19 Joelho 902 PVC, SN, ventilagdo, didmetro entre 40mm e 50mm 23,93 0,02% 99,92%
10.10 Joelho 902 PVC soldavel didametro 25mm 23,43 0,02% 99,94%
10.14 Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC soldavel didmetro 32mm x 1" 21,11 0,01% 99,95%
12.4 Limpeza de janela de vidro com caixilho em ago/aluminio/PVC 19,73 0,01% 99,96%
10.15 Adaptador curto com bolsa e rosca, PVC soldavel didmetro 50mm x 16,19 0,01% 99,97%
1.1/2"
2.15 Remocio de lumindrias, de forma manual, sem reaproveitamento 13,94 0,01% 99,98%
2.13 Retirada de acabamento de vélvula de descarga 12,14 0,01% 99,99%
2.10 Retirada de bancada em granito 11,09 0,01% 100,00%
2.16 Remocio de interruptores/tomadas elétricas, de forma manual, sem 517 0,00% 100,00%
reaproveitamento
Goiania, 13 de novembro de 2024.
Responsavel pela parte elétrica e légica Responsavel Técnico
Eng. Eletricista MSc. Luiz Fernando da Cruz Eng. Civil Matheus de Oliveira Afonso
Ogawa
Chefe da Sec¢do de Obras e Projetos Analista Judiciario
CREA n® 11205/D-GO CREA n° 1014411882D-GO

ANEXO VI - DO EDITAL

DOCUMENTOS DISPONIBILIZADOS NO SITIO ELETRONICO DO TRE-GO
Enderego: https://www.tre-go.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/licitacoes-e-contratos/pregoes-eletronicos/pregoes-eletronicos-page

Projeto de Arquitetura - Prancha 1 a 5, Memorial Descritivo, Projeto Hidraulico e Projeto Sanitario

ANEXO VII - DO EDITAL

MODELO DE CARTA DE FIANGCA BANCARIA PARA GARANTIA A CONTRATACAO

1. Pela presente, o (a) (nome da institui¢do fiadora) com sede em (endereco completo), por seus
representantes legais infra-assinados, declara que se responsabiliza como FIADOR e principal pagador, com expressa rentincia dos beneficios estatuidos no Artigo
827, do Cédigo Civil Brasileiro, da empresa (nome da empresa), com sede em (enderego completo), até o limite de
R$ (valor da garantia) ( ) (valor por escrito) para efeito de garantia a execugdo do Contrato n2 (ntimero do contrato,
formato xx/ano), decorrente do processo licitatério (modalidade e nimero do instrumento convocatdrio da licitagdo - ex.: CE n2 xx/ano), firmado
entre a AFIANCADA e o Tribunal Regional Eleitoral de Goiés para (objeto da licitagdo), tendo este FIADOR plena ciéncia dos termos do referido

Edital licitatério e das clausulas contratuais.

2. A fianga ora concedida visa garantir o cumprimento, por parte de nossa AFIANCADA, de todas as obrigagdes estipuladas no contrato
retromencionado, abrangendo o pagamento de:

a) prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obrigagdes nele previstas;
b) prejuizos causados a Administragdo contratante ou a terceiro, decorrentes de culpa ou dolo durante a execugdo do contrato;
¢) multas moratoérias e punitivas aplicadas pela Administragio contratante 38 AFIANCADA;

d) obrigagdes trabalhistas, fiscais e previdenciarias de qualquer natureza, ndo honradas pela AFIANCADA; e,

e) ressarcimento a Administragdo no caso de rescisio contratual havida por culpa da AFIANCADA.

3. Esta fianga é valida por (prazo, contado em dias, correspondente a vigéncia do contrato) ( ) (valor por
escrito) dias, contados a partir de (data de inicio da vigéncia do contrato), vencendo-se, portanto em (data).
4. Na hipdtese de inadimplemento de qualquer das obrigagdes assumidas pela AFIANCADA, o (a) (nome da instituigdo fiadora)

efetuara o pagamento das importancias que forem devidas, no ambito e por efeito da presente fianga, até o limite acima estipulado, no prazo de 48 (quarenta e oito)
horas, contado do recebimento de comunicagédo escrita do Tribunal Regional Eleitoral de Goiés.

5. A comunicagdo de inadimplemento devera ocorrer até o prazo maximo de 90 (dias) ap6s o vencimento desta fianga.

6. Nenhuma objecdo ou oposi¢do da nossa AFIANCADA serd admitida ou invocada por este FIADOR com o fim de escusar-se do cumprimento da
obrigagcdo assumida neste ato e por este instrumento perante o Tribunal Regional Eleitoral de Goias.

7. Obriga-se este FIADOR, outrossim, pelo pagamento de quaisquer despesas judiciais e/ou extrajudiciais, bem assim por honorarios advocaticios, na
hipétese do Tribunal Regional Eleitoral de Goias se ver compelido a ingressar em juizo para demandar o cumprimento da obrigagdo a que se refere a presente fianga.
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8. Se, no prazo maximo de 90 (noventa) dias apds a data de vencimento desta fianga, o (a) (nome da instituigdo fiadora) ndo tiver
recebido do Tribunal Regional Eleitoral de Goiads qualquer comunicagdo relativa a inadimplemento da AFIANCADA, ou termo circunstanciado de que a AFIANCADA
cumpriu todas as clausulas do contrato, acompanhado do original desta Carta de Fianga, esta fianga sera automaticamente extinta, independentemente de qualquer
formalidade, aviso, notificagdo judicial ou extrajudicial, deixando, em consequéncia, de produzir qualquer efeito e ficando o FIADOR exonerado da obrigagdo
assumida por for¢a deste documento.

9. Declara, ainda, este FIADOR, que a presente fianga estd devidamente contabilizada e que satisfaz as determinagdes do Banco Central do Brasil e
aos preceitos da legislagdo bancaria aplicaveis e, que, os signatarios deste Instrumento estdo autorizados a prestar a presente fianga.

10. Declara, finalmente, que esta autorizado pelo Banco Central do Brasil a expedir Carta de Fianga e que o valor da presente se contém dentro dos
limites que lhe sdo autorizados pela referida entidade federal.

(Local e data)
(Instituigdo garantidora)

(Assinaturas autorizadas)

ANEXO VIII - DO EDITAL

MODELO DE DECLARAGAO DE REALIZAGAO DE VISTORIA

Declaro, sob as penas da lei, que a empresa , inscrita no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica, CNPJ/ME, sob o
n.2 com sede na (enderego completo), por intermédio do(a) Sr.(a)
portador (a) da Carteira de Identidade n.2 expedida pela e inscrito no Cadastro de Pessoas Fisicas, CPF/MF sob o n.2
vistoriou o local de execugdo dos servigos objeto do Edital de Pregdo TRE-GO n? xx/xxxx , tomando conhecimento do local e das condi¢des de realizagdo dos
servigos.

Goiania, de de XXXX

assinatura do representante da empresa

ANEXO IX - DO EDITAL

MODELO DE DECLARACAO DE DISPENSA DE VISTORIA

A empresa , CNPJ , por intermédio do seu responsavel técnico, Senhor(a) declara ter
conhecimento pleno das condi¢des e peculiaridades dos servigos objeto do Edital da Pregdo TRE-GO n? XX/XXXX e seus anexos, dispensando a necessidade da
vistoria “in loco” prevista nesse edital, responsabilizando por essa dispensa e por situagdes supervenientes que decorram de tal ato.

Goiania, de de XXXX

Nome do responsavel técnico:

Cédula de identidade:

(ass.)

ANEXO X - DO EDITAL

MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

MINUTA DE CONTRATO DE EXECUGAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DOS LAVABOS DO EDIFCIO ANEXO I DO TRE/GO, QUE
ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS E A EMPRESA XXXXXXXXXXXXXXXXXXX.

MINUTA DE CONTRATO TRE/GO N2 XX/20XX
SEI n® 24.0.000001125-4

A UNIAO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, situado na Praga Civica n? 300 - Centro, cidade de Goiania, Estado de
Goias, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas sob o n.2 05.526.875/0001-45, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado por seu
Diretor-Geral, XXXXXXXXXXXXXXXXX, Matricula n? xxxxxx e, de outro lado, a empresa XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, inscrita no CNP] sob o n?
XXX XXX XXXX/XX, estabelecida na XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, cidade de XXXXXXXXXXX, CEP: XX XXX-XXX, telefone (XX) XXXX-XXXX, e-mail institucional
XXXXXXXXXXXXX, neste ato representada por XXXXXXXXXXXXX, (cargo na empresa), daqui por diante denominada CONTRATADA, tém, entre si, justo e avengado, e
celebram, em conformidade com o disposto na Lei n® 14.133, de 12 de abril de 2021, o presente contrato de execugdo de servigcos de engenharia, sob o regime de
empreitada por preco global, mediante as seguintes clausulas e condigdes:
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CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO
1. O presente contrato tem por objeto a execugdo de servigos de engenharia Reforma dos Lavabos do Edificio Anexo I do TRE-GO, situados no

edificio Anexo I, Praga Civica, n° 300, Centro, Goiania-GO., que sera realizada nas condi¢des estabelecidas no Projeto Basico e demais documentos técnicos que se
encontram anexos ao Instrumento Convocatério do certame que deu origem a este contrato (Edital do Pregdo TRE-GO n2 XX /XXXX)

Paragrafo tinico - O prazo para execugdo da obra sera de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de inicio estabelecida na Ordem de
Servigo emitida pelo CONTRATANTE.

CLAUSULA SEGUNDA - DA DOCUMENTACAO COMPLEMENTAR E DO SUPORTE LEGAL
2. A execugdo dos servigcos contratados obedecera ao estipulado neste Contrato, no Projeto Basico, bem como o estabelecido no ato convocatério da
licitagdo que lhe deu origem (Pregdo TRE-GO n2 XX/XXXX) e nas obriga¢des assumidas pela CONTRATADA através da proposta firmada em XX/XX/XXXX, constante

no documento de n? XXXXX do Procedimento SEI n? 24.0.000001125-4, dirigida ao CONTRATANTE, documentos que, independentemente de transcrigdo, integram e
complementam o presente instrumento.

CLAUSULA TERCEIRA - DA VIGENCIA DO CONTRATO, DO PRAZO DE EXECUGAO DA OBRA E DA PRORROGAGAO

3.1. O prazo de vigéncia da contratagdo é de 12 (doze) meses, contados da assinatura deste contrato, na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de

2021.

3.2. Estdo contidos no prazo de vigéncia o periodo de mobilizagdo da contratada para inicio da obra, a execugdo dos servigos contratados, prazo para
o recebimento provisorio e prazo para o recebimento definitivo.

3.3. 0 prazo para execugdo da obra serd de 90 (noventa) dias corridos, contados a partir da data de inicio definida na Ordem de Servigo, e de
acordo com as etapas do cronograma fisico-financeiro, definido na planilha or¢amentaria da obra.

3.4. 0 prazo de vigéncia sera automaticamente prorrogado por 60 (sessenta) dias corridos, independentemente de termo aditivo, quando o objeto
ndo for concluido no periodo firmado acima, ressalvadas as providéncias cabiveis no caso de culpa do contratado, previstas neste instrumento.

3.5. A prorrogagdo do prazo de execugdo sera precedida da correspondente adequagdo do cronograma fisico-financeiro, bem como de justificativa e
autorizagdo da autoridade competente para a celebragdo do ajuste, devendo ser formalizada nos autos do processo administrativo.

CLAUSULA QUARTA - DO MODELO DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAL

4. O regime de execugdo contratual, os modelos de gestdo e de execugdo, assim como os prazos e condi¢des da contratagdo, observagdo e
recebimento do objeto constam no Projeto Basico, anexo a este Contrato.

CLAUSULA QUINTA - DA SUBCONTRATACAO

5.1. E permitida a subcontratacio parcial do objeto, até o limite de 40% (quarenta por cento) do valor total do contrato, nas seguintes condigdes:

a) Os servigos a cargo de diferentes firmas contratadas serdo articulados entre si, de modo a proporcionar o andamento mais harmonioso para a obra
em seu conjunto, sob a coordenagdo da CONTRATADA, que se responsabilizara por todos os servigos;

b) A CONTRATADA respondera por todo e qualquer servigo subcontratado, sendo toda controvérsia relativa a essa subcontratagdo resolvida entre as
duas empresas;

c) A CONTRATADA devera fornecer ao TRE-GO a relagdo nominal e identificagdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execugdo da obra, bem
como meios de localizagdo do Responsavel Técnico, ndo sé em dias e horarios tteis, mas também em finais de semana e feriados;

d) A CONTRATADA sera responsavel pela observancia das leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicaveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados, bem como respondera ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das
obrigacdes contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagéo;

e) Os pagamentos de encargos sociais, registros e demais exigéncias e tributos que incidirem sobre os servigos e pessoal serdo de exclusiva
responsabilidade da CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de servigos executados fora do horario de expediente normal de trabalho ficardo a cargo da
CONTRATADA.

5.2. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral do contratado pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe
realizar a supervisdo e coordenacdo das atividades do subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratagdo.

5.3. A subcontratagdo depende de autorizagdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o subcontratado cumpre os requisitos de
qualificagdo técnica necessarios para a execugdo do objeto.

5.4. O contratado apresentara a Administragdo documentagdo que comprove a capacidade técnica do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos
autos do processo correspondente.

5.5. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial,
econdmica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6rgdo ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe fungdo na contratagdo ou atue na
fiscalizagdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cdnjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

CLAUSULA SEXTA - DO VALOR CONTRATUAL E DO CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

6.1. Pela execugdo da obra objeto deste Contrato, o CONTRATANTE pagard & CONTRATADA o valor global de R$ XXXXXXXXXX, dividido em
parcelas, conforme cronograma fisico-financeiro, Anexo II deste contrato.

6.2. Incluem-se no prego avengado todas as despesas diretas e indiretas decorrentes da execugdo deste Contrato, inclusive obriga¢des tributarias
e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais e comerciais incidentes, bem como taxas de licenciamento, administragdo, frete, seguro e
outros necessarios ao cumprimento integral do objeto da contratagdo.

6.3. O cronograma fisico-financeiro apresentado pelo CONTRATANTE poderd ser modificado, em fung¢do da proposta de reprogramagio da obra,
desde que aprovado pela CONTRATANTE da obra, mantendo-se o prazo maximo de 90 (noventa) dias corridos para conclusio da obra, bem como os percentuais
de execugdo acumulados mensais. Caso ndo haja entendimento entre a FISCALIZACAO e a CONTRATADA em relagdo a programacdo da obra, prevalecerd o
cronograma fisico-financeiro proposto no certame licitatério.

6.4. Quanto as modificagdes do plano de execugdo dos trabalhos (cronograma) devera ser observado que:
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a) Serdo pagos somente servicos efetivamente executados e aprovados pela FISCALIZAGAO, com base em medigbes e averiguacdes técnicas,
atribuindo sempre os valores e unidades constantes na planilha de pregos original proposta na licitagdo para cada servigo;

b) Serdo apresentadas em forma de cronograma fisico-financeiro, no modelo do que foi fornecido a época da licitagdo, relacionando etapas, prazos e
valores, observado o estado em que se encontram os servigos, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o jugo das melhores praticas de engenharia;

¢) Nao serdo modificados os pregos da proposta vencedora;

d) As modificagdes no cronograma serdo restritas a ordem de execugdo dos servigos e ao parcelamento, ndo sendo possivel alterar os percentuais de
execugdo acumulados mensais, nem ampliar o prazo total de execugdo dos servicos e o seu pre¢o global;

e) Nas reprogramagdes deverdo constar, sem quaisquer modificagdes, as etapas/parcelas que ja tenham sido executadas e pagas;

6.5. Devera ser assegurada a correspondéncia direta e exata dos pregcos dos servigcos e quantidades constantes em cada parcela/etapa com o
respectivo valor a ser pago pela parcela.

6.6. Caso a FISCALIZAGCAO ndo aprove alguma proposta de modificagio do plano vigente de execucdo dos servigos, prevalecerd o tltimo
planejamento estabelecido.

6.7. As reprogramagoes do plano de execugdo ndo acarretardo quaisquer alteragdes no valor global do contrato.

CLAUSULA SETIMA - DO REAJUSTE

7.1. Os pregos inicialmente contratados s3o fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do or¢amento estimado.

7.1.1. O orgamento estimado pela Administragdo baseou-se nas planilhas referenciais datadas de 13/09/2024 (ID 0977168) obtidas a partir dos
custos da tabela SINAPL

7.2. Apbs o interregno de um ano, e desde que haja pedido do contratado, os pregos iniciais serdo reajustados, mediante a aplicagdo, pelo
contratante, dos pregos obtidos pela tabela SINAPI no més de setembro de 2024, exclusivamente para as obrigac¢oes iniciadas e concluidas apds a ocorréncia
da anualidade.

7.3. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.4. Os reajustes serdo precedidos de solicitagdo da CONTRATADA, acompanhado de demonstragdo analitica da alteragdo dos custos por meio de
apresentagdo da planilha or¢amentaria ou do novo acordo, convengdo ou dissidio coletivo que fundamenta o reajuste, conforme for a variagdo de custos, objeto do
reajuste.

7.5. A CONTRATANTE podera realizar diligéncias para conferir a variagdo de custos alegada pela CONTRATADA.
7.6. Os novos valores contratuais decorrentes dos reajustes terdo suas vigéncias iniciadas observando-se o seguinte:

7.6.1. A partir da ocorréncia do fato gerador que deu causa ao reajuste;
7.6.2. Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuizo da contagem de periodicidade para concessdo dos reajustes futuros;

7.7. Fica a Contratada obrigada a apresentar meméria de célculo referente ao reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este
ocorrer.

7.8. Nas aferigdes finais, o indice utilizado para reajuste sera, obrigatoriamente, o definitivo.

7.9. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma nio possa mais ser utilizado, sera adotado, em
substitui¢do, o que vier a ser determinado pela legislagdo entdo em vigor.

7.9.1. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego do valor
remanescente, por meio de termo aditivo.

7.10. Apds a aplicagdo do reajuste nos termos deste documento, o novo valor da parcela ou o saldo contratual tera vigéncia e passara a ser praticado
pelo préximo periodo de 01 (um) ano, sem reajuste adicional e, assim, sucessivamente, durante a existéncia juridica do contrato.

7.11. Nos casos em que a prorrogagdo dos prazos seja de inteira responsabilidade da CONTRATADA, os contratos ndo serdo reajustados.
7.12. A decisio sobre o pedido de reajuste devera ocorrer no prazo maximo de 60 (sessenta) dias, contados a partir da solicitacdo e da entrega dos comprovantes
de variagdo dos custos.

7.12.1. O prazo ficara suspenso enquanto a CONTRATADA ndo cumprir os atos ou ndo apresentar a documentacdo solicitada pela CONTRATANTE
para a comprovagdo da variagdo dos custos.

7.13. O reajuste sera realizado por termo de apostilamento, dispensada a celebragio de termo aditivo, na forma do inciso I do artigo 136 da Lei N¢
14.133, de 2021.

CLAUSULA OITAVA - DO PAGAMENTO

8.1. O pagamento dos valores contratados serd efetuado pelo CONTRATANTE, mediante ordem bancaria creditada em conta-corrente, até o 102
(décimo) dia util, contado do ateste da fatura/nota fiscal protocolada na sede do TRE-GO, em Goidnia-GO, cumprindo-se observar:

8.2. No prazo maximo de até 10 (dez) dias Uteis, contados da data do protocolo da fatura/nota fiscal na sede do TRE-GO, em Goidnia-GO, o
CONTRATANTE devera atestd-la ou notificar a CONTRATADA para sanar as irregularidades eventualmente verificadas, nesse caso, o prazo para ateste ficara
suspenso até a resolugdo das pendéncias;

8.3. 0 prazo para pagamento das faturas ficara suspenso durante os periodos de indisponibilidade do sistema informatizado de tramitagdo processual
do CONTRATANTE - Sistema Eletronico de Informagdes/SEI;

8.4. Sanadas as eventuais irregularidades apontadas, a fatura/nota fiscal apresentada poderd ser atestada pelo representante do CONTRATANTE;

8.5. Ndo sendo sanadas pela CONTRATADA, a fatura/nota fiscal apresentada, ndo preenche os requisitos necessarios para ser atestada, obstando o
pagamento, por culpa exclusiva da CONTRATADA, até que seja saneada a situagdo, sem prejuizo do previsto na Clausula Décima Terceira - Das Infragdes e Sangbes
Administrativas e, demais cominagdes legais, conforme o caso.

8.6. A fatura/nota fiscal apresentada devera estar acompanhada de certiddes comprobatérias da inexisténcia de débitos pela CONTRATADA perante
a Justi¢a do Trabalho, bem como da regularidade desta para com a Seguridade Social, o Fundo de Garantia por Tempo de Servico, a Fazenda Nacional (Receita Federal
e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio ou sede da CONTRATADA), caso ndo estejam disponiveis nos sitios dos
6rgdos emissores;

8.7. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA antes do ateste da conformidade da execugdo contratual, que envolve, além da conformidade
dos servigos prestados com o especificado no Projeto Basico anexo, o correto e tempestivo cumprimento de todas as obrigagdes contratuais vinculadas a execugdo
do presente ajuste, sendo que, a demora no pagamento do encargo pelo CONTRATANTE, causado pela inviabilizagdo do ateste, nos termos previstos no item “8.2” da
presente Clausula, ndo gera paraa CONTRATADA, o direito a corregdo descrita no item 8.11 desta Clausula;

8.8. 0 CONTRATANTE, a cada pagamento, realizara consulta ao SICAF e a Justica do Trabalho, para verificar a manutencdo das condi¢des de
habilitacdo e regularidade trabalhista, fiscal e previdenciaria;

8.9. Nenhum pagamento sera efetuado a CONTRATADA na pendéncia de qualquer das situagdes abaixo especificadas, sem que isso gere direito a
alteragdes de pregos ou compensagao financeira:
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a) atestagdo de conformidade do servigo executado, devendo, para isso, ser apresentado relatério detalhado e demais elementos que registrem a
quantidade e tipos de servigos executados;

b) comprovagdo da regularidade desta perante o Instituto Nacional de Seguridade Social, o Fundo de Garantia de Tempo de Servigo, a Fazenda
Nacional (Receita Federal e Procuradoria de Fazenda Nacional) e as Fazendas Estadual e Municipal (do domicilio ou sede da CONTRATADA);

¢) comprovagdo da inexisténcia de débitos pela CONTRATADA perante a Justica do Trabalho;
d) cumprimento de obrigagdo contratual.

8.10. 0 CONTRATANTE pode deduzir dos pagamentos devidos a CONTRATADA, nos termos fixados nos artigos 368 a 380 da Lei n® 10.406/2002, e
nos casos de insuficiéncia de garantia a execugdo do contrato, quaisquer valores correspondentes a multas e/ou indenizagdes/ressarcimentos aplicados a esta;

8.11. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a CONTRATADA ndo tenha concorrido de alguma forma para tanto, sera devida
compensacdo financeira, apurada a partir da data de seu vencimento até a do efetivo pagamento, calculada mediante a aplicagdo da seguinte formula:

EM=IxNxVP

Na qual:

EM = Encargos moratdrios;

N = Numero de dias entre a data prevista e a data do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga;

I = Indice de compensago financeira = 0,00016438, assim apurado:

1= (TX) 1=(6/100) / 365 1=0.00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

8.12. As parcelas serdo liberadas pelo CONTRATANTE, em conformidade com o cronograma fisico-financeiro;
8.13. Poder4 ser retido o pagamento de qualquer fatura, no todo ou em parte, nos casos de trabalhos defeituosos;

8.14.Para garantia do cumprimento das obriga¢des atinentes ao saneamento de pendéncias eventualmente encontradas ap6s o recebimento
provisorio, serd subtraido da tltima parcela o valor referente ao percentual de 5% (cinco por cento) do valor global do contrato, a ser pago apds a emissdo do Termo
de Recebimento Definitivo;

8.15. Havendo antecipagdo do prazo de conclusio de cada etapa, a CONTRATADA poderd apresentar a fatura correspondente para o devido
pagamento;

8.16. Quando da realizagdo do pagamento, o CONTRATANTE reterd a contribui¢do previdenciaria incidente sobre o contrato e apurada com base nas
normas regedoras da matéria;

8.17. Serdo igualmente retidos os tributos e contribui¢des, pelo fornecimento de bens ou prestagdo de servigos em geral, inclusive obras, conforme
artigo 64 da Lei n? 9.430 de 27/12/96, publicado no D.0.U de 30/12/96;

8.18. As pessoas juridicas optantes pelo SIMPLES ndo estdo sujeitas a retengdo, desde que apresentem cdpia do termo de Opgdo do Simples ou FCP]
(ficha de cadastro de pessoa juridica) e declaragéo.

8.19. Por ocasido da apresentagdo de faturas, devera a CONTRATADA entregar ao CONTRATANTE, juntamente com as Notas Fiscais, os seguintes
documentos:

I - EM TODAS AS FATURAS:

a) comprovantes de regularidade fiscal /previdenciaria e trabalhista da Contratada;

b) certiddo negativa de débitos trabalhistas;

c) extratos comprobatérios de recolhimento das contribuigdes previdencidrias;

d) extratos comprobatdrios de depésitos do FGTS;

e) guia de recolhimento do FGTS quitada;

f) guia de recolhimento das contribui¢des previdenciarias quitada.

g) folha de pagamento;

h) comprovante de quitagdo dos salarios (Contracheque ou depdsito), bem como férias e 13°

i) 22 (segunda) via das folhas do Diario de Obra (recolhidas pela fiscalizagdo no dia da medigéo).
II - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA:

a) ART/RRT do(s) engenheiro(s) responsavel(is) técnico(s) pela obra. Se houver substitui¢do do profissional no decorrer da obra, a ART/RRT devera
ser substituida com o correspondente cancelamento do documento anterior no conselho profissional;

b) comprovante de inscri¢do no Cadastro Nacional de Obras - CNO.
111 - SOMENTE NA ULTIMA FATURA:

a) Projeto “as built” da obra, elaborado pelo responsavel por sua execugdo, quando existirem alteragdes de projeto durante a execugdo da obra.

CLAUSULA NONA - DAS OBRIGAGOES DO CONTRATANTE

9.0 CONTRATANTE obriga-se a:

9.1. Promover, por intermédio do(a) servidor(a) especialmente designado(a), o acompanhamento e fiscalizagdo da execugdo contratual, nos termos
do artigo 117 da Lei n? 14.133/2021, cumprindo observar:

a) o representante do CONTRATANTE anotara em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas com a execugdo do contrato, determinando o
que for necessario a regularizagdo das falhas ou impropriedades observadas;

b) as decisdes e providéncias que ultrapassarem a competéncia do representante do CONTRATANTE deverdo ser solicitadas ao seu superior, em
tempo habil, para adogdo das medidas necessarias.

9.2. Notificar, no prazo maximo de até 10 (dez) dias tteis, contados da data do protocolo da nota fiscal /fatura, a CONTRATADA, para sanar as
irregularidades eventualmente verificadas, ficando suspenso o prazo para ateste da nota fiscal até o saneamento das irregularidades;

9.3. A FISCALIZACAO ter plena autoridade para suspender total ou parcialmente a execugio dos servigos sempre que julgar conveniente, por razdes
técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuizo das penalidades aplicaveis a CONTRATADA e sem que tenha direito a qualquer indenizagao;

9.4. Permitir o acesso dos empregados da CONTRATADA nas dreas diretamente relacionadas aos servigos contratados, de acordo com as normas
vigentes de seguranga deste Tribunal;
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9.5. Efetuar o pagamento a CONTRATADA, de acordo com as condi¢des de prego e prazo estabelecidos no presente contrato e no cronograma fisico-
financeiro, parte integrante e complementar deste instrumento;

9.6. Observar, durante a vigéncia do contrato, o cumprimento das obriga¢des assumidas pela CONTRATADA, a fim de que se mantenham todas as
condi¢des de habilitagdo e qualificagdo exigidas no Projeto Basico e no ato convocatdrio da licitagdo que lhe deu origem ( Pregdo TRE-GO n2 XX/XXXXX);

9.7. Rejeitar a prestagdo total do servigo por terceiros, podendo, nos termos do Projeto Basico, Anexo deste contrato, autorizar a subcontratagdo
parcial dos servigos, até o limite de 40%(quarenta por cento) do valor global da obra, cabendo, a SUBCONTRATADA, o cumprimento de todas as condigdes de
habilitacdo exigidas no edital da licitagdo que resultou na celebragdo do presente contrato.

9.8. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitagdes e reclamagdes relacionadas a execugdo do presente Contrato, ressalvados os
requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugdo do ajuste.

9.9. A Administragdo tera o prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a prorrogagdo
motivada, por igual periodo.

9.10. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos pelo contratado no prazo maximo de 60
(sessenta) dias.

9.11. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais.

9.12. Comunicar o Contratado na hipé6tese de posterior alteragdo do projeto pelo Contratante, no caso do art. 93, §22, da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA - OBRIGACOES DA CONTRATADA

10. A CONTRATADA obriga-se a:

10.1. Executar fielmente todas as obrigacdes e deveres assumidos no presente instrumento, de acordo com as especificagdes, descrigdes,
detalhamentos, quantitativos e condi¢des constantes do Projeto Basico, Anexo deste contrato, planilha or¢amentaria, cronograma fisico-financeiro, planilha
demonstrativa de BDI, Curva ABC de Insumos e demais documentos disponibilizados no sitio do TRE/GO (www.tre-go.jus.br/licitacoes/transparencia/licitacoes-e-
contratos/pregoes), bem como o definido na proposta firmada pela CONTRATADA em XX/XX/XXXX;

10.2. iniciar a execugdo dos servigos contratado na data especificada na Ordem de Servigo - OS, respondendo pelas consequéncias da inexecugio
total ou parcial;

10.3. providenciar a imediata corre¢do das deficiéncias apontadas pelo representante do CONTRATANTE, quanto a execugdo dos servigos
contratados e referentes ao cumprimento/descumprimento de clausulas contratuais, refazendo/sanando as inadequagdes sem 6nus adicional ao CONTRATANTE;

10.4. manter preposto, aceito pelo CONTRATANTE, portador de procuragdo com poderes especificos para representar a empresa na execugdo do
presente Ajuste e acessivel a quaisquer chamadas relativas ao servigo contratado, nos termos do artigo 118 da Lei n® 14.133/21;

10.5. observar as leis, decretos, regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais que, direta ou indiretamente, sejam aplicaveis ao
objeto deste contrato e a seguranga publica, bem como as normas técnicas da ABNT e exigéncias do CREA local, inclusive quanto aos servigos executados por seus
subcontratados;

10.6. acatar as exigéncias dos Poderes Publicos, principalmente as referentes ao adicional de insalubridade e periculosidade e pagar, as suas custas,
multas e demais encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades;

10.7. apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reunido de partida, o recolhimento junto ao CREA da Anotagdo/Registro de Responsabilidade Técnica
- ART/RRT de execugdo da obra;

10.8. garantir os servigos objeto da obra pelos prazos estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes prazos a partir da data de entrega
da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo;

10.9. atender durante o periodo de garantia, os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal Regional Eleitoral de Goias,
no prazo maximo de 15 (quinze) dias corridos, contados da comunicagdo oficial, sob pena de sofrer as penalidades previstas no art. 156 da Lei n® 14.133/21;

10.10. responder pessoal, direta e exclusivamente pelas reparagdes decorrentes de acidentes de trabalho na execugdo do servigo contratado, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos em via publica, devendo ser
adotadas, dentro de 48 (quarenta e oito) horas, as providéncias necessdrias ao integral ressarcimento;

10.11. fornecer e instalar a placa da obra, conforme especificado no caderno de especificagdes técnicas, com antecedéncia minima de 01 (um) dia do
efetivo inicio da obra;

10.12. responsabilizar-se pela integridade das instalagdes e equipamentos, respondendo pela destruicdo ou danificagdo de qualquer de seus
elementos, seja resultante de ato de terceiros, caso fortuito ou for¢a maior;

10.13. responder pelos encargos fiscais, trabalhistas, previdenciarios, sociais e comerciais referentes a execugdo dos servigos contratados;

10.14. executar os servigos dentro do cronograma fisico-financeiro estabelecido, ressaltando que periodos chuvosos e dificuldades na contratagédo de
mao de obra, quando ndo forem considerados fatos excepcionais ou imprevisiveis, ndo dardo ensejo a alteragdo do prazo contratual, em face do principio da
legalidade;

10.15. fornecer ao TRE/GO a relagdo nominal e identificagdo de todo o pessoal envolvido diretamente na execugio da obra, bem como meios de
localizagdo do Responsavel Técnico, ndo s6 em dias e horarios tteis, mas também em finais de semana e feriados;

10.16. fornecer aos empregados botas, 6culos, capacetes e luvas, e todos os equipamentos de prote¢do individual - EPI’s e EPC’s (equipamentos de
protegdo coletiva) legalmente exigidos e/ou conforme a natureza das tarefas a serem executadas, bem como todo o material necessario a plena execugdo dos
servigos, exigindo-lhes o seu uso, e quando for o caso, afastar aqueles que se negarem a usa-los;

10.17. responder perante o CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais correspondentes as parcelas objeto de eventual
subcontratagdo, sendo, toda controvérsia relativa a subcontratagdo, resolvida diretamente entre as duas empresas;

10.18. garantir os servigos em conformidade com a legislagdo em vigor e especifica¢des e prazos contidos no Projeto Basico, Anexo deste contrato;

10.19. registrar e obter toda a documentagdo exigida pela Prefeitura e demais 6rgios para a plena implementagio, andamento e conclusio da obra a
ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem 6nus para o CONTRATANTE;

10.20. retirar da obra, imediatamente apés a comunicagdo da FISCALIZACAO, qualquer empregado, tarefeiro, operario ou subordinado que, segundo
a FISCALIZACAO, e devidamente justificado por esta, tenha praticado conduta nociva ou demonstrado incapacidade técnica;

10.21. promover meticuloso controle de qualidade dos materiais e servigos executados, facultando & FISCALIZACAO o acesso a todas as fases dos
servigos e, do mesmo modo, facilitando seu ingresso em oficinas, depésitos, armazéns ou dependéncias onde se encontrem materiais destinados a construgo;

10.22. manter, durante toda a execugdo do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e
qualificagdes exigidas no Edital;

10.23. disponibilizar, no minimo, uma vaga para presos, egressos do sistema carcerario e cumpridores de medidas e penas alternativas, nos termos da
Resolugdo TRE/GO n® 267/2017, de 24/07/2017;

10.24. apresentar, quando da emissdo de fatura/nota fiscal, relatério e demais elementos que registrem a quantidade e tipos de servigos executados;

10.25. observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de
05/07/2002, com as alteragdes da Resolugdo n2 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme art. 42, §§ 22 e 32, da Instrugdo Normativa
SLTI/MPOG n? 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos:
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a) O gerenciamento dos residuos origindrios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgido competente, conforme o
caso;

b) Nos termos dos artigos 32 e 102 da Resolugdo CONAMA n? 307, de 05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambiental
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagdo. Em nenhuma hipé6tese, a CONTRATADA podera dispor dos residuos originarios da contratagdo
em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota-fora”, encostas, corpos d'agua, lotes vagos e areas protegidas por lei, bem como areas ndo licenciadas.

10.26. instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem atividades ndo abrangidas pelo
contrato, devendo a CONTRATADA relatar ao CONTRATANTE toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de fungao;

10.27. guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;

10.28. resguardar os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e congéneres, e de todos os
demais produtos gerados na execugdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista
autorizagdo expressa do CONTRATANTE, sob pena e multa, sem prejuizos das sangdes civis e penais cabiveis;

10.29. promover a organizagdo técnica e administrativa das atividades, de modo a conduzi-las eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos
e especificagdes que integram e fundamentam o Projeto Basico e este Contrato, no prazo determinado;

10.30. apresentar DIARIO DE OBRA, sendo de responsabilidade do engenheiro da obra manté-lo devidamente preenchido e atualizado, de forma
clara e legivel. O cumprimento deste encargo sera verificado pela FISCALIZACAO a cada visita a obra, quando todas as folhas ainda néo vistadas serdo lidas e
rubricadas pelos fiscais, procedendo-se as anotagdes que julgarem necessarias sobre o periodo. Devera ser anotado no Didrio de Obra, além de todos os servigos
executados no dia, as ocorréncias, falhas detectadas ou quaisquer fatos que exijam medidas corretivas pelas partes. Caso a CONTRATADA néo esteja procedendo ao
preenchimento do Dirio de Obra, incluindo-se a assinatura do Responsavel Técnico, a FISCALIZAGAO podera aplicar as san¢des previstas no artigo 156, da Lei n®
14.133/21. Todas as folhas do livro Diario de Obra deverzo ser carimbadas e assinadas pelo Responsavel Técnico (RT) da obra. E obrigatério constar no Diario de
Obra todos os dias trabalhados, ndo se fazendo necessaria a anotagdo em folha naqueles dias em que ndo houver labor, tais como sidbados, domingos e feriados.

10.31. ndo contratar durante a vigéncia desta avenga empregados que sejam cdnjuges, companheiros ou parentes em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau, inclusive, de ocupantes de cargos de diregdo e de assessoramento, de membros ou juizes vinculados a este Tribunal;

10.32. A CONTRATADA devera fornecer produtos de qualidade, conforme especificado no Projeto Bésico, Anexo deste contrato, que serdo
fiscalizados pelo CONTRATANTE, ficando-lhe reservado o direito de exigir a substituicdo imediata dos que se encontrarem com baixa qualidade e/ou em
desconformidade com o especificado;

10.33. A CONTRATADA operara como prestadora de servigos e, consequentemente, os profissionais que alocar para a execugdo dos servigos objeto
deste instrumento ndo terdo vinculo empregaticio com o CONTRATANTE, sendo remunerados diretamente pela CONTRATADA, que serd inteiramente responsavel
por todos os encargos e 6nus previstos nas legislagdes vigentes trabalhista, previdenciaria, fiscal e social, como unica empregadora da mao de obra utilizada para os
fins estabelecidos no presente contrato;

10.34. A inadimpléncia da CONTRATADA, com referéncia aos encargos supracitados, ndo transfere a responsabilidade por seu pagamento ao
CONTRATANTE, nem pode onerar o presente contrato;

10.35. O descumprimento de quaisquer das obrigagdes descritas no presente instrumento, bem como a manutengdo da CONTRATADA em situagdo
irregular junto as obrigagdes fiscais e trabalhistas poderd configurar, conforme o caso, inexecugdo total ou parcial do contrato, podendo implicar em rescisdo
contratual, sem prejuizo da aplicagdo das penalidades previstas no presente instrumento e demais cominagdes legais;

10.36. A CONTRATADA nio podera colocar a disposicio do CONTRATANTE, para ocupar fungdo de chefia no desempenho da execugdo dos servigos
contratados, pessoa que tenha sido condenada em decisdo com transito em julgado ou proferida por 6rgdo jurisdicional colegiado, nos seguintes casos:

10.36.1. atos de improbidade administrativa;

10.36.2. crimes:

a) contra a administragdo publica;

b) contra a incolumidade publica;

c) contra a fé publica;

d) hediondos;

e) praticados por organizagdo criminosa, quadrilha ou bando;

f) de redugdo de pessoa a condigdo analoga a de escravo;

g) eleitorais, para os quais a lei comine pena privativa de liberdade;
h) de lavagem ou ocultagdo de bens, direitos e valores.

10.36.3. na mesma proibigdo incidem aqueles que tenham:

a) praticado atos causadores da perda do cargo ou emprego publico;
b) sido excluidos do exercicio da profissdo, por decisdo sancionatéria judicial ou administrativa do 6rgio profissional competente;

c) suas contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes puiblicas rejeitadas por irregularidade insanavel que configure ato doloso de improbidade
administrativa, por decisdo irrecorrivel do 6rgdo competente.

10.36.4. ndo se aplicam as vedagdes acima discriminadas quando o crime tenha sido culposo ou considerado de menor potencial ofensivo;
10.37.5. deixam de incidir as vedagdes acima descritas depois de decorridos 05 (cinco) anos da:

a) extingdo da punibilidade do crime respectivo, salvo em caso de absolvigdo pela instdncia superior, que retroagira para todos os efeitos;
b) decisdo que tenha ocasionado a excluséo do exercicio profissional, a perda do cargo ou emprego publico;

c) rejeicdo das contas relativas ao exercicio de cargos ou fungdes puiblicas;

d) cessagdo dos efeitos da suspensdo dos direitos politicos.

10.37.6. Caso a execugdo do presente instrumento exija a disponibilizagdo de empregado da CONTRATADA para desempenhar fungdo de chefia, sua
designacdo devera vir acompanhada de todos os documentos comprobatdrios de que o mesmo ndo incide em nenhuma das vedagdes aqui tratadas.

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAGOES PERTINENTES A LGPD

11.1. As partes deverdo cumprir a Lei n® 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham acesso em razao do
certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentagdo da proposta no procedimento de contratagio,
independentemente de declara¢do ou de aceitagdo expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderdo ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios
do art. 62 da LGPD.

11.3. £ vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipéteses permitidas em Lei.

11.4. A Administragdo devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias uteis sobre todos os contratos de suboperagdo firmados ou que venham a ser
celebrados pela Contratada.
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11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é dever da contratada elimina-los, com exce¢do das hipdteses do art. 16 da
LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentagdo para fins de comprovagdo do cumprimento de obrigagdes legais ou contratuais e
somente enquanto ndo prescritas essas obrigagdes.

11.6. £ dever da contratada orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da LGPD. [A1]

11.7. A Contratada devera exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente clausula, permanecendo integralmente
responsavel por garantir sua observancia.

11.8. O Contratante podera realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa clausula, devendo a Contratada atender prontamente eventuais
pedidos de comprovagdo formulados. [A2]

11.9. A Contratada devera prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente, quaisquer informagoes acerca dos dados pessoais
para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar dados pessoais, devem
ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreavel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro
da finalidade, para efeito de responsabilizagdo, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

11.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de garantir a reutilizagdo desses dados pela
Administragdo nas hipéteses previstas na LGPD.

11.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado pela autoridade
competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas ou recomendagdes, editadas na forma da LGPD.

11.12. Os contratos e convénios de que trata o § 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a autoridade nacional.[A3]

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - GARANTIA DE EXECUCAO

12.1. A contratagdo conta com garantia de execugdo, nos moldes do art. 96 da Lei n® 14.133, de 2021, em valor correspondente a 5% (cinco por
cento) do valor total do contrato, que devera ser apresentada em até 5 (cinco) dias uteis, contados da assinatura deste instrumento contratual.

12.2. A garantia prestada devera viger por todo o periodo de execugdo do contrato, que se encerra com o_recebimento definitivo da obra, salvo se
neste periodo o CONTRATANTE tiver instaurado processo administrativo destinado a apurar prejuizos, descumprimento contratual e/ou aplicar sangdes a
CONTRATADA, situagdo na qual, a garantia devera viger até a decisdo final daquele processo administrativo, devendo, no caso de seguro garantia ou fianga bancaria,
o garantidor ou fiador ser comunicado da instauragdo daquele processo.

12.3. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificagdes referentes a vigéncia do contrato principal mediante a emissdo do respectivo
endosso pela seguradora.

12.4. Sera permitida a substituicdo da apodlice de seguro-garantia na data de renovagdo ou de aniversdrio, desde que mantidas as condi¢des e
coberturas da apoélice vigente e nenhum periodo fique descoberto, ressalvado o disposto no item 12.6. deste contrato.

12.5. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente sera liberada ou restituida apés a fiel execugdo do contrato ou apds a sua extingdo por
culpa exclusiva da Administra¢do e, quando em dinheiro, sera atualizada monetariamente.

12.6. Na hipétese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administragdo, o contratado ficara desobrigado de renovar a garantia
ou de endossar a apoélice de seguro até a ordem de reinicio da execugdo ou o adimplemento pela Administrag3o.

12.7. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

12.7.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das demais obriga¢des nele previstas;
12.7.2. multas moratorias e punitivas aplicadas pela Administragdo a contratada; e

12.7.3. obrigagdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo adimplidas pelo contratado, quando couber.

12.8. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 12.7, observada a legislagdo que rege a
matéria.

12.9. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do contratante, em conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com corre¢do monetaria.

12.10. Caso a opgdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema
centralizado de liquidagédo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério
competente.

12.11. No caso de garantia na modalidade de fianga bancaria, devera ser emitida por banco ou institui¢o financeira devidamente autorizada a operar
no Pais pelo Banco Central do Brasil, e devera constar expressa rentncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

12.12. No caso de alteragdo do valor do contrato, ou prorrogagdo de sua vigéncia, a garantia devera ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos
parametros utilizados quando da contratagdo.

12.13. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obriga¢do, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva
reposi¢do no prazo maximo de 5 (cinco) dias vteis, contados da data em que for notificada.

12.14. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

12.15. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo contratante quanto ao inicio de processo administrativo para
apuragdo de descumprimento de clausulas contratuais (art. 137, § 42, da Lei n.2 14.133, de 2021).

12.16. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice, sua caracterizagdo e comunicagdo poderdo
ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022.

12.17. Extinguir-se-a a garantia com a restitui¢do da apoélice, carta fianga ou autorizagdo para a liberacdo de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaragdo do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as clausulas do contrato;

12.18. O garantidor nio é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar
sangdes a contratada.

12.19. O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no Edital e neste Contrato.

12.20. Além da garantia de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/21, a presente contratagdo possui previsdo de garantia contratual da
obra, incluindo manutengio e assisténcia técnica, conforme condig¢des estabelecidas no Projeto Basico.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

13.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 14.133, de 2021, a contratada que:
a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecugdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos servigos publicos ou ao interesse
coletivo;
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c) der causa a inexecugdo total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratagdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentagdo falsa ou prestar declaragdo falsa durante a execugdo do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;
g) comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de 2013.
13.2. Serdo aplicadas a contratada que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sangdes:

a) Adverténcia, quando a contratada der causa a inexecugdo parcial do contrato, sempre que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave
(art. 156, §2°, da Lei n® 14.133, de 2021);

b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre
que ndo se justificar a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);

c) Declaragdo de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima
deste Contrato, bem como nas alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei n® 14.133, de 2021).

d) Multa moratéria de 0,666% (zero virgula seiscentos e sessenta e seis por cento) sobre o valor total do contrato por dia de atraso injustificado,
até o limite de 10% (dez por cento), recolhida no prazo maximo de 10 (dez) dias tteis, a contar da comunicagdo oficial.

e) Multa compensatéria de até 30% (trinta por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecugdo total do objeto;

13.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Contrato ndo exclui, em hipétese alguma, a obrigagdo de reparagdo integral do dano causado ao
Contratante (art. 156, 8§92, da Lei n® 14.133, de 2021

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA SUSTENTABILIDADE E DOS IMPACTOS AMBIENTAIS

14.1. A CONTRATADA devera seguir as recomendagdes ambientais no que tange ao descarte dos residuos sélidos resultantes da execugdo dos
servigos, promovendo o descarte adequado, respeitavel e consciente (Lei n® 12.305/2010 que institui a Politica Nacional de Residuos Sdlidos - PNRS).

14.2. O servigo prestado deverd, sempre que possivel, seguir as diretrizes de sustentabilidade ambiental, observando-se: menor impacto sobre os
recursos naturais; maior eficiéncia na utilizagdo de recursos naturais como agua e energia, buscando sempre a racionalizagdo do consumo de energia elétrica e
adotando medidas para evitar o desperdicio de dgua tratada, utilizando-se balde ou mangueira com esguicho disposto de sistema de fechamento (revolver, bico e
outros), ndo devendo ser efetuada em vias e logradouros publicos; maior vida ttil e menor custo de manuten¢do do bem; origem ambientalmente regular dos
recursos naturais utilizados na concepgao e elaboragdo dos materiais e equipamentos, bem como, observar a ndo utilizagdo de produtos que contenham substancias
agressivas a camada de ozonio na atmosfera, conforme Resolugdo CONAMA N2 267/2000 (Dispde sobre a proibigdo da utilizagdo de substancias que destroem a
Camada de Ozo6nio).

14.3. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n? 307, de
05/07/2002, com as alteragdes da Resolugcdo n. 448/2012, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3° da Instrugdo
Normativa SLTI/MP n° 01/2010, nos seguintes termos, quando couber:

a. O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgido competente, conforme o
caso;

b. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da contratagao;

c. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota
fora”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em &reas nio licenciadas;

d. Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo
acompanhados de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, NBR 15.112, 15.113,
15.114, 15.115 e 15.116, de 2004;

14.4. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

a. Qualquer instalagdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissdo pontual ou
fugitiva, utilizado na execugdo contratual, devera respeitar os limites maximos de emissio de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e
legislagdo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte;

b. Na execugdo contratual, conforme o caso, a emissdo de ruidos ndo podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliagdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-
10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da Resolugdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e
legislagdo correlata;

c. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 1/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relagdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formagao de
pregos os custos correspondentes;

14.5. Nas aquisi¢Oes e contratagdes governamentais, deve ser dada prioridade para produtos reciclados e reciclaveis e para bens, servigos e obras
que considerem critérios compativeis com padrdes de consumo social e ambientalmente sustentaveis nos termos do art. 72, inc. XI da Lei n? 12.305, de 02 de agosto
de 2010 - Politica Nacional de Residuos Sélidos.

14.6. A geragdo e disposi¢do final dos residuos de construgdo serdo os maiores impactos ambientais possiveis nesta obra. Para minimiza-los, deverdo
ser observadas todas as prescri¢des, conforme os seguintes aspectos:

14.6.1 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construgdo civil estabelecidos na Resolugdo n2 307, de
05/07/2002, com as alteragdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrugdo Normativa SLTI/MP n°
01, de 19/01/2010, nos seguintes termos:

a) O gerenciamento dos residuos originarios da contratagdo devera obedecer as diretrizes técnicas e os procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil apresentado ao 6rgdo competente, conforme o
caso;

b) Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a Contratada devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construgdo civil originarios da reforma, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

b.1) residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados
a aterros de residuos classe A de reservagdo de material para usos futuros (se existir) ou aterro indicado pela autoridade municipal;

b.2) residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverdo ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento
tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizagdo ou reciclagem futura;

b.3) residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicagdes economicamente viaveis que permitam a sua
reciclagem/recuperagdo): deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas e a autoridade municipal;
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b.4) residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saide): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em
conformidade com as normas técnicas especificas e a autoridade municipal.

¢) Em nenhuma hipétese a Contratada podera dispor os residuos originarios da contratagdo em aterros de residuos sélidos urbanos sem a permissdo
da autoridade municipal, areas de “bota fora’”, encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas ndo licenciadas;

d) Para fins de fiscalizagdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construgdo Civil, conforme o caso, a contratada comprovara que todos os residuos removidos estdo acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas, ABNT NBR n2 15.112, n® 15.113, n® 15.114, n® 15.115 e n?®
15.116, de 2004.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA EXTINCAO CONTRATUAL

15.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigagdes nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos
no artigo 137 da Lei n® 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

15.1.1. Nesta hip6tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

15.1.2. A alteragdo social ou a modificagdo da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a rescisdo se ndo restringir sua capacidade de
concluir o contrato.

15.2. A extingdo do contrato ndo configura ébice para o reconhecimento do desequilibrio econdmico-financeiro, hipétese em que sera concedida
indenizag¢do por meio de termo indenizatdrio (art. 131, caput, da Lei n.2 14.133, de 2021).

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DOTACAO ORCAMENTARIA

16. As despesas com a execugdo do presente contrato correrdo, no presente exercicio, por conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0052 -
Julgamento de Causas e Gestdo Administrativa na Justi¢a Eleitoral - no Estado de Goias Plano Interno: IEF MANPRE,UGR: 70133, PTRES: 167818, fonte 1000 e
natureza de despesa:339039, subelemento 16, reservada mediante a emissdo do pré-empenho 2024PE000435, assegurada pela Nota de Empenho n2
202XNE000XXX, emitida em XX /XX /XXXX.

CLAUSULA DECIMA SETIMA - DOS CASOS OMISSOS

17. Os casos omissos serdo decididos pelo contratante, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 14.133, de 2021, e demais normas federais
aplicaveis e, subsidiariamente, segundo as disposi¢des contidas na Lei n® 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor - e normas e principios gerais dos
contratos.

CLAUSULA DECIMA OITAVA - DAS ALTERACOES

18.1. Eventuais alteragdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n® 14.133, de 2021.

18.2. A contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condi¢des contratuais, os acréscimos ou supressoes que se fizerem necessarios, até o limite de
25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

18.3. Registros que ndo caracterizam alteragdo do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebragdo de termo aditivo, na
forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

CLAUSULA DECIMA NONA - DA PUBLICACAO

19. Incumbira ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratagdes Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da
Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial na Internet, em atengdo ao art. 82, §22, da Lei n. 12.527, de 2011, c/c art. 72, §32, inciso V, do Decreto n.
7.724, de 2012.

CLAUSULA VIGESIMA - DO FORO

20. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Goiania/GO, Se¢do Judicidria de Goids, para dirimir os litigios que decorrerem da execugdo deste Termo
de Contrato que ndo puderem ser compostos pela conciliagdo, conforme art. 92, §12, da Lei n® 14.133/21.

E por estarem deste modo acordadas, as partes mandaram redigir o presente instrumento, que, lido e achado conforme, sera assinado pelos
representantes dos contratantes, na forma digital, sendo anexada ao Processo SEI n? 24.0.000001125-4.

Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goias, na data registrada na assinatura eletronica.

Assinatura eletronica
XXXXXXXXXXXXXXXX
DIRETOR-GERAL DO TRE/GO
CONTRATANTE

Assinatura eletrénica
XXXXXXXXXXXXX
CONTRATADA

ANEXO I DO CONTRATO - PROJETO BASICO - SEOPR - INCLUIR NO CONTRATO DEFINITIVO
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ANEXO I DO CONTRATO - DO CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO (INCLUIR O CRONOGRAMA APRESENTADO PELA LICITANTE VENCEDORA)

il

seil o
assinatura
eletrénica

11.419/2006.

Documento assinado eletronicamente por BENEDITO DA COSTA VELOSO FILHO, ANALISTA JUDICIARIO, em 04/12/2024, as 12:35, conforme art. 1°, 111, "b", da Lei
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