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CONTRATO - SECNT

CONTRATO DE AQUISIÇÃ O DE SOFTWARES COM FUNCIONALIDADES BIM (BUILDING INFORMATION MODELING) -
EBERIK e ALTOQI BUILDER, QUE ENTRE SI CELEBRAM O TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS  E
A EMPRESA MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA.
 

 

 

CONTRATO TRE-GO Nº 92/2024

SEI nº 24.0.000021698-0

 

A UNIÃO, por intermédio do TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS, situado na Praça Cívica, nº 300 - Centro, cidade de
Goiânia, Estado de Goiás, inscrito no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas sob o n.º 05.526.875/0001-45, doravante
denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Diretor-Geral em substituição, LOIRÍ SCHWINGEL, matrícula funcional n° 5101620  
e, de outro lado, a empresa MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ nº 03.984.954/0001-
74, com endereço na Rua Saldanha Marinho, 392, bairro Centro, Florianó polis, Santa Catarina, CEP 88010-450, Fone: (48) 3332-5000, (48)3332-
5010, doravante denominada CONTRATADA,  neste ato representado por MARCELO LUIZ MAESTRO, qualificado nos autos da contratação,
daqui por diante denominada CONTRATADA, têm, entre si, justo e avençado, e celebram, em conformidade com o disposto na Lei nº 14.133, de
1º de abril de 2021, o presente contrato de aquisição de software, mediante as seguintes cláusulas e condiçõ es:

 

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é  a aquisição de software com funcionalidades BIM (Building Information Modeling), com
a finalidade de atender as demandas de Projetos Estruturais do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, bem como os Projetos de Instalaçõ es
Prediais, com o fornecimento de upgrade de licenças vitalícias e serviços de atualização e suporte dos softwares AltoQi Eberick e AltoQi
Builder, nas condiçõ es estabelecidas no Termo de Referência, em anexo.

1.2. Estão compreendidos na contratação os serviços de suporte técnico no site pelo link: https://suporte.altoqi.com.br/hc/pt-
br, pelo whatsApp: (48) 99129-3911 ou pelos telefones: (48) 3027-9000, (11) 2666 4920 e (21) 2169 8725.

1.3. Horário de atendimento: Segunda a Sexta-feira (exceto feriados), no horário comercial da Empresa, das 9h às 12h e das
13h30 às 17h30 (horário de Brasília)

 

CLÁUSULA SEGUNDA – DO SUPORTE LEGAL E DA DOCUMENTAÇÃO COMPLEMENTAR

2. A prestação dos serviços obedecerá  ao estipulado neste Contrato, no Termo de Referência, bem como  ao estabelecido na
decisão que autorizou a inexigibilidade de licitação constante sob o documento nº 1013211,  na Declaração de Exclusividade (ID 1009173) e na
proposta firmada pela CONTRATADA em 29/11/2024 (ID 1008436), anexada ao processo SEI nº 24.0.000021698-0, dirigida ao CONTRATANTE,
documentos que, independentemente de transcrição, integram e complementam o presente instrumento, celebrado nos termos do inciso I do
art. 74 da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, observadas as alteraçõ es posteriores.

 

CLÁUSULA TERCEIRA  – DA VIGÊNCIA 

3. O prazo de vigência da contratação é  de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de sua assinatura, não podendo ser
prorrogado.

 

CLÁUSULA QUARTA – DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E GESTÃO CONTRATUAIS

4. O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos para acesso aos produtos  e
condiçõ es de suporte técnico, local, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, anexo a este Contrato.

 

CLÁUSULA QUINTA – DA SUBCONTRATAÇÃO

5. Não será  admitida a subcontratação do objeto contratual.  

 

CLÁUSULA SEXTA - DO VALOR

6.1. O valor total da contratação é  de R$ 260.568,00 (duzentos e sessenta mil quinhentos e sessenta e oito reais),
conforme discriminado no quadro abaixo:
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CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - 60 MESES

Item Descrição Quantidade Valor
Unitário Total

1 UPGRADE PLANO ALTOQI EBERICK INFINITY GOV 2024 – LICENÇA
VITALÍCIA 1 R$ 20.988,00 R$ 20.988,00

2 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃ O (SSA) PARA 60 MESES ALTOQI EBERICK
INFINITY GOV 2024 1 R$ 52.470,00 R$ 52.470,00

3 UPGRADE PLANO ALTOQI BUILDER INFINITY GOV 2024 – LICENÇA
VITALÍCIA 6 R$ 8.910,00 R$ 53.460,00

4 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃ O (SSA) PARA 60 MESES – ALTOQI BUILDER
INFINITY GOV 2024 6 R$ 22.275,00 R$ 133.650,00

TOTAL R$
260.568,00

 
6.2. No valor acima, estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive

tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, eventual seguro e
outros itens necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

6.3. O valor acordado neste contrato é  fixo, irreajustável e não está  sujeito à  atualização monetária.
 

CLÁUSULA SÉTIMA  - DO PAGAMENTO

7.1. O pagamento será  efetuado no prazo de até  10 (dez) dias ú teis  contados do ateste da respectiva nota fiscal, mediante
depó sito bancário para crédito, em banco, agência e conta corrente indicados pela Contratada.

7.1.1. O valor total da contratação será  aquele apresentado na proposta da Contratada e aprovado pela Contratante. 
7.1.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será  precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto no

Termo de Referência (Item 13).
7.2.3. Quando houver glosa parcial do objeto, o contratante deverá  comunicar a empresa para que emita a nota fiscal ou fatura

com o valor exato dimensionado.
7.2.4. A Nota Fiscal ou Fatura deverá  ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por

meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrô nicos oficiais ou à
documentação mencionada no art. 68 da Lei n. 14.133/2021.

7.2.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal ou dos documentos pertinentes à  contratação, ou, ainda, circunstância que
impeça a liquidação da despesa, como, por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o
pagamento ficará  sobrestado até  que a Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipó tese, o prazo para pagamento iniciar-se-á  apó s
a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ô nus para o Contratante.

7.2.6. Será  considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.
7.2.7.  Antes do pagamento à  contratada ou, se for o caso, antes de cada pagamento, será  realizada consulta ao SICAF para

verificar a manutenção das condiçõ es de habilitação exigidas no Termo de Referência e para identificar possível razão que impeça a participação
em licitação, no âmbito do ó rgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas. 

7.2.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será  providenciada sua notificação, por escrito,
para que, no prazo de 5 (cinco) dias ú teis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá  ser prorrogado uma
vez, por igual período, a critério do contratante.

7.2.9.  Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, o  contratante deverá  comunicar aos ó rgãos
responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à  inadimplência da contratada, bem como quanto à  existência de pagamento a ser
efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.10.  Persistindo a irregularidade, o  contratante deverá  adotar as medidas necessárias à  rescisão contratual nos autos do
processo administrativo correspondente, assegurada à  contratada a ampla defesa.

7.2.11. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até  que se decida pela rescisão do
contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF. 

7.2.12. Quando do pagamento, será  efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
7.2.13. A Contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá

a retenção tributária quanto aos impostos e contribuiçõ es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará  condicionado à
apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei
Complementar.

 

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE

8.1. Os preços contratados são fixos e irreajustáveis.
 

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

9.1. São obrigaçõ es do Contratante:
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9.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigaçõ es assumidas pela Contratada, de acordo com o contrato e seus anexos;
9.3. Receber o objeto no prazo e condiçõ es estabelecidas no Termo de Referência;
9.4. Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreçõ es verificadas no objeto fornecido, para que seja por

ele reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
9.5. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigaçõ es pela Contratada;
9.6. Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à  parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito

de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à  dimensão, qualidade e quantidade, conforme o art.
143 da Lei nº 14.133, de 2021;

9.7. Efetuar o pagamento à  Contratada do valor correspondente à  execução do objeto, no prazo, forma e condiçõ es estabelecidos
no presente Contrato;

9.8. Aplicar à  Contratada as sançõ es previstas na lei e neste Contrato;
9.9. Cientificar a Administração do TRE-GO para adoção das medidas cabíveis quando do descumprimento de obrigaçõ es pela

Contratada;
9.10. Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitaçõ es e reclamaçõ es relacionadas à  execução do presente instrumento

contratual, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelató rios ou de nenhum interesse para a boa execução
do ajuste.

9.11. A Administração terá  o prazo de 1 (um) mês a contar da data do protocolo do requerimento para decidir, admitida a
prorrogação motivada, por igual período.  

9.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econô mico-financeiro feitos pelo contratado no prazo
máximo de 1 (um) mês.

9.13. A Administração não responderá  por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que
vinculados à  execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do Contratado, de seus empregados,
prepostos ou subordinados.

 

CLÁUSULA DÉCIMA  - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

10.1. A Contratada deve cumprir todas as obrigaçõ es constantes deste Contrato e de seus anexos, assumindo como
exclusivamente seus os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto, observando, ainda, as obrigaçõ es a seguir
dispostas:

10.2. Indicar formalmente preposto apto a representá-la junto à  Contratante, que deverá  responder pela fiel execução da
contratação;

10.3. A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá  ser recusada pelo ó rgão ou entidade, desde que devidamente
justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

10.4. Atender às determinaçõ es regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art. 137, II);
10.5. Observar durante a execução dos serviços contratados o fiel cumprimento de todas as leis federais estaduais e municipais

vigentes ou que venham a viger sendo a única responsável pelas infraçõ es que venham a ser cometidas;
10.6. Entregar os softwares contratados no  prazo máximo de 5 (cinco) dias consecutivos, a contar da data em que for

autorizada a quantidade a ser instalada/fornecida, formalmente pela Contratante, através da Ordem de Compra/Nota de Empenho;  
10.7. Fornecer informaçõ es aos usuários sempre que solicitadas;
10.8.  Comunicar a contratante quaisquer ocorrências que impeçam, mesmo que temporariamente, a execução dos serviços e

repassar ao fiscal da contratação, em tempo hábil, quaisquer justificativas de situaçõ es específicas que envolvam impedimento do cumprimento
dos termos do Termo de Referência, por razõ es alheias ao controle da Contratada;

10.9. Fornecer à  sua equipe técnica, se for o caso, todos os materiais necessários para a prestação dos serviços;
10.10. Emitir fatura, encaminhando-a ao fiscal do contrato, indicado pelo TRE–GO;
10.11. Respeitar as normas de controle de bens e de fluxo de pessoas nas dependências do Contratante;
10.12. Responder pelos danos causados diretamente à  Administração ou aos bens do  Contratante, ou ainda a terceiros,

decorrentes de sua culpa ou dolo, durante a execução da contratação;
10.13. Adotar, na execução do objeto contratual, práticas de sustentabilidade e de racionalização no uso de materiais e serviços,

em especial o Plano de Logística Sustentável (Portaria N. 35/2021 da Diretoria- Geral do TRE-GO);
10.14. Responsabilizar-se por todos os encargos securitários, fiscais e comerciais resultantes desta contratação, assim como

quaisquer outras despesas diretas e/ou indiretas relacionadas com a execução deste ajuste;
10.15. Não contratar, durante a vigência do contrato, cô njuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade,

até  o terceiro grau, de dirigente do contratante ou do fiscal ou gestor do contrato, nos termos do artigo 48, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de
2021;

  10.16. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – SICAF, a
contratada  deverá  entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, quando solicitado, os seguintes documentos: 1) prova de
regularidade relativa à  Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à  Dívida Ativa da União; 3) certidõ es que
comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do domicílio ou sede da contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS –
CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT;

10.17. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

10.18. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigaçõ es assumidas, todas as condiçõ es
exigidas no momento da autorização da inexigibilidade;

10.19. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança do
Contratante;
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10.20. Manter sigilo de todos os dados ou informaçõ es da Contratante obtidas em função da execução dos serviços.
 

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS OBRIGAÇÕES PERTINENTES À LGPD 

11.1. As partes deverão cumprir a Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os dados pessoais a que tenham
acesso em razão do certame ou do contrato administrativo que eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentação da proposta no
procedimento de contratação, independentemente de declaração ou de aceitação expressa.

11.2. Os dados obtidos somente poderão ser utilizados para as finalidades que justificaram seu acesso e de acordo com a boa-fé  e
com os princípios do art. 6º da LGPD.

11.3. É  vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipó teses permitidas em Lei.
11.4. A Administração deverá  ser informada no prazo de 5 (cinco) dias ú teis sobre todos os contratos de suboperação firmados

ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.
11.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos do art. 15 da LGPD, é  dever do contratado eliminá-los, com exceção das

hipó teses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade de guarda de documentação para fins de comprovação do
cumprimento de obrigaçõ es legais ou contratuais e somente enquanto não prescritas essas obrigaçõ es.

11.6. É  dever do contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e responsabilidades decorrentes da
LGPD.  

11.7. O Contratado deverá  exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da presente cláusula,
permanecendo integralmente responsável por garantir sua observância.

11.8. O Contratante poderá  realizar diligência para aferir o cumprimento dessa cláusula, devendo o Contratado atender
prontamente eventuais pedidos de comprovação formulados.  

11.9. O Contratado deverá  prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogável justificadamente, quaisquer informaçõ es acerca
dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual descarte realizado.

11.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se proponham a armazenar
dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro individual rastreável de tratamentos realizados (LGPD, art.
37), com cada acesso, data, horário e registro da finalidade, para efeito de responsabilização, em caso de eventuais omissõ es, desvios ou abusos.

11.11. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperável, a fim de garantir a reutilização desses
dados pela Administração nas hipó teses previstas na LGPD.

11.12. O contrato está  sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados pessoais, quando indicado
pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opiniõ es técnicas ou recomendaçõ es, editadas na forma da LGPD.

11.13. Os contratos e convênios de que trata o § 1º do art. 26 da LGPD deverão ser comunicados à  autoridade nacional. 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

12.1. Comete infração administrativa, nos termos da Lei nº 14.133, de 2021, a contratada que:
a) der causa à  inexecução parcial do contrato;
b) der causa à  inexecução parcial do contrato que cause grave dano à  Administração ou ao funcionamento dos serviços públicos

ou ao interesse coletivo;
c) der causa à  inexecução total do contrato;
d) ensejar o retardamento da execução ou da entrega do objeto da contratação sem motivo justificado;
e) apresentar documentação falsa ou prestar declaração falsa durante a execução do contrato;
f) praticar ato fraudulento na execução do contrato;
g) comportar-se de modo inidô neo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013.
 
12.2. Serão aplicadas à  contratada que incorrer nas infraçõ es acima descritas as seguintes sançõ es:
a) Advertência, quando a contratada der causa à  inexecução parcial do contrato, sempre que não se justificar a imposição de

penalidade mais grave (art. 156, §2º, da Lei nº 14.133, de 2021);
b) Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “b”, “c” e “d” do subitem acima

deste Contrato, sempre que não se justificar a imposição de penalidade mais grave (art. 156, § 4º, da Lei nº 14.133, de 2021);
c) Declaração de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alíneas “e”, “f”, “g” e “h”

do subitem acima deste Contrato, bem como nas alíneas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposição de penalidade mais grave (art. 156, §5º, da Lei
nº 14.133, de 2021).

d) Multa moratória de 0,666% (zero vírgula seiscentos e sessenta e seis por cento) sobre o valor total do contrato por dia de
atraso injustificado, até  o limite de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor total do lote em referência, recolhida no prazo máximo de 10
(dez) dias ú teis, a contar da comunicação oficial,.

e) Multa compensatória de até  20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, no caso de inexecução parcial ou  total
do objeto;

12.3. A aplicação das sançõ es previstas neste Contrato não exclui, em hipó tese alguma, a obrigação de reparação integral do dano
causado ao Contratante (art. 156, §9º, da Lei nº 14.133, de 2021

12.3. Todas as sançõ es previstas neste contrato poderão ser aplicadas cumulativamente com a multa (art. 156, §7º);
12.3.1. Antes da aplicação da multa será  facultada a defesa do interessado no prazo de quinze dias ú teis, contado da data de sua

intimação (art. 157);
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12.3.2. Se a multa aplicada e as indenizaçõ es cabíveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido
pela Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferença será  descontada da garantia prestada ou será  cobrada judicialmente (art.
156, §8º);

12.3.3. Previamente ao encaminhamento à  cobrança judicial, a multa poderá  ser recolhida administrativa mente no prazo
máximo de cinco dias, a contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente;

12.4. A aplicação das sançõ es realizar-se-á  em processo administrativo que assegure o contraditó rio e a ampla defesa
à   Contratada, observando-se o procedimento previsto no caput e parágrafos do art. 158 da Lei n.  14.133/2021, para as penalidades de
impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar.

12.5. Na aplicação das sançõ es serão considerados (art. 156, §1º) :
a) a natureza e a gravidade da infração cometida;
b) as peculiaridades do caso concreto;
c) as circunstâncias agravantes ou atenuantes;
d) os danos que dela provierem para o Contratante;
e) a implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientaçõ es dos ó rgãos de controle.
12.6. Os atos previstos como infraçõ es administrativas na Lei n. 14.133/2021, ou em outras leis de licitaçõ es e contratos da

Administração Pública que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei nº 12.846, de 2013, serão apurados e julgados conjuntamente, nos
mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159);

12.7. A personalidade jurídica da Contratada poderá  ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar,
encobrir ou dissimular a prática dos atos ilícitos previstos no contrato ou para provocar confusão patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das
sançõ es aplicadas à  pessoa jurídica serão estendidos aos seus administradores e só cios com poderes de administração, à  pessoa jurídica
sucessora ou à  empresa do mesmo ramo com relação de coligação ou controle, de fato ou de direito, com o Contratado, observados, em todos os
casos, o contraditó rio, a ampla defesa e a obrigatoriedade de aná lise jurídica prévia (art. 160);

12.8. O Contratante deverá , no prazo máximo 15 (quinze) dias ú teis, contado da data de aplicação da sanção, informar e manter
atualizados os dados relativos às sançõ es por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidô neas e Suspensas
(CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituídos no âmbito do Poder Executivo Federal. (Art. 161);

12.9.   As sançõ es de impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar são passíveis de
reabilitação na forma do art. 163 da Lei n. 14.133/2021.

 

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

13.1. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigaçõ es nele estipuladas, ou antes do prazo nele fixado, por algum dos
motivos previstos no artigo 137 da Lei nº 14.133/21, bem como amigavelmente, assegurados o contraditó rio e a ampla defesa.

13.1.1. Nesta hipó tese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.
13.1.2.  A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da empresa não ensejará  a rescisão se não restringir sua

capacidade de concluir o contrato.
13.2. A extinção do contrato não configura ó bice para o reconhecimento do desequilíbrio econô mico-financeiro, hipó tese em que

será  concedida indenização por meio de termo indenizató rio (art. 131, caput, da Lei n.º 14.133, de 2021).
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14. As despesas com a execução do Contrato TRE-GO nº 92/2024, no presente exercício, correrão por conta do Programa de
Trabalho 02.122.0570.20GP.0052 – Julgamento de Causas e Gestão Administrativa na Justiça Eleitoral – no Estado de Goiás, plano orçamentário
PTRES 167818, natureza de despesa 339040-07, compromissadas pelas Notas de Empenho nº 2024NE000640 e 2024NE000641.

 

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

15. Os casos omissos serão decididos pelo contratante, segundo as disposiçõ es contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais
normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposiçõ es contidas na Lei nº 8.078, de 1990 – Có digo de Defesa do Consumidor – e
normas e princípios gerais dos contratos. 

 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DAS ALTERAÇÕES

16.1. Eventuais alteraçõ es contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
16.2. A contratada  é  obrigada  a aceitar, nas mesmas condiçõ es contratuais, os acréscimos ou supressõ es que se fizerem

necessários, até  o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
16.3. Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração

de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.
 
 

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – DA PUBLICAÇÃO

13/01/2025, 10:36 SEI/TRE-GO - 1013460 - Contrato

https://sei4.tre-go.jus.br/sei/controlador.php?acao=procedimento_trabalhar&acao_origem=procedimento_controlar&acao_retorno=procedimento… 5/12

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art137
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art138
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art131
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8078compilado.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art124
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2021/lei/L14133.htm#art136


17. Incumbirá  ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contrataçõ es Públicas (PNCP), na forma
prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção ao art. 8º, §2º, da Lei n. 12.527, de 2011,
c/c art. 7º, §3º, inciso V, do Decreto n. 7.724, de 2012.

 

CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA – DO FORO

18. Fica eleito o Foro da Justiça Federal em Goiânia/GO, Seção Judiciária de Goiás, para dirimir os litígios que decorrerem da
execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1º, da Lei nº 14.133/21.

 
E por estarem deste modo acordadas, as partes mandaram redigir o presente instrumento, que, lido e achado conforme, será

assinado pelos representantes dos contratantes, na forma  digital, sendo anexada ao Processo SEI nº 24.0.000021698-0
 
 
Gabinete da Diretoria-Geral do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, na data registrada na assinatura eletrô nica.

 

Assinatura eletrô nica
LOIRÍ SCHWINGEL

    DIRETORA-GERAL DO TRE/GO
Em substituiçã o
CONTRATANTE

 
 

Assinatura eletrô nica
MARCELO LUIZ MAESTRO

MN TECNOLOGIA E TREINAMENTO LTDA
 
 
 
 

ANEXO - TERMO DE REFERÊNCIA
 

ATUALIZAÇÃO DOS SOFTWARES DE ENGENHARIA EBERICK (PROJETOS ESTRUTURAIS) E ALTOQI BUILDER (PROJETOS HIDRÁULICOS,
ELÉTRICOS, CABEAMENTO ESTRUTURADO E SPDA) COM SUPORTE E SUBSCRIÇÃO DE 5 ANOS.

 
1. Objetivo

Aquisição de software com funcionalidades BIM (Building Information Modeling), com a finalidade de atender as demandas de
Projetos Estruturais do Tribunal Regional Eleitoral de Goiás, bem como os Projetos de Instalaçõ es Prediais, com o fornecimento de upgrade de
licenças vitalícias e serviços de atualização e suporte dos softwares AltoQi Eberick e AltoQi Builder, por 60 (sessenta) meses.

O objeitvo desta contratação se baseia:
Pela antiguidade das licenças anteriores, motivando a necessidade de adquirir licenças novas, contando com novas ferramentas e

atualizaçõ es normativas;
Pela adequação às necessidades atuais para o uso da metodologia BIM na contratação e execução de projetos e obras;
Pela maior produtividade e eficiência em estudos de viabilidade, projetos básicos e executivos, possibilitando consequentemente

a redução de retrabalho em canteiro de obras.
 

2. Objeto
Item Descriçã o Quantidade

1

UPGRADE PLANO ALTOQI EBERICK INFINITY GOV 2024 – LICENÇA VITALÍCIA
Upgrade da licença do Software para projetos estruturais: AltoQi Eberick.
Aplicaçã o: sem limitaçã o.
Mó dulos Inclusos: Alvenaria Estrutural, Pré -Moldados, Lajes Protendidas e Dimensionamento de perfis metá licos

1

2

SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO ANUAL (SSA) PARA 60 MESES ALTOQI EBERICK INFINITY GOV 2024
Serviço de atualizaçã o para a licença do Software para projetos estruturais: AltoQi Eberick.
Aplicaçã o: sem limitaçã o.
Mó dulos Inclusos: Alvenaria Estrutural, Pré -Moldados, Lajes Protendidas e Dimensionamento de perfis metá licos

1

3

UPGRADE PLANO ALTOQI BUILDER INFINITY GOV 2024 – LICENÇA VITALÍCIA
Upgrade da licença do Software para projetos de instalaçõ es prediais: AltoQi Builder
Aplicaçã o: sem limitaçã o.
Inclui: Instalaçõ es elé tricas; Instalaçõ es hidrossanitá rias; Prevençã o e combate a incêndio; Infraestrutura predial de
gá s (gn e glp); Sistema de proteçã o contra descargas atmosfé ricas (SPDA); Instalaçõ es de Cabeamento estruturado;
Climatizaçã o; fotovoltaicos e Barramento Blindado.

6

4

SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO ANUAL (SSA) PARA 60 MESES – ALTOQI BUILDER INFINITY GOV 2024
Serviço de atualizaçã o para a licença do Software para projetos de instalaçõ es prediais: AltoQi Builder
Aplicaçã o: sem limitaçã o
Inclui: Instalaçõ es elé tricas; Instalaçõ es hidro-sanitá rias; Prevençã o e combate a incêndio; Infraestrutura predial de
gá s (gn e glp); Sistema de proteçã o contra descargas atmosfé ricas (SPDA); Instalaçõ es de Cabeamento estruturado;
Climatizaçã o; fotovoltaicos e Barramento Blindado

6
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3. Motivação/justificativa
A Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura até  a gestão passada estava trabalhando apenas com as reformas de nossas

edificaçõ es atuais, serviço esse que pela baixa complexidade eram realizados com nossos softwares de engenharia, mesmo que desatualizados. A
partir de maio deste ano a gestão do Desembargador Eleitoral Luiz Cláudio Veiga Braga, nos impô s um grande desafio que é  projetar a nova sede
de nosso egrégio Tribunal. Para garantir essa importante tarefa, toda a equipe de engenharia da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura
será  muito demandada e os softwares que usamos estão desatualizados sendo a versão mais recente a de 2017.

Nesse sentido, a atualização destes softwares mostra-se adequado, na medida em que garante uma melhor fluidez nos projetos,
compatibilizaçõ es dos projetos complementares e também o uso de uma ferramenta de cá lculo de engenharia sempre atualizada com as normas
técnicas, que mudam ano a ano.

A indicação de marcas neste procedimento está  alinhada com o entendimento da Súmula/TCU nº 270, que dispõ e que “em
licitações referentes a compras, inclusive de softwares, é possível a indicação de marca, desde que seja estritamente necessária para atender
exigências de padronização e que haja prévia justificação”.

O fornecimento de licença de uso dos softwares servirá  para realização de atividades específicas e essenciais ao desempenho de
suas funçõ es, atendendo aos requisitos de produtividade, criação e usabilidade. A indicação de marca se respalda no seguinte:

Princípio da Padronização: Os softwares já  são utilizados atualmente na Secretaria, em diversas versõ es, sendo que conservará  a
compatibilidade com os softwares já  em utilização. A padronização facilitará  o intercâmbio dos arquivos já  produzidos entre as versõ es, sem
perca de informaçõ es.

Princípios da Eficiência e Eficácia: A continuidade de uso dos softwares mantém os prazos de entrega dos projetos, sem perda de
acervo de projetos existentes, evitando o desperdício de tempo e diminuição da produtividade, devido ao aprendizado para utilização dos novos
softwares.

Fornecedor único: Somente a empresa Alto QI fornece e comercializa tais softwares, já  utilizados e já  contratados em versõ es
anteriores por este Tribunal. Será  exigido a documentação pertinente ao processo de inexigilidade de licitação, nos termos do art. 74, I, da Lei n°
14.133/2021.

 
4. Alinhamento ao planejamento institucional

A contratação está  em consonância com o Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral de Goiás 2021-2026 (Objetivo
Estratégico 10-Fortalecer a Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados E Iniciativa 35-Implementar as iniciativas do PDTIC 2021-2026);
alinhada ao PDTIC 2021-2026 (Objetivo Estratégico OE.03: Garantir os recursos de TIC necessários à  Transformação Digital do TRE-GO;
Objetivo Estratégico OE.07: Promover a segurança da informação e a Gestão de Dados.)
 
5. Fonte de recursos

Para execução dessa ação entendemos, s.m.j., que os recursos financeiros deverão ser provenientes da verba destinada para
Aquisição de Equipamentos da programação Orçamentária dos anos de 2024/2025, no valor de R$ 260.568,00 (duzentos e sessenta mil
quinhentos e sessenta e oito reais), para uma contratação que ficará  vigente por 5 anos.
 
6. Parcelmento da solução

Não há  parcelamento da solução escolhida, tendo em vista que os serviços são fornecidos exclusivamente pela MN Tecnologia e
Treinamento Ltda.
 
7. Resultados a serem alcançados

Garantir maior precisão, dinamismo e agilidade na elaboração de projetos estruturais, hidráulicos, elétricos, cabeamento
estruturado, CFTV e de Sistemas de Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA).
 
8. Requisitos

Conforme Estudo Técnico Preliminar, em anexo
 
9. Preços
 

CUSTO TOTAL DE PROPRIEDADE - 60 MESES

Item Descrição Quantidade Valor Unitário

1 UPGRADE PLANO ALTOQI EBERICK INFINITY GOV 2024 – LICENÇA VITALÍCIA 1 R$ 20.988,00 R$ 2

2 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃ O (SSA) PARA 60 MESES ALTOQI EBERICK INFINITY GOV 2024 1 R$ 52.470,00 R$ 5

3 UPGRADE PLANO ALTOQI BUILDER INFINITY GOV 2024 – LICENÇA VITALÍCIA 6 R$ 8.910,00 R$ 5

4 SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃ O (SSA) PARA 60 MESES – ALTOQI BUILDER INFINITY GOV 2024 6 R$ 22.275,00 R$ 1

TOTAL R$ 2

 
10. Especificações dos produtos e serviços
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10.1 - UPGRADE PLANO ALTOQI EBERICK INFINITY GOV 2024 – 1 (UMA) LICENÇA VITALÍCIA
Upgrade da licença do Software para projetos estruturais: AltoQi Eberick, sem limitação.
Mó dulos Inclusos: Alvenaria Estrutural, Pré-Moldados, Lajes Protendidas e Dimensionamento de perfis metá licos.

10.2 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO (SSA) PARA 60 MESES ALTOQI EBERICK INFINITY GOV 2024 (PARA UM LICENÇA)
Serviço de atualização para a licença do Software para projetos estruturais: AltoQi Eberick, sem limitação.
Mó dulos Inclusos: Alvenaria Estrutural, Pré-Moldados, Lajes Protendidas e Dimensionamento de perfis metá licos.
 
10.3 - UPGRADE PLANO ALTOQI BUILDER INFINITY GOV 2024 – 6 (SEIS) LICENÇAS VITALÍCIAS
Upgrade da licença do Software para projetos de instalaçõ es prediais:
AltoQi Builder Aplicação: sem limitação.
Inclui: Instalaçõ es elétricas; Instalaçõ es hidrossanitárias; Prevenção e combate a incêndio; Infraestrutura predial de gás (GN e GLP); Sistema de
proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); Instalaçõ es de Cabeamento estruturado; Climatização; Fotovoltaicos e Barramento Blindado.
 
10.4 - SERVIÇO DE ATUALIZAÇÃO (SSA) PARA 60 MESES – ALTOQI BUILDER INFINITY GOV 2024 (PARA SEIS LICENÇAS)
Serviço de atualização para a licença do Software para projetos de instalaçõ es prediais:
AltoQi Builder Aplicação: sem limitação.
Inclui: Instalaçõ es elétricas; Instalaçõ es hidrossanitárias; Prevenção e combate a incêndio; Infraestrutura predial de gás (gn e glp); Sistema de
proteção contra descargas atmosféricas (SPDA); Instalaçõ es de Cabeamento estruturado; Climatização; fotovoltaicos e Barramento Blindado.

11. Cursos para atualizaçâo dos profissionais quanto às novas ferramentas dos softwares - (sem custo adicional)
11.1. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI EBERICK - RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR
O curso do Eberick aborda desde a importação de arquiteturas IFC, passando por consideraçõ es para BIM, lançamento, configuração estrutural,
aná lise, dimensionamento, detalhamento e geração de pranchas, abrangendo todas as etapas do projeto. As aulas são comentadas pelos
engenheiros da AltoQi, com dicas sobre recursos, fatores considerados para escolha da solução estrutural, otimização, vinculaçõ es e uma visão
sobre projetos colaborativos seguindo um fluxo BIM. Além disso, você  vai aprender como atuar em um projeto colaborativo, desde verificar as
interferências entre o seu projeto estrutural e os projetos de instalaçõ es elétrica e hidrossanitárias, até  saber como solucionar estes clashes de
acordo com os requisitos do fluxo BIM.
* Carga horária 12 horas;
* Distribuído em 5 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;

11.2. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER - EDITOR DE ARMADURAS
Proporcionar conhecimento sobre os principais recursos do AltoQi Builder Editor de Armaduras, software para edição e detalhamento de
armaduras, aos profissionais e estudantes de engenharia e técnicos de áreas relacionadas que atuam ou pretendem atuar na área de estruturas.
* Carga horária 12 horas;
* Distribuído em 4 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.3. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI EBERICK – MODELAGEM COM ELEMENTOS GENÉRICOS E PERFIS METÁLICOS
Proporcionar conhecimento sobre os principais recursos do mó dulo Dimensionamento de perfis metá licos do AltoQi Eberick, software para
elaboração de projetos estruturais de engenharia, aos profissionais e estudantes de engenharia, arquitetura e técnicos de áreas relacionadas que
atuam ou pretendem atuar na elaboração de projetos prediais de engenharia em estrutura mista de concreto armado associado a outros
materiais. Apresentar as possibilidades de cadastro de elementos genéricos no AltoQi Eberick e a obtenção dos esforços atuantes.
* Carga horária 4 horas;
* Distribuído em 1 Aula;
* Formato EaD com aulas gravadas;

11.4. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI EBERICK – PROJETO DE EDIFÍCIO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO
Proporcionar conhecimento sobre os principais recursos do mó dulo “Pré-moldados” disponível no AltoQi Eberick.
* Carga horária 12 horas;
* Distribuído em 13 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.5. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER - ELÉTRICO
O Curso AltoQi Builder Elétrico aborda desde a importação da arquitetura, passando por requisitos para projetos BIM, lançamento dos pontos
de luz e tomadas, dimensionamento dos condutos, geração automática de relató rios, listas de materiais, detalhamentos e pranchas, abrangendo
todas as etapas do projeto. Além disso, você  vai aprender como atuar em um projeto colaborativo, desde verificar as interferências entre o seu
projeto e as demais disciplinas,
até  saber como solucionar estes clashes de acordo com os requisitos do fluxo BIM.
* Carga horária 30 horas;
* Distribuído em 18 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.6. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER - ELÉTRICO - PROJETO DE INSTALAÇÕES FOTOVOLTAICAS
Curso para quem deseja conhecer mais sobre o AltoQi Builder com foco em instalaçõ es fotovoltaicos. Este conteúdo complementa o Curso
AltoQi Builder Elétrico, permitindo a integração do sistema fotovoltaico ao projeto elétrico de uma edificação.
* Carga horária 8 horas;
* Distribuído em 9 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
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11.7. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER - SPDA
Proporcionar conhecimento sobre os principais recursos do AltoQi Builder SPDA, software para elaboração de projetos de sistema de proteção
contra descargas atmosféricas, aos profissionais e estudantes de engenharia e técnicos de áreas relacionadas que atuam ou pretendem atuar na
elaboração destes projetos.
* Carga horária 16 horas;
* Distribuído em 14 aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.8. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER - CABEAMENTO - PROJETO CABEAMENTO ESTRUTURADO
Proporcionar conhecimento sobre os principais recursos da rede cabeamento estruturado do AltoQi Builder Cabeamento, software para
elaboração de projetos de cabeamento estruturado, aos profissionais e estudantes de engenharia e técnicos de áreas relacionadas que atuam ou
pretendem atuar na elaboração destes projetos.
* Carga horária 16 horas;
* Distribuído em 12 aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;

11.9. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER - CABEAMENTO – PROJETO TELEFONIA FIXA, INTERFONE E TV.
Proporcionar conhecimento sobre os principais recursos da rede telefô nica do AltoQi Builder Cabeamento e da rede TV Cabo do AltoQi Builder
Elétrico e Cabeamento aos profissionais e estudantes de engenharia e técnicos de áreas relacionadas que atuam ou pretendem atuar na
elaboração destes projetos.
* Carga horária 16 horas;
* Distribuído em 12 aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.10. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER - HIDROSSANITÁRIO
O curso do AltoQi Builder Hidrossanitário aborda desde a importação da arquitetura, passando por requisitos para projetos BIM, lançamento
das colunas e tubulação, geração e distribuição de água quente, dimensionamento, detalhamento e geração de pranchas, abrangendo todas as
etapas do projeto. As aulas são comentadas pela engenharia da AltoQi, com dão dicas sobre recursos, fatores considerados para otimização,
alteração de peças no isométrico e desvio automático de tubulação. Além disso, você  vai aprender como atuar em um projeto colaborativo,
desde verificar as interferências entre seu projeto e o projeto estrutural, até  saber como solucionar estes clashes de acordo com os requisitos do
fluxo BIM.
* Carga horária 30 horas;
* Distribuído em 15 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.11. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER - INCÊNDIO
Proporcionar conhecimento sobre os principais recursos do AltoQi Builder Incêndio, software para elaboração de projetos prediais de
prevenção de incêndio, aos profissionais e estudantes de engenharia e técnicos de áreas relacionadas que atuam ou pretendem atuar na
elaboração de projetos prediais de prevenção de incêndio.
* Carga horária 25 horas;
* Distribuído em 8 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.12. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER – INCÊNDIO - PROJETO PREVENTIVO
Proporcionar conhecimento sobre os principais recursos da rede preventivo do ALTOQi Builder Incêndio, software para elaboração de projetos
de sistema de prevenção e combate a incêndio, aos profissionais e estudantes de engenharia, arquitetura e técnicos de áreas relacionadas que
atuam ou pretendem atuar na elaboração de projetos das redes não hidráulicas de prevenção e combate a incêndio.
* Carga horária 12 horas;
* Distribuído em 8 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.13. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER – GÁS
O Curso AltoQi Builder Gás é  indicado tanto para profissionais projetistas quanto para estudantes de engenharia, arquitetura e técnicos de áreas
relacionadas que atuam ou pretendem atuar na elaboração de projetos de instalaçõ es prediais de gás (GLP, Gás Natural ou Intercambiável)
utilizando a plataforma AltoQi Builder.
* Carga horária 20 horas;
* Distribuído em 8 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.14. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER – CLIMATIZAÇÃO SPLIT
Proporcionar conhecimento sobre os recursos do AltoQi Builder Climatização, software para modelagem de projetos de climatização, aos
profissionais e estudantes de engenharia e técnicos de áreas relacionadas que atuam ou pretendem atuar na elaboração de projetos de sistema
Split.
* Carga horária 8 horas;
* Distribuído em 8 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.15. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI EBERICK – DIMENSIONAMENTO DE ALVENARIA ESTRUTURAL
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Indispensável para quem deseja projetar e dimensionar edificaçõ es em alvenaria estrutural alinhados com a metodologia BIM.
* Carga horária 12 horas;
* Distribuído em 7 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.16. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI BUILDER – ALVENARIA – MODELAGEM E DETALHAMENTO
roporcionar o contato com a elaboração de um projeto exemplo no AltoQi Builder Alvenaria, software para elabora�ção da modulação e
detalhamento de alvenarias, e disseminar o conhecimento sobre as principais ferramentas da plataforma que garantem agilidade e qualidade na
entrega ao cliente.
* Carga horária 12 horas;
* Distribuído em 6 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.17. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI EBERICK – MODELAGEM E DIMENSIONAMENTO DE LAJES PROTENDIDAS
Destinado aos profissionais que desejam aprender os principais recursos do mó dulo “Lajes protendidas” disponível no AltoQi Eberick e que
desejam aprimorar os procedimentos aplicados na elaboração de projetos de lajes em concreto protendido.
* Carga horária 12 horas;
* Distribuído em 7 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.18. CURSO ONLINE SOFTWARE ALTOQI EBERICK – EDIFÍCIO MULTIFAMILIAR
Destinado aos profissionais que desejam aprender as funcionalidades da solução AltoQi Eberick, associada ao Editor de Armaduras, suas
características, ferramentas e demais possibilidades de utilização, e que desejam aprimorar os procedimentos aplicados na elaboração de
projetos estruturais de edificaçõ es.
* Carga horária 20 horas;
* Distribuído em 22 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.19. CURSO ONLINE BIM - FUNDAMENTOS
O curso é  voltado para servidores governamentais de secretarias e prefeituras que queira aprimorar sua experiência e conhecimento técnico
relacionado aos conceitos teó ricos de processos BIM, sua implantação e desenvolvimento de projetos naturalmente integrados, envolvendo os
pilares conceituais “Tecnologias”, “Processos” e “Politicas”.
* Carga horária 3 horas;
* Distribuído em 2 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
11.20. CURSO ONLINE ESTRUTURAÇÃO DO PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO BIM (BIP)
O curso é  direcionado para servidores governamentais de secretarias e prefeituras que desejam desenvolver e apri�morar sua compreensão
sobre os desafios envolvidos na implementação dos processos BIM e suas etapas específicas. Além disso, o curso aborda as questõ es
fundamentais relacionadas a definição de objetivos, a elaboração de planos de implementação (BIP), a formação e capacitação da equipe
responsável e a gestão das mudanças processuais de�correntes.
* Carga horária 3 horas;
* Distribuído em 2 Aulas;
* Formato EaD com aulas gravadas;
 
12. Entrega dos produtos

A Contratante fará  a solicitação do serviço, conforme a necessidade, e a Contratada deverá  executá-lo de forma única,
respeitando o prazo máximo de 10 (dez) dias consecutivos, a contar da data em que for autorizada a quantidade a ser instalada/fornecida,
formalmente pela Contratante, através da Ordem de Compra/Nota de Empenho.

A Contratada deverá  fornecer licenças de softwares novas, bem como suas chaves de ativação, de forma digital ou por outros
meios seguros, por período vitalício, oferecidas nas seguintes condiçõ es:

Ú ltima versão disponível no mercado;
Atualização e correção das versõ es das licenças pelo período 4 (quatro) anos;
Idioma Português (Brasil);
Assinaturas compatíveis com sistema operacional Microsoft Windows 8, 10 e 11 (32 e 64 bits), ou superiores, por
recomendação do fabricante;
Documentação técnica atualizada, tais como: manuais, guias de instalação, inicialização, operação, adequação, mensagens
auxiliares para solução de problemas, diagnó sticos, especificaçõ es e outros pertinentes;
Serviços de suporte técnico e plano de manutenção (atualização evolutiva de versõ es), sem ô nus, de licenças ativos pelo
período de vigência contratual.

 
O prazo de entrega: 5 (cinco) dias corridos, contados a partir do recebimento da nota de empenho ou assinatura do contrato por

parte da contratada.
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13. Forma de Recebimento / Execução e Fiscalização

Imediatamente durante as execuçõ es/instalaçõ es do objeto, este será  devidamente verificado/inspecionado pelos fiscais do
contrato.

No caso de se constatar qualquer irregularidade ou incompatibilidade nos bens fornecidos em relação à  proposta comercial da
Contratada ou em relação às condiçõ es expressas neste termo de referência, os mesmos serão sumariamente rejeitados, sujeitando-se a
Contratada às penalidades constantes no respectivo Contrato.

Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificaçõ es constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser substituídos no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da notificação da Contratada, às suas custas, sem
prejuízo da aplicação das penalidades.

O aceite do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato ou
instrumento equivalente.

A Fiscalização ficará  responsável por:
Acompanhar a entrega/instalação dos produtos;
Analisar se os programas recebidos estão conforme descrição do objeto do contrato;
Informar qualquer irregularidade no recebimento ou descumprimento dos requisitos do software contratado;
A vistoria de recebimento final será  feita conforme disponibilidade da Fiscalização.

 
14. Condições de Pagamento

Apó s a instalação das quantidades de softwares solicitados pela Contratante, conferência e recebimento dos serviços constantes
neste Termo pelos fiscais, a empresa será  autorizada a emitir a Nota Fiscal. Apó s a emissão e entrega da referida nota, os fiscais atestarão e
encaminharão para pagamento, nos termos estabelecidos no contrato.

Nenhum pagamento será  realizado à  empresa sem que os documentos exigidos tenham sido entregues pela mesma e aceitados
pelo fiscal do contrato.

Se por ventura a empresa não executar os itens dentro do prazo estipulado, o pagamento só  será  feito quando estes forem
aceitos.

Os pagamentos das quantidades imediatas serão feitos apó s as instalaçõ es e liberaçõ es das licenças necessárias e serviços
concluídos na sua totalidade.

 
15. Garantia/Suporte técnico

A empresa deverá  prestar manutenção e suporte técnico até  a descontinuidade da versão dos softwares contratados. Durante o
período de garantia, o fornecedor ficará  obrigado a efetuar, às suas expensas, o reparo do (s) software (s) que apresente (m) problemas,
regularmente constatado. A Contratada deverá  arcar com todos os custos e despesas inerentes à  prestação do serviço de garantia, tais como
deslocamentos, alimentação, hospedagem, etc., caso necessário.

Caso a solução exija uma pesquisa mais extensa e, consequentemente, um prazo de atendimento mais longo, a Contratante
deverá  ser informada ao longo do atendimento. A Contratada deverá  resolver/solucionar qualquer requisição, de incidente ou problema que
resulte no chamado técnico, com a solução no prazo máximo de até  02 (dois) dias ú teis, contados a partir da data do registro feito pelo servidor.

 
16. Sanções

Conforme estabelecido no termo de contrato.
 
17. Obrigações da Contratada

17.1 Efetuar a entrega do objeto em perfeitas condiçõ es e cumprir fielmente as exigências, conforme especificaçõ es, condiçõ es,
prazos e local estabelecidos neste Termo de Referência;

17.2 Guardar sigilo e não fazer uso das informaçõ es prestadas pela Contratante;
17.3 Disponibilizar a ú ltima versão disponível no mercado na data de entrega, garantindo o funcionamento, manutençõ es

corretivas e de segurança, bem como absorver suas atualizaçõ es/evoluçõ es de versão, sem ô nus, durante a vigência do contrato da licença, de
qualquer um dos produtos e em qualquer quantidade;

17.4 Em caso de substituição dos computadores em que o software estiver instalado, a licença se aplicará  ao novo equipamento;
17.5 Atender prontamente quaisquer exigências da Contratante, inerentes à  execução do objeto deste Termo de Referência;
17.6 A Contratada deverá  prover esclarecimentos e suporte técnico para os usuários, ajudando-os com as dúvidas em

funcionalidades dos softwares. O suporte deve ser fornecido por telefone, e-mail e acesso remoto em horário comercial.
 

18. Modalidade de Contratação
A MN Tecnologia e Treinamento Ltda., inscrita no CNPJ sob nº 03 984 954/0001– 74, conforme certidão emitida pela ABES –

ASSOCIAÇÃ O BRASILEIRA DAS EMPRESAS DE SOFTWARE (ID 1008500) é  a única empresa autorizada a comercializar suporte técnico, cursos
e licenças dos programas pretendidos (AltoQi Eberick e AltoQi Builder), fato que inviabiliza a competitividade por meio de um certame
licitató rio, configurando as condiçõ es para que ocorra a inexigibilidade de licitação, nos termos doo inc. I do art. 74 da Lei n. º 14.133/2021.
 
19. Disposições Finais

Todas as especificaçõ es acima citadas são as mínimas a serem observadas, podendo as empresas participantes desta licitação
ofertar ferramentas com especificaçõ es superiores e/ou não relacionadas neste Termo.
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Todos os serviços que porventura não foram especificados, porém inerentes e necessários, serão considerados como descritos,
quantificados e de inteira responsabilidade da Contratada, evitando assim, futuros aditivos. Para qualquer esclarecimento referente ao
orçamento e/ou Termo de Referência, em caso de divergências ou dúvidas, a empresa deve consultar a Fiscalização. A Contratada deverá , antes
do início dos serviços, analisar todos os documentos relacionados ao Termo de Referência e valores a fim de que possa se certificar de todos os
detalhes, custos e exiguidade dos mesmos.

Quando se fizer necessária qualquer alteração, deverá  ser apresentada solicitação pela Contratada por escrito, em tempo hábil e
devidamente justificado, para que a Fiscalização possa analisar e autorizar ou não. A Contratada, ainda na condição de proponente, terá
analisado o Orçamento e Termo de Referência, a fim de obter esclarecimentos sobre eventuais discrepâncias junto a Coordenadoria de
Engenharia e Infraestrutura do TRE-GO ou impugnar o Edital, não sendo aceito posteriormente aditivos em função de má  interpretação das
especificaçõ es descritas.

A Contratada deverá , na execução dos serviços, obedecer a todas as condiçõ es contidas neste Termo de Referência, ainda que
elas não constem no contrato, documento ou condição.

 
 

Integrante Demandante Integrante Té cnico Integrante Administrativo
 

_______________________
Flávio Queiroz de Alcâ ntara

Coordenador de Engenharia e Infraestrutura
 

Engenheiro Eletricista CREA-GO Nº 9198/D
Matrícula nº 5081149

 

________________________
Victor Hugo Pinheiro Cunha

Analista de Sistemas
SESCO

________________________
Magda da Conceiçã o Gonçalves

Té cnico Judiciá rio
Assessora de Apoio Administrativo à s Contrataçõ es
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   "É um dever de todos, sem exceção, proteger crianças e adolescentes contra a violência infantil”
    Para denúncia disque 100 e/ou (62) 3286-1540 (Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente)
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