

Dinâmica

Engenharia

Av. Luis Viana, 1773 Shopping Paralela, Sala 50, Saboeiro, CEP: 41.730-101 – Salvador - Bahia

Tel: (071) 3034-1970 (071) 9360-0274 / 99253-5345

CNPJ: 17.488.325/0001-68

E-mail : adm@dinamicaportal.com.br / civil@dinamicaportal.com.br

PROPOSTA COMERCIAL

1. RAZÃO SOCIAL - Dinamica Engenharia e Serviços Ltda. Nº C.N.P.J.: 17.488.325-0001-68

3. ENDEREÇO:

4. CARIMBO DO CNPJ

5. TELEFONE: 3034-1970

6. Nº FAX: 3034-1970

7. BANCO: Itaú

8. COD. AGÊNCIA: 3217

9. Nº C.CORRENTE: 33156-4

ITEM ESPECIFICAÇÃO

Empresa especializada na prestação de serviços para fornecimento, instalação de acessórios e execução de adaptações nos Cartórios Eleitorais do interior do Estado de Goiás

UNID PREÇO TOTAL R\$

R\$ 92.244,44

P.TOTAL. POR EXTENSO

Noventa e dois mil duzentos e quarenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos

VALIDADE DA PROPOSTA : 60 DIAS

Salvador, Bahia 09 de Novembro de 2017

DADOS DO REPRESENTANTE

Nome Jean Goncalves Santana - Telefone - 71-98821-5856

Endereço Av Silveira Martins, Edf Jacaranda, Cabula

R.G. 071673359-89

C.P.F. 945751265-00

Engº. Jean G. Santana
Sócio-Diretor
CREA 39.383-BA

17.488.325/0001-68

DINAMICA ENGENHARIA E SERVIÇOS
LTDA - ME

Av. Luis Viana, nº 1773,
Paralela Shopping; Empresarial
Paralela - CEP: 41.730-101
Salvador - BA



Av. Luís Viana Filho, 1772, Shopping Empresarial Paralela, Sala 40, Paralela - Salvador - Bahia

Tel: (0xx71) 3034-1970 (0xx71) 98821-5856

CNPJ: 17.488.325/0001-68

E-mail: civil@dinamicaportal.com.br

Taxa: LS: 92,27%

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIÁS - Secretaria de Administração e Orçamento - Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura - Seção de Obras e Projetos

Nº ITEM	DESCRIÇÃO	UN.	CUSTO UNITÁRIO				CUSTO DO ITEM			BDI 24,00%	CUSTO SERVIÇO		REF. FONTE
			QTD	M.O.	MAT.	TOTAL	M.O.	MAT.	TOTAL		M.O.	TOTAL	
1	Serviços Iniciais/Administração												
1.1	Engenheiro Civil	H	44,00	66,05	0,00	66,05	2906,02	0,00	2906,02	697,45	3603,47	3603,47	2706
1.2	Despesas de alimentação	MES X PESSOA	4,00	309,63	0,00	309,63	1238,51	0,00	1238,51	297,24	1535,76	1535,76	37370
1.3	Pernoite incluso café da manhã	DIA X PESSOA	120,00	48,29	0,00	48,29	5795,20	0,00	5795,20	1390,85	7186,05	7186,05	Agetop 2454
2	ROTA SUL - Boa Vista, Buriti, Catão, Ipameri, Morrinhos, Piracanjuba, Pires do Rio			0,00	0,00								
2.1	Despesas com deslocamento	Km	579,00	0,00	0,71	0,71	0,00	409,86	409,86	98,37	0,00	508,23	Seção de Transportes TRE-GO + 13860
2.2	Boa Vista			0,00	0,00								
2.2.1	Retirada de trinco existente na porta de alumínio	H	1,00	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	11,05	2,85	13,70	13,70	
2.2.2	Fornecimento e instalação de tranqueta	UN	2,00	7,34	19,10	26,45	14,68	38,21	52,89	12,69	18,20	65,58	74046
2.2.3	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
2.2.4	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
2.2.5	Fornecimento e instalação de puxador em aço inox, com diâmetro mínimo de 1" (25mm), 30 cm de comprimento, com fixação central	UN	1,00	7,32	231,81	239,13	7,32	231,81	239,13	57,39	9,08	296,52	M Metais - 98177-4865 SINAPI 88325
2.2.6	Alça de alumínio polido, ø=1 ½" NBR 9050 e instalação	UN	4,00	6,35	67,61	73,96	25,38	270,44	295,83	71,00	31,47	366,82	88242
2.2.7	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
2.2.8	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
2.2.9	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
2.3	Buriti Alegre			0,00	0,00								
2.3.1	Retirada de trinco existente na porta de alumínio	H	1,00	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	11,05	2,65	13,70	13,70	
2.3.2	Fornecimento e instalação de tranqueta	UN	2,00	7,34	19,10	26,45	14,68	38,21	52,89	12,69	18,20	65,58	74046
2.3.3	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
2.3.4	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
2.3.5	Alça de alumínio polido, ø=1 ½" NBR 9050 e instalação	UN	4,00	6,35	67,61	73,96	25,38	270,44	295,83	71,00	31,47	366,82	88242
2.3.6	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
2.3.7	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
2.3.8	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
2.4	Catão			0,00	0,00								
2.4.1	Retirada de trinco existente na porta de alumínio	H	1,00	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	11,05	2,65	13,70	13,70	
2.4.2	Fornecimento e instalação de tranqueta	UN	2,00	7,34	19,10	26,45	14,68	38,21	52,89	12,69	18,20	65,58	74046
2.4.3	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
2.4.4	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
2.4.5	Fornecimento e instalação de puxador em aço inox, com diâmetro mínimo de 1" (25mm), 30 cm de comprimento, com fixação central	UN	1,00	7,32	231,81	239,13	7,32	231,81	239,13	57,39	9,08	296,52	M Metais - 98177-4865 SINAPI 88325
2.4.6	Alça de alumínio polido, ø=1 ½" NBR 9050 e instalação	UN	4,00	6,35	67,61	73,96	25,38	270,44	295,83	71,00	31,47	366,82	88242
2.4.7	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
2.4.8	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
2.4.9	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
2.5	Ipameri			0,00	0,00								
2.5.1	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	9,00	1,20	0,82	2,02	10,78	7,39	18,17	4,36	13,37	22,53	Solução acessível - (62)3091-2512
2.5.2	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100cm	M	5,76	1,20	1,88	3,08	6,90	10,85	17,75	4,26	8,55	22,01	Tubo do EPI (62) 3928-0700
2.5.3	Fornecimento e instalação de chapa lisa em alumínio polido 40 x 80 cm, 0,5 mm, na face interna e externa da porta de madeira dos sanitários adaptados	M²	1,28	15,07	40,59	55,65	19,29	51,95	71,24	17,10	23,92	88,33	ALUCENTRO (62) 3286-2100 / SINAPI 88273
2.5.4	Fornecimento e instalação de puxador em aço inox, com diâmetro mínimo de 1" (25mm), 30 cm de comprimento, com fixação única e central	UN	1,00	7,32	231,81	239,13	7,32	231,81	239,13	57,39	9,08	296,52	M Metais - 98177-4865 SINAPI 88325
2.5.5	Instalação de piso podotátil de alerta, pré-moldado de concreto, no início e fim de rampa, dimensões de 25 x 25 cm, cor amarelo - em piso de granito existe, inclui desde corte do piso até a instalação final do podotátil	M²	1,50	57,48	96,51	153,99	86,22	144,76	230,98	55,44	106,91	286,42	Composição - 3731, 4750, 34353, 85408 e Leroy Merlin
2.5.6	Complemento de corrimão com avanço de 30 cm e guia de balizamento, com perfil tubular de 1 1/2"	M	18,00	5,17	96,51	101,68	93,01	1737,17	1830,18	439,24	115,34	2269,43	PERFINASA 3237- 1400 + 6110
2.5.7	Pintura de corrimão existente e peças a complementar		18,68	10,19	8,72	18,91	190,14	162,75	352,89	84,69	235,78	437,59	SINAPI 73924/1
2.5.8	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	2,00	1,99	193,04	195,03	3,98	386,08	390,06	93,61	4,93	483,67	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
2.5.9	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	4,00	4,48	57,86	62,34	17,93	231,42	249,35	59,84	22,23	309,19	6127
2.5.10	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	4,00	4,48	77,17	81,65	17,93	308,69	326,62	78,39	22,23	405,01	6127
2.6	Morrinhos			0,00	0,00								
2.6.1	Retirada do vidro existente no local	H	3,00	14,36	0,00	14,36	43,09	0,00	43,09	10,34	53,43	53,43	88325
2.6.2	Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor 10 mm	M2	3,75	14,00	125,92	139,92	52,48	472,20	524,68	125,92	65,08	650,61	72120
2.6.3	Fornecimento de puxador duplo em aço inox 30 cm	UN	1,00	0,00	108,75	108,75	0,00	108,75	108,75	26,10	0,00	134,85	Loja do Puxador
2.6.4	Fornecimento e instalação de película GS profissional	M2	3,75	9,66	28,98	38,63	36,22	108,66	144,88	34,77	44,91	179,65	Marcos Películas (62)8131-9161
2.6.5	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
2.6.6	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
2.6.7	Fornecimento e instalação de chapa em alumínio, dimensões de 40 x 80 cm	M²	1,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.6.8	Desmontagem de maçaneta existente na porta do banheiro adaptado para pessoas com deficiência	UN	2,00	27,94	0,00	27,94	55,89	0,00	55,89	13,41	69,30	69,30	90830
2.6.9	Fornecimento e instalação de maçaneta Papai ou equivalente, linha standard, acabamento cromado/cromado, cód. V2220	UN	2,00	27,94	67,16	95,10	55,89	134,31	190,20	45,65	69,30	235,85	90830
2.6.10	Frete de vidro temperado 10 mm - 132 km - 2 viagens de ida e volta	Km	528,00	0,00	0,55	0,55	0,00	290,69	290,69	69,76	0,00	360,45	Cotação Vidraparia Vitória
2.6.11	Alça de alumínio polido, ø=1 ½" NBR 9050 e instalação	UN	6,00	6,35	67,61	73,96	38,07	405,66	443,74	106,50	47,21	550,24	88242

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 13/11/2017 17:25:19

Por: MAGDA DA CONCEICAO GONCALVES

TRE

2.6.12	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	88906 + cotação representante DECA 99975-5886
2.6.13	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	2,00	4,48	57,86	62,34	8,96	115,71	124,67	29,92	11,11	154,60	6127
2.6.14	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	2,00	4,48	77,17	81,65	8,96	154,35	163,31	39,19	11,11	202,50	6127
2.7	Piracanjuba		0,00	0,00									
2.7.1	Retirada de trinco existente na porta de alumínio	H	1,00	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	11,05	2,65	13,70	13,70	
2.7.2	Fornecimento e instalação de tranqueta	UN	2,00	7,34	19,10	26,45	14,68	38,21	52,89	12,69	18,20	65,58	74046
2.7.3	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
2.7.4	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
2.7.5	Alça de alumínio polido, ø=1 1/2" NBR 9050 e instalação	UN	4,00	6,35	67,61	73,96	25,38	270,44	295,83	71,00	31,47	366,82	88242
2.7.6	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	88906 + cotação representante DECA 99975-5886
2.7.7	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
2.7.8	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
2.8	Pires do Rio		0,00	0,00									
2.8.1	Retirada do vidro existente no local	H	3,00	14,36	0,00	14,36	43,09	0,00	43,09	10,34	53,43	53,43	88325
2.8.2	Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor 10 mm	M2	3,75	14,00	125,92	139,92	52,48	472,20	524,68	125,92	65,08	650,61	72120
2.8.3	Fornecimento de puxador duplo em aço inox 30 cm	UN	1,00	0,00	108,75	108,75	0,00	108,75	108,75	26,10	0,00	134,85	Loja do Puxador
2.8.4	Fornecimento e instalação de película GS profissional	M2	3,75	9,66	28,98	38,63	36,22	108,66	144,88	34,77	44,91	179,65	Marcos Películas (62)98131-9161
2.8.5	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
2.8.6	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
2.8.7	Frete de vidro temperado 10 mm - 144 km - 2 viagens de ida e volta	Km	578,00	0,00	0,55	0,55	0,00	317,11	317,11	76,11	0,00	393,22	Cotação Vidraçaria Vitória
2.8.8	Alça de alumínio polido, ø=1 1/2" NBR 9050 e instalação	UN	6,00	6,35	67,61	73,96	38,07	405,66	443,74	106,50	47,21	550,24	88242
2.8.9	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	88906 + cotação representante DECA 99975-5886
2.8.10	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
2.8.11	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
3	ROTA NORDESTE: Águas Lindas, Campos Belos e Posse		0,00	0,00									
3.1	Despesas com deslocamento	Km	1357,00	0,00	0,71	0,71	0,00	960,60	960,60	230,54	0,00	1191,14	Seção de Transportes TRE-GO + 13890
3.2	Águas Lindas		0,00	0,00									
3.2.1	Retirada de trinco existente na porta de alumínio	H	1,00	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	11,05	2,65	13,70	13,70	
3.2.2	Fornecimento e instalação de tranqueta	UN	2,00	7,34	19,10	26,45	14,68	38,21	52,89	12,69	18,20	65,58	74046
3.2.3	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
3.2.4	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
3.2.5	Alça de alumínio polido, ø=1 1/2" NBR 9050 e instalação	UN	4,00	6,35	67,61	73,96	25,38	270,44	295,83	71,00	31,47	366,82	88242
3.2.6	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	88906 + cotação representante DECA 99975-5886
3.2.7	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
3.2.8	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
3.3	Campos Belos		0,00	0,00									
3.3.1	Retirada do vidro existente no local	H	3,00	14,36	0,00	14,36	43,09	0,00	43,09	10,34	53,43	53,43	88325
3.3.2	Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor 10 mm	M2	3,75	14,00	125,92	139,92	52,48	472,20	524,68	125,92	65,08	650,61	72120
3.3.3	Fornecimento de puxador duplo em aço inox 30 cm	UN	1,00	0,00	108,75	108,75	0,00	108,75	108,75	26,10	0,00	134,85	Loja do Puxador
3.3.4	Fornecimento e instalação de película GS profissional	M2	3,75	9,66	28,98	38,63	36,22	108,66	144,88	34,77	44,91	179,65	Marcos Películas (62)98131-9161
3.3.5	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
3.3.6	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
3.3.7	Frete de vidro temperado 10 mm - 601 km - 2 viagens de ida e volta	Km	2404,00	0,00	0,55	0,55	0,00	1323,51	1323,51	317,64	0,00	1641,15	Cotação Vidraçaria Vitória
3.3.8	Alça de alumínio polido, ø=1 1/2" NBR 9050 e instalação	UN	6,00	6,35	67,61	73,96	38,07	405,66	443,74	106,50	47,21	550,24	88242
3.3.9	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	88906 + cotação representante DECA 99975-5886
3.3.10	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
3.3.11	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
3.4	Posse		0,00	0,00									
3.4.1	Retirada de trinco existente na porta de alumínio	H	1,00	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	11,05	2,65	13,70	13,70	
3.4.2	Fornecimento e instalação de tranqueta	UN	2,00	7,34	19,10	26,45	14,68	38,21	52,89	12,69	18,20	65,58	74046
3.4.3	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
3.4.4	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
3.4.5	Alça de alumínio polido, ø=1 1/2" NBR 9050 e instalação	UN	4,00	6,35	67,61	73,96	25,38	270,44	295,83	71,00	31,47	366,82	88242
3.4.6	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	88906 + cotação representante DECA 99975-5886
3.4.7	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
3.4.8	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
4	ROTA NORTE: Goiânia, Niquelândia, Porangatu, Uruaçu		0,00	0,00									
4.1	Despesas com deslocamento	Km	1009,00	0,00	0,71	0,71	0,00	714,26	714,26	171,42	0,00	885,68	Seção de Transportes TRE-GO + 13860
4.2	Goiânia		0,00	0,00									
4.2.1	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	8,50	1,20	0,82	2,02	10,18	6,98	17,16	4,12	12,62	21,28	Solução acessível - (62)3091-2512
4.2.2	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
4.2.3	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	88906 + cotação representante DECA 99975-5886
4.2.4	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
4.2.5	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
4.3	Niquelândia		0,00	0,00									
4.3.1	Retirada de trinco existente na porta de alumínio	H	1,00	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	11,05	2,65	13,70	13,70	
4.3.2	Fornecimento e instalação de tranqueta	UN	2,00	7,34	19,10	26,45	14,68	38,21	52,89	12,69	18,20	65,58	74046
4.3.3	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
4.3.4	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
4.3.5	Alça de alumínio polido, ø=1 1/2" NBR 9050 e instalação	UN	4,00	6,35	67,61	73,96	25,38	270,44	295,83	71,00	31,47	366,82	88242
4.3.6	Torneira de mesa marca Decca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	88906 + cotação representante DECA 99975-5886

4.3.7	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
4.3.8	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
4.4	Perangatu		0,00	0,00									
4.4.1	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	40,00	1,20	0,82	2,02	47,91	32,84	80,75	19,38	59,40	100,13	Solução acessível - (62)3091-2512
4.4.2	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	25,00	1,20	1,88	3,08	29,94	47,09	77,03	18,49	37,13	95,51	Tubo do EPI (62) 3928-0700
4.4.3	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
4.4.4	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
4.4.5	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
4.5	Uruaçu		0,00	0,00									
4.5.1	Retirada do vidro existente no local	H	3,00	14,36	0,00	14,36	43,09	0,00	43,09	10,34	53,43	53,43	88325
4.5.2	Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor 10 mm	M2	3,75	14,00	125,92	139,92	52,46	472,20	524,68	125,92	65,08	650,61	72120
4.5.3	Fornecimento de puxador duplo em aço inox 30 cm	UN	1,00	0,00	108,75	108,75	0,00	108,75	108,75	26,10	0,00	134,85	Loja do Puxador
4.5.4	Fornecimento e instalação de película G5 profissional	M2	3,75	9,66	28,98	38,63	36,22	108,66	144,88	34,77	44,91	179,65	Marcos Películas (62)98131-9161
4.5.5	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
4.5.6	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
4.5.7	Frete de vidro temperado 10 mm - 287 km - 2 viagens de ida e volta	Km	1148,00	0,00	0,55	0,55	0,00	632,02	632,02	151,69	0,00	783,71	Cotação Vidraçaria Vitória
4.5.8	Alça de alumínio polido, ø=1 1/2" NBR 9050 e instalação	UN	6,00	6,35	67,61	73,96	38,07	405,66	443,74	106,50	47,21	550,24	88242
4.5.9	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
4.5.10	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
4.5.11	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
6	ROTA NOROESTE: Inhumas, Itaberal, Mozarândia		0,00	0,00									
6.1	Despesas com deslocamento	Km	612,00	0,00	0,71	0,71	0,00	433,23	433,23	103,97	0,00	537,20	Seção de Transportes TRE-GO + 13860
6.2	Inhumas		0,00	0,00									
6.2.1	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	8,50	1,20	0,82	2,02	10,18	6,98	17,16	4,12	12,62	21,28	Solução acessível - (62)3091-2512
6.2.2	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
6.2.3	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
6.2.4	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
6.2.5	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
6.3	Itaberal		0,00	0,00									
6.3.1	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	8,50	1,20	0,82	2,02	10,18	6,98	17,16	4,12	12,62	21,28	Solução acessível - (62)3091-2512
6.3.2	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
6.3.3	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
6.3.4	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
6.3.5	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
6.4	Mozarândia		0,00	0,00									
6.4.1	Retirada do vidro existente no local	H	3,00	14,36	0,00	14,36	43,09	0,00	43,09	10,34	53,43	53,43	88325
6.4.2	Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor 10 mm	M2	3,75	14,00	125,92	139,92	52,46	472,20	524,68	125,92	65,08	650,61	72120
6.4.3	Fornecimento de puxador duplo em aço inox 30 cm	UN	1,00	0,00	108,75	108,75	0,00	108,75	108,75	26,10	0,00	134,85	Loja do Puxador
6.4.4	Fornecimento e instalação de película G5 profissional	M2	3,75	9,66	28,98	38,63	36,22	108,66	144,88	34,77	44,91	179,65	Marcos Películas (62)98131-9161
6.4.5	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
6.4.6	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
6.4.7	Frete de vidro temperado 10 mm - 313 km - 2 viagens de ida e volta	Km	1252,00	0,00	0,55	0,55	0,00	689,28	689,28	165,43	0,00	854,71	Cotação Vidraçaria Vitória
6.4.8	Alça de alumínio polido, ø=1 1/2" NBR 9050 e instalação	UN	6,00	6,35	67,61	73,96	38,07	405,66	443,74	106,50	47,21	550,24	88242
6.4.9	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
6.4.10	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
6.4.11	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
6	ROTA SUDOESTE: Mineiros, Quirinópolis, Santa Helena, São Luís de Montes Belos, Trindade		0,00	0,00									
6.1	Despesas com deslocamento	Km	1096,00	0,00	0,71	0,71	0,00	775,84	775,84	186,20	0,00	962,04	Seção de Transportes TRE-GO + 13860
6.2	Mineiros		0,00	0,00									
6.2.1	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	8,50	1,20	0,82	2,02	10,18	6,98	17,16	4,12	12,62	21,28	Solução acessível - (62)3091-2512
6.2.2	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
6.2.3	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
6.2.4	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
6.2.5	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
6.3	Quirinópolis		0,00	0,00									
6.3.1	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	8,50	1,20	0,82	2,02	10,18	6,98	17,16	4,12	12,62	21,28	Solução acessível - (62)3091-2512
6.3.2	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
6.3.3	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
6.3.4	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
6.3.5	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
6.4	Santa Helena de Goiás		0,00	0,00									
6.4.1	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	8,50	1,20	0,82	2,02	10,18	6,98	17,16	4,12	12,62	21,28	Solução acessível - (62)3091-2512
6.4.2	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
6.4.3	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco. cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	86906 + cotação representante DECA 99975-5886
6.4.4	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
6.4.5	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
6.5	São Luís de Montes Belos		0,00	0,00									
6.5.1	Retirada do vidro existente no local	H	3,00	14,36	0,00	14,36	43,09	0,00	43,09	10,34	53,43	53,43	88325

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006
Em: 13/11/2017 17:25:19
Por: MAGDA DA CONCEICAO GONCALVES

6.5.2	Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor 10 mm	M2	10,30	14,00	125,92	139,92	144,15	1296,98	1441,13	345,87	178,75	1787,00	72120
6.5.3	Fornecimento de puxador duplo em aço inox 30 cm	UN	1,00	0,00	108,75	108,75	0,00	108,75	108,75	26,10	0,00	134,85	Loja do Puxador
6.5.4	Fornecimento e instalação de película G5 profissional	M2	10,30	9,66	28,98	38,63	99,48	298,45	397,94	95,50	123,36	493,44	Marcos Películas (62)88131-9161
6.5.5	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	9,15	1,20	0,82	2,02	10,96	7,51	18,47	4,43	13,59	22,90	Solução acessível - (62)3091-2512
6.5.6	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	5,25	1,20	1,88	3,08	6,29	9,89	16,18	3,88	7,80	20,06	Tubo do EPI (62) 3928-0700
6.5.7	Frete de vidro temperado 10 mm - 601 km - 2 viagens de ida e volta	Km	512,00	0,00	0,55	0,55	0,00	281,88	281,88	67,65	0,00	349,53	Cotação Vidraçaria Vitória
6.5.8	Retirada de trinco existente na porta de alumínio	H	1,00	11,05	0,00	11,05	11,05	0,00	11,05	2,65	13,70	13,70	
6.5.9	Fornecimento e instalação de tranqueta	UN	2,00	7,34	18,10	26,45	14,68	38,21	52,89	12,69	18,20	65,58	74046
6.5.10	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
6.5.11	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,60	1,20	1,88	3,08	13,89	21,85	35,74	8,58	17,23	44,32	Tubo do EPI (62) 3928-0700
6.5.12	Alça de alumínio polido, ø=1 1/2" NBR 9050 e instalação	UN	4,00	6,35	67,61	73,96	25,38	270,44	295,83	71,00	31,47	366,82	88242
6.5.13	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco, cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	88906 - cotação representante DECA 99975-5886
6.5.14	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	4,00	4,48	57,86	62,34	17,93	231,42	249,35	59,84	22,23	309,19	6127
6.5.15	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	4,00	4,48	77,17	81,65	17,93	308,69	326,62	78,39	22,23	405,01	6127
6.6	Trindade			0,00	0,00								
6.6.1	Retirada do vidro existente no local	H	3,00	14,36	0,00	14,36	43,09	0,00	43,09	10,34	53,43	53,43	88326
6.6.2	Fornecimento e instalação de vidro temperado incolor 10 mm	M2	3,75	14,00	125,92	139,92	52,48	472,20	524,68	125,92	65,08	650,61	72120
6.6.3	Fornecimento de puxador duplo em aço inox 30 cm	UN	1,00	0,00	108,75	108,75	0,00	108,75	108,75	26,10	0,00	134,85	Loja do Puxador
6.6.4	Fornecimento e instalação de película G5 profissional	M2	3,75	9,66	28,98	38,63	36,22	108,66	144,88	34,77	44,91	179,65	Marcos Películas (62)88131-9161
6.6.5	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 50mm	M	18,00	1,20	0,82	2,02	21,56	14,78	36,34	8,72	26,73	45,06	Solução acessível - (62)3091-2512
6.6.6	Fornecimento e instalação de fita adesiva, cor amarelo 100mm	M	11,50	1,20	1,88	3,08	13,77	21,66	35,43	8,50	17,08	43,94	Tubo do EPI (62) 3928-0700
6.6.7	Frete de vidro temperado 10 mm - 30 km - 2 viagens de ida e volta	Km	120,00	0,00	0,55	0,55	0,00	66,07	66,07	15,86	0,00	81,92	Cotação Vidraçaria Vitória
6.6.8	Alça de alumínio polido, ø=1 1/2" NBR 9050 e instalação	UN	6,00	6,35	67,61	73,96	38,07	405,66	443,74	106,50	47,21	550,24	88242
6.6.9	Torneira de mesa marca Deca com fechamento automático linha Decamatic Eco, cód. 1173C CONF ou equivalente	UN	4,00	1,99	193,04	195,03	7,96	772,15	780,11	187,23	9,87	967,34	88906 - cotação representante DECA 99975-5886
6.6.10	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 40 cm	UN	8,00	4,48	57,86	62,34	35,85	462,84	498,70	119,69	44,46	618,38	6127
6.6.11	Barra fixa de apoio em alumínio natural diâmetro 1 1/2", comprimento 70 cm	UN	8,00	4,48	77,17	81,65	35,85	617,38	653,24	156,78	44,46	810,01	6127
TOTAL											16.043,79	92.244,44	

8

Dinâmica

Engenharia

Av. Luis Viana Filho, 1772, Shopping Empresarial Paralela, Sala 40, Paralela – Salvador - Bahia

Tel: (0xx71) 3034-1970 (0xx71) 98821-5856

CNPJ: 17.488.325\0001-68

E-mail : civil@dinamicaportal.com.br


DEMONSTRATIVO DO BDI DISCRIMINAÇÃO		% INCIDENTE
1	ADMINISTRACAO CENTRAL	
1,1	FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS	
1.1.1	Diretoria incl. secretarias	0,10%
1.1.2	Depto. de Suprimentos e Compras	0,15%
1.1.3	Depto. Finan. incl. tesouraria/contabilidade	0,20%
1.1.4	Depto. Juridico	0,10%
1.1.5	Depto. Planejamento e Orcamento	0,15%
1.1.6	Depto. Administrativo	0,60%
1,2	INSTALACOES E DESPESAS DIVERSAS	
1.2.1	Taxa de condominio do predio do escritorio	0,03%
1.2.2	Seguro do escritorio do deposito	0,05%
1.2.3	Moveis e Utensilios	0,05%
1.2.4	Taxas e licenças de funcionamento	0,05%
1.2.5	Material de consumo (Escrit./limpeza/higiene)	0,05%
1.2.6	Consumo de energia	0,05%
1.2.7	Despesas com telefone	0,07%
	SUB-TOTAL.....	1,65%
2	DESPESAS DIVERSAS	
2,1	Risco do empreendimento	0,40%
2.1.1	Garantia de obra	0,30%
	SUB-TOTAL.....	0,70%
3	DESPESAS FINANCEIRAS	
3,1	Despesas financeiras referente capital de giro	2,05%
	SUB-TOTAL.....	2,05%
4	IMPOSTOS E TAXAS	
4,1	Cofins	3,00%
4,2	Imposto sobre serviços (ISSQN)	3,50%
4,3	PIS	0,65%
3,4	CPRB (conf. Acórdão TCU nº 2293/2013-Plenário)	4,50%
	SUB-TOTAL.....	11,65%
5	LUCRO OU BONIFICACAO	
5,1	Lucro ou Bonificação	7,95%
	SUB-TOTAL.....	7,95%
TOTAL DO BDI (BONIFICACÕES E DESPESAS INDIRETAS)		24,00%

Assinado eletronicamente conforme Lei 11.419/2006

Em: 13/11/2017 17:25:19

Por: MAGDA DA CONCEICAO GONCALVES

TRE



Av. Luis Viana Filho, 1772, Shopping Empresarial Paralela, Sala 40, Paralela – Salvador - Bahia

Tel: (0xx71) 3034-1970 (0xx71) 98821-5856

CNPJ: 17.488.325\0001-68

E-mail : civil@dinamicaportal.com.br

Cronograma Físico-Financeiro – Serviços de adaptações de acessibilidade

Prazo: 60 dias (físico)

MEDIÇÃO	PERCENTUAIS MÍNIMOS DE EXECUÇÃO	PRAZO (cumulativo)
1ª	60%	40 dias
2ª	100% - Recebimento Provisório	90 dias
3ª	Recebimento Definitivo	120 dias

8