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CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS,
QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIAO, POR
METO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DE GOIAS E A EMPRESA
ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE
SUSTENTABILIDADE LTDA.

CONTRATO TRE/GO N° 75/2018

CONTRATANTE: A Unido, por intermédio do TRIBUNAL
REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS, com sede na Praca Civica, n° 300, Centro, cidade
de Goiania, Estado de Goids, inscrito no CNPJ n® 05.526.875/0001-45, representado pelo
Diretor-Geral, WILSON GAMBOGE JUNIOR, CPF: 799.305.061-87 e Cl: 2.986.181-

SSP/GO, no uso de suas atribuigoes legais.

CONTRATADA: A empresa ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE
SUSTENTABILIDADE LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.° 22.415.029/0001-77,
estabelecida na Cidade de Brasilia-DF, Rua SIA Trecho 3, 625, Edificio Sia Center, Sala 327,
Parte A, Bloco A, Guard-DF, CEP: 71.200-030, Telefone: (61) 9 9176-7221, (61) 9 8622-2602 ¢
(61) 9 9147-4186, representada legalmente pela Sra. SABRINA MOURA DE ARAUJO
MENDONCA, portador da Carteira de Tdentidade n® 2557642, SSP/DFE, CPEF n°
(031.767.871-03.
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Os CONTRATANTES tém entre si justo e avencado, e celebram o presente
contrato, sob a regéncia da Lei n® 8.666/93, instruido no PAD n° 7700/2018, no Termo de
Referéncia, no Pregao Eletronico n® 07/2018 ¢ na Ata de Registro de Precos n® 13/2018,

todos do TRE/AP, mediante as clausulas ¢ condicOes que se seguem:

CLAUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO E
DAS ESPECIFICACOES GERAIS

1.1. O presente Contrato tem como objeto o fornecimento e instalacio de
Sistemas de Microgeracio de Fnergia Solar Fotovoltaica ON-GRID, compreendendo a
elaboracio do projeto, a aprovacio deste junto a concessiondria de energia, o fornecimento de
todos os equipamentos e matetiais, a instalagio, a efetivacdo do acesso junto a concessionatia
de energia, o treinamento, manutengao ¢ suporte téenico, bem como conforme especificado no
Termo de Referéncia, no Pregio Eletronico n® 07/2018 e na Ara de Registro de Precos n°

13/2018, todos do TRE/AP.

1.2. Locais das instalacoes: Edificio Sede, Anexo 1T do Tribunal Regional

Eleitoral de Goias, em Goidnia, € nos Foruns Eleitorats de Anapolis e Formosa.

1.3 Contratacio inicial: 206,38 KWp, distribuidos em 3 localidades distintas.

1.4 Quantidade minima de cada contratacao: 10 KWp.

1.5 O prazo total de execucio de cada instalagio contratada sera de 120 dias,
contados a partir da emissdo da Ordem de Inicio dos Servicos, expedida pela Diretoria-Geral,
devendo set seguido o cronograma adiante:

1.5.1 Cronograma:

ETAPA B PRAZO
Projeto executivo 7 14 dias
Fornecimento dos equipamentos e materiais a 85 dias
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Instalacao 14 dias
Comissionamento 7 dias
TOTAL N 120 dias

1.5.2 Eventuais solicitacoes de prorrogacao de prazo somente serao admitidas
se presente alguma das hipoteses previstas no § 1.2 do art. 57 da Lei 8.666/1993.

1.5.3 O nido cumprimento por parte das concessionarias de energia dos prazos
constantes na Resolucio Normativa n® 687/2015, da ANEEL ~ Agéncia Nacional de Energia
Elétrica, justificar a concessio de prorrogacoes de prazo por parte do TRE/GO.

1.5.4 Os requerimentos de prorrogacio de prazo para execugio da obra
deverio ser encaminhados, devidamente justificados e acompanhados dos documentos
comprobatorios das alegaches apresentadas, a0 fiscal do contrato, com antecedéncia minima de
15 dias do prazo final para cumprimento da respectiva obrigacio.

1.6 Os prazos de garantia dos materials, equipamentos € SEIVICOs Serdo 08
seguintes, contados da data de emissdo do “Termo de Recebimento Definitivo” da instalacao,
sem prejuizo dos prazos preconizados nos Codigos Civil ¢ de Defesa do Consumidor:

1.6.1 Modulos fotovoltaicos:

a) Nivel maximo esperado de degradacio da poténcia de 20% durante o
perfodo de garantda do produto: 10 anos de fibrica.
by Inversores: 5 anos.

o) Cabos expostos ao tempo: 10 anos.

d) Demais componentes eletroeletronicos: 3 anos.

ey Instalacio e servicos de engenharia: 5 anos.

1.7 Nio ha restricio de horirio para execucio dos servicos objeto do presente
contrato, todavia deverio ser observadas as leis e posturas municipais para a realizacio dos

SErVICOoS.

1.8 A drea em que sera executada a obra serd entregue 4 contratada no estado
em que se encontra.
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1.9 E facultada 2 licitante, vistoria prévia dos locats passiveis de receber os
Sistemas de Microgeracio de Energia Solar Fotovoltaica, a fim de verificar as particularidades
do servico e ja prevé-las em seus custos ¢ prazos. Todavia, caso entenda desnecessiria tal
vistotia, a licitante assume total conhecimento das condicoes locais para a execucao do objeto.

1.10 A licitante assume a responsabilidade por todas as adequacoes necessirias
para permitir a instalagio do sistema nas edificacoes do TRE/GO, excetuando-se as seguintes
situacoes, que ficardo a cargo do TRE/GO:

a) Necessidade de reforco estrurural na cobertura;

b) Adequacio da entrada de energia ao padrao da concessiondria de energia.

CLAUSULA SEGUNDA - DO VALOR DO
CONTRATO E DO REAJUSTE

2. O Contratante pagard a Contratada, pela prestacao dos servicos descritos
na Clausula Primeira, o valor estmado total anual de R$ 865.743,13 (Oitocentos e sessenta e
cinco mil, setecentos e quarenta e trés reais e treze centavos), conforme detalhamento

do objeto abaixo:

USINAS FOTOVOLTAICAS PARA OS CARTORIOS E ED. SEDE - ANEXO I}

ftem Cartorio | Enderego ¢ Telefone Nuamero | Poténcia | Poténcia Valor da Valor TOTAL
Eleitoral de do Paine!l | Gerada (KWp) | Instalacdo (RS$ da Usina
Painéis { KWp)

I ANAPOLIS  Rua Augusto Lima, Qd 06, Lt 03, 110 325W 3575 KWp R$ 4.19500 RS 149.971.25
Res. Virginia. Telefone: (62)
3321-1052

2 FORMOSA | Rua Rosalve Olimpio Costa, s/n, 105 325W 3413 KWp + R$4.19500 | R$ 143.15438
ao lado do Forum, Parque Lguna
I1. Telefone: (61) 3621-0079

3 ED. SEDE  Rua 25A. esq. C/ Rua 17A, setor 420 325W | 13650 KWp | R$4.19500 | R$372.617,50
ANEXO 1 | aeroporto, Golénia-GO. Telefone:
(62)33521-2166

TOTAL 206,38 KWp TOTAL(R$) RS 865.743,13 ;
(KWp)
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2.1 Do Reajuste de Precos
2.1.1 Nio hd a possibilidade de reajuste contratual.
CLAUSULA TERCEIRA ~ DA ESPECIFICACAO DO OBJETO
3.1 Geradores fotovoltaicos
3.11 Os geradores devem ser instalados ¢ colocados em
funcionamento seguindo rigorosamente o estabelecido pela Resolu¢ao Normativa 687/2015 da

ANEEL.

31.2 As poténcias nominais _dos sistemas  fotovoltaicos 2 serem

contratados variam entre 30 KWp e 210 KWo.

3.13 Os sistemas fotovolricos devem apresentar perdas globais
miximas de 23%. Como perdas globais, entenda-se todos os fatores que acarretam diminuicao
na energia efetivamente entregue pelo sistema em telagio ao valor ideal, ou seja, considerando
apenas a poténcia pico do sistema ¢ as HSP (horas de sol pico) da instalagio. Fatores de perdas
fpicos sio: perdas do mversor CC /CA; de sombreamento; sujeiras, coeficientes de
temperatura; desbalanceamento das cargas (mismatching), entre outros.

3.1.4 Os geradores serdo instalados sobre telhados com telhas de
fibrocimento ou metalicas, ou ainda sobre lajes em concreto, conforme a edificacdo.

315 Para cada instalacio, devem ser fornecidos dois modulos
fotovoltaicos extras, para que sejam deixados como backup no proprio local da instalacio,

visando garantir a rapida substituicdo em causa de falha.

dulos fotovoltaicos
3.2.1 O gerador fotovoltaico devera ser composto por modulos
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idénticos, ou seja, com mesmas caracteristicas elétricas, mecanicas ¢ dimensionais.

3.2.2 Os modulos fotovoltaicos devem ser constituidos por células
fotovoltaicas do mesmo tipo e modelo, feitos de silicio mono ou policristalino.

3.2.3 Os modulos devem contar com certificacio INMETRO.

3.2.4 Os modulos devem ter eficiéncia minima de 15,89% em STC
(Standard Test Conditions).

3.2.5 Variacio méaxima de poténcia nominal em STC de 5%.

3.2.6 Os médulos devem ter poténcia nominal minima de 260Wp ¢
poténcia por area de 155Wp/m?, incluidas todas as tolerancias.

3.2.7 Deve ser entregue o flash test de todos os médulos a serem

fornecidos, sendo que nio serio admitidos aqueles cuja poténcia medida seja inferior a

nominal.
3.2.8 Os médulos devem ter, no minimo, dois diodos de by-pass.
329 Os conectores devem ter protecio minima IP67.
3.2.10 As caixas de juncdo devem ter protecao minima IP65.
3.211 Com o inversor injetando normalmente na rede ¢ em auséncia de

sombtas, os médulos fotovoltaicos nio devem exibir nenhum fenémeno de “ponto quente”.

3.212 Deve ser apresentado catdlogo, folha de dados ou documentacio
especifica para a comprovagio das exigéncias acima.

" 3.2.13  Vidaudl esperada minima de 25 anos.

3.2.14 Nivel maximo esperado de degradacio da poténcia de 20%
durante o periodo de garantia.

3.3 Inversores

3.3.1 Todos os inversores devem ser do tipo GRID-TIE, ou seja,
projetados para operarem conectados a rede da concessionatia local de energia elétrica na
frequéncia de 60 Hz.

3.3.2 A relacio entre a poténcia nominal de cada inversor e a poténcia
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nominal do arranjo (strings) formado pelos médulos fotovoltaicos conectados 2 ele, nio deve
ser inferior a 0,90.

3.3.3 Deve apresentar eficiéncia mixima de pico supetior a 97% ¢ nivel
de eficiéncia europeia superior a 96,5%.

3.3.4 Os inversores ndo devem possuir elementos passivers de
substtuicio com baixa periodicidade, de forma a propiciar vida utl longa, sem 2 necessidade
de manutencio frequente.

3.3.5 Devem ser capazes de operar normalmente 2 poténcia nominal,
sem perdas, na faixa de temperatura ambiente de 0°C a 45° C.

3306 Os inversores nao devem possuir transformador.

3.3.7 A distorcio harmonica total de corrente (THDI) do inversor
deve ser menor que

3,5%.

3.3.8 A tensio de saida do conjunto de inversores deve set
compatibilizada ao nivel nominal de utilizagio da concessionaria de energia local.

3.3.9 Os inversores devem atender a todos 0s requisitos ¢ estar
configurados conforme as normas TEC/EN 61000-6-1/61000-6-2/61000-6-3, IEC 62109-1/2,
TEC 62116, NBR 16149 e DIN VDE 0126-1-1.

3.3.10 Os inversotes com poténcia nominal até 10KW devem possuir
certificacio do INMETRO.

G G 2 § | Os inversores devem ter capacidade de operar com fator de
poténcia entre £ 0,9. A regulagao do fator de poténcia deve ser automatica, em funcao da
tensio e corrente na saida do sistema.

3.3.12  Os inversores devem incluir protecio contra o funcionamento em
ilha, respeitando a resposta aos afundamentos de tensdo.
3.3.13 Os inversores devem incluir protecio contra reversio de
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polaridade na entrada c.c., curto-circuito na saida ca., sobretensio e surtos em ambos 0s
circuitos, c.c. € c.a., protecio confra sobrecorrente na entrada e saida além de protecao contra
sobretemperatura.

3.3.14 Os inversores devem ser conectados a dispositvos de
seccionamento adequados, visiveis ¢ acessiveis para a prote¢io da rede ¢ da equipe de
manutencio.

3.3.15 O quadro de paralelismo dos inversores de cada sistema
fotovoltaico, disjuntores de protecio e barramentos associados, cabos de entrada e saida devem
ser dimensionados e instalados em conformidade com a NBR 5410.

3.3.16 Os inversores devem ter grau de protecio minimo IP 65.

3.3.147 Os inversores devem atender a todas as exigéncias da
concessiondtia de energia local.

3.3.18 Os inversores devem possuir display digital para configuracao e
monitoramento  dos dados. Os inversores devem permitit monitoramento femoto e
monitoramento local (com e sem f10).

3.3.19 Deve ser apresentado catilogo, folha de dados ou documentacio
especifica para a comprovacao das exigéncias acima.

3.3.20 Vida udl esperada de, a0 menos, 10 anos.

3.4 Quadros de protegdo e controle CC e CA (string boxes)

341 A associacio em paralelo das séries deve ser feita em caixas de
conexio, localizadas na sombra dos moédulos, que incluem os seguintes elementos:

a) Todos os fusiveis das séries (quando houver necessidade);

b) disjuntores de seccionamento;

%)

) -dispositivos de Protecio contra Surtos (DPS), entre ambos os polos do
paralelo ¢ entre eles ¢ o sistema de aterramento, dimensionados conforme as caracteristicas do
sistemna-instalado e seguindo a Norma NBR IEC 61643-1.

3.4.2 Os fusiveis e dispositivos de protecio contra surtos devem estar
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em conformidade com a norma ABNT 5410 e da concessionaria de energa.

3.4.3 As caixas de conexdo devem ser pelo menos IP 65, em
conformidade com as normas pertinentes e devem ser resistentes a radiacio ultravioleta.

344 Dentro das caixas de conexdo, os elementos devem ser dispostos
de tal forma que os polos positivo e negativo fiquem tio separados quanto possivel,
respeitando, minimamente, as distincias requeridas pelas normas apliciveis. Isso € para reduzir
o tisco de contatos diretos.

34.5 Os condutores c.c. desde as caixas de conexdo até a entrada dos
inversores devem ser acondicionados em eletrocalhas ou eletrodutos, com caixas de passagem
seguindo as normas brasileiras de instalacoes elétricas.

34.6 A queda de tensio nos condutores c.c., desde os modulos ate a
entrada dos inversotes, deve ser inferior a 2% para a corrente de maxima poténcia do gerador
em STC.

3.5 Estruturas de suporte

3.5.1 A estrutura de suporte deve seguir as seguintes especificacoes:

3.5.2 As estrururas de suporte devem estar projetadas para resistit 20s
esforcos do vento de acordo com a NBR 6123/1988 ¢ a ambientes de corrosdo igual ou
maiores que C3, em conformidade com a ISO 9223.

3.5.3 As estruturas de suporte devem ser feitas de aco galvanizado 2
fogo ou aluminio e devem atender ao tequisito de duragao de 25 anos. Os procedimentos de
instalacio devem preservar a protecio contra corrosio. Isto também é aplicivel aos parafusos,
porcas e elementos de fixacao em geral.

3.5.4 Sempre que possivel devem ser utlizados furos ja existentes nas
telhas, deve-se ainda aplicar materiais vedantes, a fim de eliminar quaisquer tipos de infiltracio
de 4gua no interior da unidade.

3.5.5 Todos os modulos devem estar a uma altura suficiente da
cobertura, de modo a permitit uma ventilacio adequada, conforme recomendacio do
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fabricante e ter separacio de pelo menos 1 cm entre os médulos adjacentes.

3.5.6 As estruturas/modulos fotovoltaicos devem ser dispostos de tal
maneira que permita o acesso a manutencio do telhado e demais equipamentos existentes na
unidade.

3.6 Cabos fotovoltaicos (CC)

3.6.1 Os cabos elétricos, quando instalados ao tempo, devem apresentar
as seguintes caracteristicas:

a) Devem ser resistentes a intempéries e a radiacao UV,

b) devem apresentar a propriedade de nio propagacio de chama, de auto
extincio do fogo e suportar temperaturas operativas de até 90°C;

¢) devem ser maledveis, possibilitando facl manuseio para instalacao;

d) devem apresentar tensio de isolamento aproptiada a tensio nominal de
trabalho;

e) devem apresentar garantia minima de 5 anos, vida Gl de 25 anos e
certificacio TUV.

3.6.2 Deve ser apresentado catalogo, folha de dados ou documentacio
especifica para a comprovagio das exigéncias acima.

3.7 Aterramento e SPDA

3.7.1 Todas as estruturas metdlicas e equipamentos devem estar
conectados ao sistema de aterramento, de forma a gatantir a equipotencialidade.

3.7.2 Os moédulos fotovoltaicos devem ter dispositivos de protecao
contra surtos nas caixas de conexio, entre ambos os polos das conexdes em paralelo dos
strings e entre eles e o condutor de aterramento.

3.7.3 Toda a instalacio, deve ser realizada em conformidade com a
norma NBR 5419, inclusive, eventuais adaptacdes necessirias.

3.8 Servigos comuns de engenharia

3.8.1 O servico deve incluir, no minimo, os seguintes trabalhos:
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a) Instalacio/preparacio de caminhos e passarelas para acesso aos geradotes
fotovoltaicos, caixas de conexdo, e equipamentos existentes que terio seu acesso prejudicado
(condensadoras do sistema de climatizagdo), etc.;

b) construcio e instalacao dos apoios/suportes;

¢) construcio de dutos para as linhas do sistema.

3.8.2 As estruturas dos sistemas ndo devem interferir no sistema de
escoamento de dguas pluviais das unidades e nem causar infiltracoes no interior da edificacio.

3.8.3 Deve ser avaliada a sobrecarga 2 estrutura da edificacao devido as
instalacoes citadas, de modo a ndo causar danos 2 edificacio existente, seja estrutural ou de
outta natureza.

3.8.4 Nas instalacdes e montagens deverdo ser utilizados todos os EPL e
EPC necessarios e seguidas todas as normas de seguranca aplicdveis, sobretudo as seguintes
normas regulamentadoras: NRO6; NR10; NR35.

3.8.5 Nenhum trabalhador da equipe podera executar suas funcoes, sem
estar portando e utllizando os EPI necessarios.

3.8.6 Devem ser aptresentados a Fiscalizacdo, com no minimo 2 dias
ateis de antecedéncia das atvidades, os certificados validos dos cutsos de NR 10 e de NR 35
para todos os trabalhadores que estiverem expostos aos riscos elémrico e de altura,
respectivamente. As frentes de servico somente podem realizar suas atividades, mediante 2
devida regularizacio.

3.9 Projeto Executivo

3.9.1 Para elaboracio do projeto executivo 2 CONTRATADA deve
tealizar andlise prévia das instalacdes civis e elétricas, com elaboracio de relatorio técnico com
indicacio das evenruais adaptacoes necessirias, tendo em conta também o acesso aos
elementos a mstalar.

392 O projeto executivo devera ainda ser realizado a partir de
simulacio de producio anual de enetgia através de software especializado que permita simular
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as - caractetisticas reais dos equipamentos a serem instalados, os dados climatologicos da
localidade, as influéncias de sombras, da inclinacio dos modulos e de demats fatores na
geracio de energia do sistema fotovoltaico.

3.93 O projeto executivo deveri prever estudo quanto a distribuicdo de
carga no telhado, detalhes e desenhos técnicos contendo todas as informacoes necessatias para
a instalacio dos painéis, das strings, dos inversores, da estrutura de suporte e demais
componentes do sistema, com as respectivas ART.

3.94 O projeto executivo ainda deverd conter memorial de cilculo,
memorial de quanttativos, memortial de especificacoes de todos os equipamentos e qualquer
outro documento necessario (manuais, catdlogos, guias, etc.) que contenham informacoes
quanto a0 armazenamento, estocagem e instalagio do sistema.

3.9.5 Caso haja necessidade de reforco estrutural da cobertura, a
responsabilidade de execucio serda da Contratante. Demais adequacdes serao de
responsabilidade da CONTRATADA.

3.10 Sistema de gerenciamento remoto

3.10.1 O sistema de monitoramento web ¢ celular devera coletar e
monitorar todos os dados dos sistemas fotovoltaicos instalados;

3.10.2 Devera enviat, pelo menos, as seguintes informacoes:

a) A energia gerada (didria, mensal, anual) em kWh;

by tensao e corrente CC por mnversor;

¢) ftensio e corrente CA por inversor;

d) poténcia em kW CA de salda por mversor;

e) gerenciamento de alarmes;

fi - registro historico das variaveis coletadas de, a0 menos, 12 meses.

3.11Treinamento

3.111 O objetivo do treinamento € capacitar 0s técnicos da contratante
para a operagao, gerenciamento ¢ monitoramento dos sistemas.
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3.11.2 A duracio do treinamento deveri ser de 8 (oito) horas.

3113 O programa do treinamento deverd ser aprovado previamente pelo
contratante, e deverd estar coerente com os equipamentos instalados.

3.11.4 O treinamento devera ser dividido em duas partes, sendo uma
delas a ser realizada no Ed. Sede Anexo II do Tribunal Regional Eleitoral, localizado na Rua
25A, Esq. C/ Rua 17A, Setor Aeroporto, Goiania-GO, e a outra, de cariter totalmente pratico,
devera ser feita no local de instalacio do sistema mstalado, indicado por este.

3.11.5 A turma serd composta por até 12 (doze) pessoas, indicadas pelo
contratante.

3.11.6 Deveri ser emitido certificado de participacio no treinamento para
0s participantes.

3.12Comissionamento

3.121 Inspecao visual e termografica

a) Deve ser realizada inspecdo visual das estruturas metalicas, modulos,
conectotes e quadros;

b) mediante uma cimera termogrifica e com o gerador fotovoltaico
operando normalmente (conectado a rede), deve ser observada a temperatura dos modulos
fotovolticos, registrando a diferenca de temperatura entre a célula mais quente e a mais fria, e
rambém qualquer temperatura absoluta proxima ou maior que 100° C;

¢) deve ser realizada também avaliacio termogrifica dos quadros elétricos.

3.12.2 Teste de modulos individuats e strings

ay- Serio testados 4 modulos selecionados aleatoriamente;

b) o teste serd feito sem desmontar os modulos da estrutura de suporte.
Simplesmente setio desconectados do gerador;

¢) serio obtidas ainda as curvas [-V de todos as strings individualmente;

d) devem ser realizados ainda teste de tensio, polaridade e resisténcia de
isolamento de cada string,
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3.12.3 Avaliacio de desempenho

a) O principio do teste consiste em observar as condigoes durante a
operacio real do sistema operacio a energia efetivamente fornecida a rede elétrica e comparar a
energia estimada a ser fornecida pelo sistema;

b) o petiodo de registro deve englobar desde o nascer até o por do Sol ¢ os
valores de irradiacio solar registrados com periodicidade menor que 1 (um) minuto;

¢) durante o teste deve ser evitada qualquer acdo que afete o grau de impeza
dos geradores e dos médulos de referéncia;

d) outros esforcos de manutencao podem ser feitos, registrando
cuidadosamente os detalhes (causa, tarefa ¢ duracao) em um relatério especifico para o tempo
de duracio do teste;

e) ao final desse teste deve ser plotado grifico das medicoes de Performance
pela Irradiacio Solar bem como apresentada a Performance média do sistema.

3124 Caracterizacao dos inversores

a) Consiste em realizar a-medicdo da eficiéncia do inversor em relacio a
catga,

b) a eficiéncia do inversor consiste na capacidade de conversio de energia
CC em CA. Deve-se utilizar analisador de energia medindo a tensio CC, a corrente que
alimenta a entrada do inversor, a corrente de saida e as trés tensdes CA de fase;

¢) deve-se avaliar a curva de eficiéncia medida para diferentes niveis de
carregamento do inversor e comparar com a curva de eficiéncia apresentada pelo fabricante;

d) deve-se realizar a medicao de eficiéncia para cada modelo de inversor
instalado no Sistema fotovoltaico a ser avaliado.

3.12.5 Projeto AS-BUILT

3.12.5.1 Antes da realizacao do comissionamento 2 CONTRATADA devera
entregar em meio digital/DWG e impresso o As-Built da instalacao, o qual sera conferido
durante o processo, e, caso haja necessidade, adaptado para atender as exigéncias feitas no
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mesmo

3.13 Garantia

3.131 Os prazos de atendimento da Garantia serdo os seguintes:

31311 Prazo para inicio do atendimento no local da instalacio: 2 dias
utets.

31312  Prazos para conclusio do atendimento:

a) Caso a solucio do problema implique na substituicio de moédulos
fotovoltaicos, o prazo sera de 10 dias tteis;

b) caso a solucio do problema implique no conserto ou substituicio de
inversores, o prazo serd de 20 dias tteis;

¢) caso a solucio do problema implique na substituicao de cabos expostos
20 tempo, o prazo serd de 5 dias ttets;

d) caso a solucio do problema implique na substituicio em algum dos
demats componentes eletronicos do sistema, o prazo sera de 5 dias utets;

e) caso a solucio do problema esteja relacionada com a instalacio do sistema
e servicos de engenhatia, o prazo serd de 3 dias uteis.

3.13.2 Devera ser fornecido pela CONTRATADA um numero
telefonico e um endereco elettonico para abertura de chamados;

3.13.3 Apos a abertura do chamado, devera ser enviado um e-mail para a
CONTRATANTE contendo o nimero do protocolo, o resumo da descricao, data e hora da
abertura do chamado;

3.13.4 A CONTRATADA, apos a realizacio dos servicos de
manutencio e supotte técnico, deverd apresentar um Relatorio contendo: a identficagio do
chamado com namero de protocolo tnico para cada ocorréncia, data e hora de abertura e da
conclusio do chamado, Status do atendimento, identificacio do erro/defeito, técnico

responsavel, e outras informacoes pertinentes.
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CLAUSULA QUARTA - DA ADMINISTRACAO DA OBRA

4.1 Nio ha restricio de horario para execucio dos servicos objeto da
presente licitacio, todavia deverdo ser observadas as lels e posturas municipais para a realizacio
dos servicos.

4.2 Conforme a necessidade, o TRE/GO poderi determinar a realizacio de
servicos em horitio especifico, devendo o licitante considerar em sua proposta a realizacdo dos
servicos em finais de semana ¢ feriados. -

4.3 Em situacoes extraordinirias ¢ havendo necessidade para tal, poderd a
fiscalizacio solicitar interrupcao tempordria dos trabalhos, o que deverd ser imediatamente
acatado pela contratada.

4.4 A administracio da obra deverd ser composta pelos  seguintes
profissionais:

a) um Engenheiro Eletricista, legalmente habilitado, que serd o Responsivel
Técnico pela execucio dos servicos e devera acompanhar a obra;

b) um Mestre de Obras, Encarregado, Técnico de Edificacoes ou
Coordenador dos Servicos, que serd o Responsivel pela Coordenacio das Atvidades no local
das obras e devera ficat tempo integral na obra.

4.5 Todos os profissionais elencados no subitem 4.2 deverdo possuir vinculo
profissional com a CONTRATADA, a ser comprovado mediante apresentacio, quando
exigido, de documento que comprove vinculo de emprego, ou documento que comprove ser o
profissional socio da empresa, ou ainda, contrato civil de prestacio de servigos.

4.5.1 O profissional referido na alinea “a” do subitem 4.2 devera emutir

»t
P2
o
o
T

T

xecucio dos servicos, antes do inicio das atividades.

4.5.2 A qualquer tempo, a fiscalizacio podera exigir a troca de qualquer
membro da administracao.
4521  No caso de necessidade de substituicio do responsavel técnico ao
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longo do contrato, devera ser efetuada a baixa ou substituicio da ART, conforme indica¢io do
Conselho respectivo. O novo profissional devera atender as exigéncias minimas indicadas para
habilitacio conforme o Edital de Licitacio, devendo ser submetido a Fiscalizacio seus
atestados e respectivas Certidoes de Acervo Técnico do CREA.

4.6 A direcio da obra devera caber ao profissional referido na alinea “a” do
subitem 4.2, que deverd comparecer 2 Coordenadoria de Engenharia ¢ Infraestrutura toda vez
que a Fiscalizacio exigir, bem como acompanhar a Fiscalizacio durante as visitas a obra e
quando solicitado pelo Fiscal deste TRE/GO, sempre que devidamente comunicado.

4.6.1 No caso de falta do Responsavel Técnico a visita programada na
obra ou nas dependéncias do CONTRATANTE, a CONTRATADA seri advertida. No caso
de reincidéncia, a fiscalizacio poderi solicitar a troca do profissional faltante e¢/ou paralisar a
obta.

4.7 Todas as ocorréncias estranhas ao andamento dos trabalhos deverdao ser
comunicadas por e-mail, tanto pela CONTRATADA como pela Fiscalizacio, com a devida

identificacao do subscrevente.

CLAUSULA QUINTA - DO INICIO DA EXECUCAO
DA OBRA E DA VIGENCIA

5.4 Como condicao obrigatéria para o inicio da execucio dos servicos, a
contratada deverd apresentat, até o décimo dia apds a emissio da Ordem de Inicio dos
Servicos:

a) Garantia contratual, nos termos estabelecidos no Fdital;

b) Anotacio de Responsabilidade Técnica (ART) do responsivel técnico
pela execucdo da obra, onde deverd constar nome, titulo e nimero de registro no Conselho
Regional de Engenharia e Agronomia (CREA);

¢) indicacio do Mestre de Obras, Encarregado, Técenico de Edificacoes ou
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Cootdenador dos Servicos;

d) comprovacao de vinculo profissional com a Contratada do profissional
indicado na alinea “¢” acima.

5.2 O presente contrato terda vigéncia de 12 (doze) meses a contar da

data de sua assinatura, ¢ nio sera prorrogado.
CLAUSULA SEXTA — DA GESTAO E FISCALIZACAO

6.1 A\ fiscalizacio dos servicos objeto da presente contratacdo serd exercida
por servidor indicado pelo TRE/GO.

6.2 Sio atribuicdes da Fiscalizacao:

a) Zelar pela fiel execucio da obra, sobretudo no que concerne a qualidade
dos materiais utilizados e dos servicos prestados;

by avaliar as condicoes de seguranca da execucao do objeto do contrato;

c) orientar a contratada quanto ao atendimento das especificagdes, liberacdo
¢ medicio dos servicos, 4 instalacio dos canteiros de obra, & necessidade de uso de EPI
(Equipamento de Protecdo Individual), aplicagio de outras Normas de Seguranca do Trabalho;

d) manter controle atualizado do cronograma do contrato;

e) avaliar as medidas que couberem para a solucao dos casos surgidos em
decorréncia de problemas na execucio dos servigos;

f) informar acerca de inadimplemento de obtigaces pela contratada, que
possam ensejat a aplicacao de penalidades;

g) manter controle atualizado dos pagamentos efetuados em ordem
cronolégica; -

hy apresentar, quando  solicitado,  relatério  circunstanciado  de
acompanhamento de execucio da obra;

i) receber a obra, provisotiamente, mediante termo circunstanciado.
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6.3 A Fiscalizacio sera investida de plenos poderes para:

a) Hstabelecer diretrizes, dar e receber informacoes sobre a execucio do
contrato;

by determinar a contratada a substutuicdo de equipamentos cujo uso
considere prejudicial 2 boa conservacio de matetiais, equipamentos ou instalacdes, ou ainda,
que nao atendam as necessidades;

c) rejeitar servicos defeituosos e materials que nao  satisfacam  as
especificacoes técnicas da obra, e ainda, incorrecoes, erros ou omissoes nas medicoes, nas
avaliacOes, nos testes, nos relatdtios, nos métodos de acompanhamento e em outros
procedimentos julgados inadequados, obrigando a contratada a fazer as corregoes necessirias
ou refazer 0s servicos e substituir os materiais, arcando com as respectivas despesas e sem
alteracio do cronograma;

d) sustar qualquer servico que nio seja executado de acordo com a melhor
técnica;

e) determinar a paralisacio da obra quando, objetivamente, constatar uma
irregularidade ou problema que possa comprometer a seguranca dos trabalhadores ou a
qualidade futura do objeto.

6.4 A gestio do contrato serd exercida pot servidor indicado pelo TRE/GO.

6.4.1 O gestor ¢ o representante da administracao para acompanhar a
execucio do contrato. Deve agit de forma pré-ativa e preventiva, observar o cumptimento,
pela contratada, das regras previstas no instrumento contratual, buscar os resultados esperados
no ajuste e trazer beneficios e cconomia para 0 CONTRATANTE. Deverd adortar as
providéncias necessirias ao fiel cumprimento do ajuste, tendo por patametro os resultados
previstos no contrato. As decisoes ¢ providéncias que ultrapassarem a sua competéncia deverdo
ser encaminhadas a seus superiores, em tempo habil, para 2 ado¢ao das medidas convenientes.

6.4.2 S0 atribuictes do Gestor do contrato:

a) Acompanhar o processo licitatério em todas as suas fases, até a assinamra
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do contrato;

by Verificar se os documentos exigidos como condicdo obrigatéria para o
inicio da execucio dos servicos foram apresentados pela contratada no prazo estabelecido;

c) zelar pela vigéncia da garantia contratual durante a execucio do contrato;

d) verificar, de modo sistemitico, o cumptimento das disposicoes do
contrato, informando 2 autoridade superior, em tempo habil, todas as ocorréncias e
providéncias tomadas;

e) acompanhar o cumprimento, pela contratada, do cronograma da obra;

fi controlar o prazo de vigéncia do instrumento contratual, propondo
solicitacio de prorrogacio, quando necessirio;

g) comunicar 2 unidade competente irregularidades cometidas pela
contratada passiveis de penalidade, apds os contatos prévios com o respectivo preposto;

h) determinar o afastamento do preposto ou de qualquer empregado da
CONTRATADA ou das subempreiteiras/subcontratadas, desde que constatada a inoperancia,
o desleixo, a incapacidade ou atos desabonadores por parte dos mesmos;

) informar a Coordenadoria de Orcamento, Financas e Contabilidade, até
15 de dezembro de cada ano, as obrigacdes financeiras nio liquidadas no exercicio, visando a
obtencio de re- forco, cancelamento e/ou inscricio de saldos de empenho a conta de restos a
pagar;

) ndo permitir a subcontratacao total da obra, comunicando a autoridade
supetior para as providéncias cabiveis;

k) encaminhar 2 autoridade superior, eventuais necessidades de alteracdo em
projeto, de servico ou de acréscimos (quantitativos e qualitativos) ao contrato, acompanhado
das devidas justificativas e observadas as disposicoes do art. 65 da Lei n” 8.666/1993;

) encaminhar 2 autoridade supetior, devidamente mstruidos, eventuais
pedidos de modificacdes no cronograma e/ou substituicdes de materiais e equipamentos
formulados pela contrata- da;
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m) comunicar a autoridade superior acerca de eventuais atrasos no
cronograma e no prazo de execucio do objeto, bem como os pedidos de prorrogacio, se for o
caso;

n) estabelecer prazo para correcio de eventuais pendéncias na execucao do
contrato e informar a autoridade superior ocotréncias que possam gerar dificuldades 2
conclusio da obra ou em relacdo a terceiros;

o) clentificar 4 autoridade competente da possibilidade de nio conclusao do
objeto na data aprazada, com as devidas justificativas.

6.43 O Gestor sera investido de plenos poderes para acompanhar
sistematicamente o desenvolvimento do contrato, de modo que possa resolver eventuais
irregularidades ou distorcdes existentes, assim como todo e qualquer caso singular, duvidoso
ou omisso, nio previsto no contrato, no Edital ou no projeto, no ambito da sua esfera de acdo

e no tempo certo, garanfido o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA.

CLAUSULA SETIMA -~ DO PAGAMENTO

7. O pagamento sera realizado mediante crédito em conta corrente banciria
até o décimo dia atil a contar da data da entrega do documento fiscal correspondente a
medicio realizada pela Fiscalizacio, sendo eferuada a retencao na fonte dos tributos e
contribuicdes elencados na legislacio em vigor, tais como IR, CSLL, COFINS, PIS/PASEP e,
se for o caso, ISSQNN.

7.1 O documento fiscal referido no wput devera discriminar os valores
relativos a material e 2 mio de obra referentes aos servicos efetivamente executados, mais os
descontos fazendarios ou previdencidtios cabiveis e somente sera recebido pela fiscalizaco se
estiver em conformidade com a planitha de medicio dos servigos elaborada pela Fiscalizacao.

7.2 Os pagamentos serio efetuados conforme a conclusio das etapas do
cronograma, conforme apresentado na tabela abaixo, nio sendo concedidos adiantamentos
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nem desdobramentos de faturas, todavia, no estrito interesse da Administracao e de acordo
com a sua conveniéncia, poderdo ser medidos servigos para emissdo das respectivas notas

fiscais, em perfodo inferior aos previstos na tabela abaixo.

ETAPA PERCENTUAL A SER PAGO
Projeto executivo 5%
Fornecimento dos equipamcm{m e materiais N 0%
Instalacao - . 15%
Comissionamento 0%
Colocacao em producio (entrada em compeﬁsagéo} 10%
TOTAL o 100%
7.3. No caso de eventual atraso de pagamento, desde que a

CONTRATADA nio tenha concorrido de alguma forma para tanto, fica convencionado
que a taxa de atualizacio financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data acima
referida e a correspondente ao efetivo adimplemento da parcela, serd mediante a aplicagao da

seguinte formula:

EM=I1IxNxVP

Onde:

EM = Encargos moratotios;

N = Namero de dias entre a data prevista para o pagamento ¢ a do efetivo pagamento;
VP = Valor da parcela a ser paga; e

I = Indice de atualizacio financeira = 0,0001644, assim apurado:

1= (IX/100) I = (6/100) T = 0,0001644
365 365

T = Percentual da taxa anual = 6%
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7.4 Antes da liquidacio do pagamento a CONTRATANTE consultara ON
LINE o SICAF, imprimindo e juntando nos autos o resultado da consulta, conforme
estabelece o Capitulo 8, LOTE 8.8, da Instrucio Normativa n’ 05/95 - MARE (Ministério da

Administracio e Reforma do Estado).
CLAUSULA OITAVA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATADA

8.1 Sio obrigacoes da CONTRATADA:

a) fornecer, para aprovacio deste Tribunal, antes de iniciar a obra, todos os
desenhos de detalhamento que sejam necessarios, ¢ os catilogos dos materiais construtivos ¢
equipamentos especificados, com curvas de rendimento, assinalando seus pontos de sclecao,
quando for o caso;

b) entregar a Fiscalizacio, antes do inicio dos servicos, as Anotaces de

Responsabilidade Técnica (ART) da elaboracao dos projetos e da execucao da obra, de todos

os profissionais envolvidos;

¢) contratar mio-de-obra idonea, que tenha comportamento compativel com
o ambiente de trabalho, mantendo bons hibitos de conduta. Nio se admitird a presenca de
funcionarios em inequfvoco estado de embriaguez, ainda que eventual, mesmo que seja por
uma unica vez;

d) contratar mao-de-obra suficiente, impondo ritmo e produtividade adequada
20 objetivo pretendido, para cumprimento do cronograma estabelecido;

¢) obter e empregar somente materiais de primeira qualidade;

f) executar os servicos rigorosamente de acordo com as Normas Brasileiras,
com as recomendacoes fornecidas pelos fabricantes dos materiais ¢ com os detalhes constantes
nos anexos do presente Contrato € no Termo de Referéncia;

g) fornecer e consetvar o equipamento mecanico, ferramentas e andaimes
necessarios 2 execucio dos servicos. Os andaimes eventualmente utilizados pela contratada
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deverio atender as normas de seguranga pertinentes;

h)observar todas as leis, regulamentos e posturas referentes a obra e seguranca
publica;

i) respeitar, rigorosamente, no que se tefere a todos os seus empregados, a
legislacio vigente sobte tributos, direitos trabalhistas, previdéncia social, acidentes de trabalho ¢
demais contribuicoes;

1) fornecer e obrigar os trabalhadores envolvidos na prestacao do servico a usar
equipamentos individuais ¢ coletivos de seguranca, de acordo com o previsto na NR-06 ¢ NR-
18 da Portaria n° 3214 do Ministério do Trabalho e Emprego e nos demais dispositivos de
seguranca, ¢ utilizar uniforme (jaleco) e crachd de identificacio (da empresa), durante todo o
tempo de permanéncia no local da execucio dos servigos;

k) somente permitit que funcionarios com treinamento em NR-35 — Trabatho
em Altura, acessem telhados e terracos onde serio instalados os moédulos fotovoltaicos. A
documentacio comprobatéria da realizacio das capacitagbes devera ser encamunhada 2
Fiscalizacdo até 15 dias antes do inicio das instalagoes.

Dapresentar alteracdes que julgar convenientes, nao sendo aceitas alternativas de
equipamentos ou do sistema projetado;

m) fazer o recolhimento do INSS referente a obra, sendo que, na conclusdo da
mesma, dever entregar a0 Gestor do Contrato a prova de regularidade junto a Previdencia
Social, em plena validade;

n) observar rigorosamente 2 NR-18 — Condicoes ¢ Meio Ambiente de Trabalho
na Jndustria da Construcdo, do Ministério do Trabalho e Emprego;

0) manter permanentemente atualizadas junto ao Gestor do Contrato, at¢ a
execucio total da obra, todas as condicoes de participagio exigidas no Ediral da licitacao;

p) assumir a responsabilidade pelas despesas relativas a taxas, impostos, licencas,
alvaris ¢ demais exigéncias relativas as aprovagoes dos projetos e execucio da obra junto aos
6rgios publicos, assim como despesas com transporte de materiais ¢ equipamentos,
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transportes, estadias e alimentacio de pessoal, confeccao e afixacio de placa de obra dos
responséaveis técnicos, ligacdes definitivas de dgua, esgoto ¢ eletricidade, andaimes, tapumes ¢
protecoes, e demais dispositivos niecessarios a execucio dos servigos;

q) refazer servicos e detalhes defeituosos ou errados, apontados pela
Fiscalizacio;

1) fornecer assessoramento para a execucdo de servicos complementares por
outras contratadas, que por ventura sejam necessarios;

s) revisar as previsdes dos servicos complementares ¢ endossd-los ou solicitar
as alteracoes necessarias;

t) prestar, apos o recebimento provisorio da obta e at¢ scu recebimento
definitivo, toda assisténcia técnica necessaria 4 solucao das imperfeicoes detectadas na vistoria
final, bem como as surgidas nesse petiodo, independente de sua responsabilidade civil.

8.2 As penalidades ou multas impostas pelos Orgaos competentes pelo
descumprimento das disposicdes legais que regem a execucio dos servigos serdo de inteira
responsabilidade da contratada, devendo, para tanto, ser prevista a obtencdo de licencas
diversas, pagamento de impostos, taxas e servicos auxiliares.

8.3 O CONTRATADO sera responsivel por todo e qualquer dano pessoal
ou material causado aos bens pertencentes 20 CONTRATANTE, quando resultantes de acao
ou omissio, negligéncia, imprudéncia ou impericia dos seus empregados ou prepostos, bem
como, reparaf, corrigit, remover ou substituir as suas expensas, 10 todo ou em parte, o objeto
do contrato, quando constatados vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da ma execucio ou
de materiais empregados.

8.4 Aceitar, nas mesmas condiches, Os acréscimos oOu supressoes que se
fizerem no objeto-do contrato, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato, nos termos da legislacao vigente.

8.5 A inadimpléncia do CONTRATADO, com referéncia aos encargos
estabelecidos nesta clausula, nao transfere a2 Administracio do CONTRATANTE a
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responsabilidade pot seu pagamento, nem poderd onerar o objeto deste contrato, razio pela
qual o CONTRATADO renuncia expressamente a qualquer vinculo de solidariedade, ativa ou
passiva, com o CONTRATANTE.

8.6 Em atendimento ao disposto nos artigos 55, inciso XIII, 78, inciso
1, 80, inciso III e 87, da Lei 8.666/93, a contratada devera manter durante a execugdo
do contrato, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificagio exigidas na licitagdo, caso
contrario estard sujeita as penalidades previstas na Legislag¢do citada, bem como na

Clausula Décima deste Contrato, no que couber.
CLAUSULA NONA - DAS OBRIGACOES DA CONTRATANTE

9.1 Exercer a fiscalizacio dos servicos por servidores especialmente
designados, na forma prevista na Lei n®. 8666/93;

9.2 Prestar as informacoes e os esclatecimentos que venham a ser solicitados
pelos empregados da CONTRATADA,;

9.3 Fornecer condicoes pata que a CONTRATADA cxecute os servicos de
forma plena e segura,

9.4 Alocar os recursos financeitos necessarios para cobrir as despesas de
execucao dos servigos;

9.5 Acompanhar e fiscalizar a execucao dos servigos;

9.6 Fxigir da CONTRATADA 2 imediata correcao de servigos executados
em desconformidade - com projetos e especificacoes, ou - otientacdes do TRE/GO, ou
substituicio de materiais e acessérios em desacordo com o especificado;

9.7 Receber, conferir e atestar a nota fiscal/documentos de cobranca;

9.8 Verificar e exigir a execucio das rotinas de servigos estabelecidos no edital.
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9.9 A auséncia ou omissio da FISCALIZACAO nio eximird a
CONTRATADA das responsabilidades previstas na lei ou neste contrato, bem como nas

normas da ABNT que regem o assunto..
CLAUSULA DECIMA - DAS INFRACOES E DAS PENALIDADES

10.1 Com fundamento no artigo 7° da Lei n® 10.520/2002, ficara impedida
de licitar e contratar com a Administragio Publica e serd descredenciada dos sistemas de
cadastro de fornecedores do CONTRATANTE, pelo prazo de até 5 (cinco) anos, garantida a

ampla defesa, sem prejuizo das multas previstas do contrato e demais cominacdes legais a

CONTRATADA que:

10.1.1 apresentar documentacao falsa;

10.1.2 ensejar o retardamento da execucao do objeto;

16.1.3 falhar ou fraudar na execucao do contrato;

10.1.4 comporttar-se de modo inidéneo;

10.1.5 cometer fraude fiscal.

10.2 Pela inesecucio total ou parcial dos servicos, a CONTRATADA ficard
sujeita s sancoes administrativas previstas nas Leis n° 8.666/93, a serem aplicadas pela
autoridade competente do TRE/GO, conforme a gravidade do caso, assegurado o direito a
ampla defesa, sem prejuizo do ressarcimento dos danos, porventura causados 2 Administracdo,
e das cabiveis cominagoes legais.

10.3 Poderio ser aplicadas 3 CONTRATADA juntamente com as multas
convencionais ¢ juros de mora, as sancoes de adverténcia, suspensao temporaria de partcipar
em licitacdo e impedimento de contratar com a Administracao contratante, declaracio de
inidoneidade (Lei n° 8.666/93), bem como impedimento para licitar ¢ contratar com a

Administracao Piblica (Lei n® 10.520/02).
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10.4 A CONTRATADA, durante a execucdo do contrato, ficard sujeita a
pena de adverténcia, da cobranca de multa ¢ juros de mora, variavel de acordo com a gravidade
dos casos a seguit:

10.5 Para efeito de aplicacio de adverténcia e multa, as infracoes sdo

atribuidos graus, conforme as tabelas 1 e 2, a seguir:

PENALIDADES
GRAU CORRESPONDENCIA
1 Adverténcia
Multa de 0,4% por dia ou por ocorréncia, conforme o caso, sobre o valor
2
clobal contratado.
Muita de 0,8% por dia ou por ocorréncia, conforme o caso, sobre o valor
3
olobal contratado.
Multa de 1,0% por dia ou por ocorréncia, conforme o caso, sobre o valor
4 ,
global contratado.
INFRACAO
ITEM CORRESPONDENCIA GRAU
1 Deixar de cumprir determinacio formal ou instrucao do fiscal d ’
contrato, pot 0CoOrtencia;
2 Reincidir na infracio prevista no item 1 desta tabela, por ocorréncia; 2
3 Deixar de cumprir qualquer das obrigacdes constantes do contrato ou 3
” ide seus anexos, por ocorréncia;
4 Reincidir na infracio descrita no item 3 desta tabela, por ocorréncia; 4
ou descumptir a obtigacio contida na Clausula Oitava, item 8.6.

10.6 Na hipotese de atraso na apresentacao dos documentos relacionados na

Clausula Quinta, exigidos como condi¢io obrigatdtia para o inicio da execucdo dos servicos, a

contratada ficard sujeita a aplicacio de multa moratoria de 0,02% (dois centésimos por cento)

do valor global do contrato por dia de atraso na apresentacio da rotalidade dos documentos
exigidos.

10.6.1 O atraso por petdodo supetior a 30 (trinta) dias poderd ensejar a
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inexecucao do objeto.

10.7 Sem prejuizo das sancoes previstas neste Contrato, os atos lesivos a
administracio publica previstos no inciso TV, do artigo 5°, da Lei n® 12.846/2013, sujeitardo os
infratores as penalidades previstas na referida lei, no que for aplicado.

10.8 Na hipdtese de atraso no cumprimento do cronograma da obra, a
contratada ficard sujeita a aplicacao de multa moratdria de 2% (dois por cento) do valor nido
executado do respectivo cronograma.

10.8.1 O atraso pot petiodo supetior a 30 (trinta) dias podera caracterizar
a inexecucao patcial do objeto.

10.9 Na hipotese de atraso na entrega final da obra, a contratada ficard sujeita
a aplicacio de multa moratéria de 0,05% (cinco centésimos por cento) do valor global do
contrato, incidente sobre o nimero de dias em atraso, até a data de recebimento provisério da
obra pelo contratante, limitada a 6% (seis por cento) do valor global do contrarto.

10.9.1 O atraso por periodo supetior a 60 (sessenta) dias podera
caracterizar a inexecucio parcial do objeto.

10.10 No caso de atraso na execucdo de servicos que nao inviabilizaram
o recebimento provisorio da obta pelo contratante, a contratada ficard sujeita a aplicacio de
multa moratoria de 1% (um por cento) do valor do respectivo servico, incidente sobre o
nimero de dias em atraso, desde a data de recebimento provisorio da obra pelo contratante até
a data de recebimento definitivo da obra, limitada a 20% (vinte por cento) do valor do servigo
em atraso.

10.10.1 O atraso por petiodo superior a 30 (trinta) dias podera caracterizar
a inexecucio parcial do objeto.

10.11 Na hipotese de inexecucdo parcial do objeto, a contratada ficara
sujeita 4 aplicacio de multa compensatdria de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor
total dos itens nao executados.

10.12 Na hipotese de inexecucao total do objeto, 2 contrarada ficard
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sujeita 2 aplicacio de multa compensatéria de 20% (vinte por cento), incidente sobre o valor
total do contrato.

10.13 Quando constatados vicios na execucdo de servi¢os ji pagos, a
contratada deverd providenciar o respectivo repato no prazo conferido pela fiscalizacio, sob
pena de ressarcimento do valor cortespondente aos reparos eferuados pelo contratante,
acrescido da multa compensatoria de 10% (dez por cento) sobre tal valor.

10.14 Na hipotese de execucio de servico ou material em desacordo
com o contrato (inclusive especificacdes e projetos), a contratada ficara sujeita a aplicacdo de
multa compensatoria de 10% (dez por cento), incidente sobre o valor total do servico e/ou
material, cuja correcio niao fora providenciada pela contratada no prazo estabelecido pela
Fiscalizacao.

10.15 O descumprimento total ou parcial de obrigacdes e encargos
sociais e trabalhistas caracterizard falta grave, podendo ensejar a inexecucao do objeto e a
aplicacao da multa correspondente.

10.16 Conforme item 10.3, sem prejuizo da aplicacao das multas
previstas nos itens antetiores, a contratada ficard sujeita, ainda, a possibilidade da aplicacio das
demais sancoes previstas no artigo 87 da Lei n° 8.666/1993, nos seguintes termos:

I - adverténcia;

IT - suspensdo tempordria de participacao em licitagdo ¢ impedimento de
contratar com o este TRE/GO por até 2 anos;

111 - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo

10.17 A recusa da CONTRATADA em retirar a nota de empenho, no prazo
estipulado, sera considerada inexecucio total da obrigacio assumida.

10.18 As multas de mora, e convencional pot inexecucdo parcial, quando
aplicadas concomitantemente, ndo ultrapassarao o limite de 20% (vinte por cento) do valor
total contratado (valor adjudicado).
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10.19 O valor da multa, apurado apds regular procedimento administrativo,
serd descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE ou cobrado
judicialmente.

10.20 Na aplicacio das penalidades previstas nesta Clausula, a autoridade
competente poderd se valer dos principios da proporcionalidade, da razoabilidade, e da
prevaléncia e indisponibilidade do interesse pulblico, em decorréncia de circunstancias
fundamentadas em fatos reais e comprovados.

10.21 A CONTRATADA, quando nio puder cumptir os prazos estipulados
para a realizacio dos servicos, total ou parcial, deverd apresentar justificativa por escrito,
devidamente comprovada, e em documento contempotineo a sua ocorréncia, acompanhada de
pedido de protrogacio nos casos de ocorréncia de fato superveniente, excepcional ou
imprevisivel, estranho a vontade das partes, que altere fundamentalmente as condicées do
contrato, ou que impeca a sua execucdo, por fato ou ato de terceiro reconhecido pela
Administracio. Para que se considere a analise de tal solicitacao ¢ imprescindivel que a mesma
seja protocolizada, junto a esta corte, obedecendo a uma antecedéncia minima de 10 (dez) dias
do final do prazo em vigéncia.

10.22 Do ato que aplicat as penalidades caberd recurso na forma do art. 109,
da Lei n® 8.666/93.

10.23 Se a CONTRATADA nao recolher o valor da multa que lhe for
aplicada, dentro de 5 (cinco) dias, a contar da data da infimacao para O pagamento, a
importincia serd descontada automaticamente da fatura pendente, ou ajuizada a cobranca
judicial da divida;-conforme o caso.

10.24 O CONTRATANTE promoverd o registrto no SICAF de toda e
qualquer penalidade imposta a CONTRATADA.

10.25 O periodo de atraso a que se refere este Contrato serd contado em dias

corridos.
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10.26 Fica estabelecido que os casos omissos serdo resolvidos entre as partes
contratantes, tespeitados o objeto do presente contrato, a legislacio e demais normas
reguladoras da matéria, em especial as Leis n® 8.666/93 e n® 10.520/2002, aplicando-lhes,
quando for o caso, supletvamente, os principios da Teoria Geral dos Contratos ¢ as
disposicoes do Direito Privado.

10.27 Os atos administrativos de aplicacdo das sancoes, com excecio de
adverténcia, multa de mora e convencional, serdo publicados resumidamente no Didrio Oficial

da Unizo.
CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA ~ DAS DISPOSI(;()ES GERAIS

11.1 A CONTRATADA nio podera subempreitar 0s servicos no seu todo,
podendo, contudo, fazé-lo parcialmente, desde que previamente autorizado pela fiscalizagao.

11.2 A subcontratacio desses servicos ndo poderd exceder ao percentual de
80 % do valor total dos servicos contratados, devendo a empresa sempre manter 10 Canteiro
de obras Mestre de Obras (ou Encarregado ou Técnico de Edificacoes ou Coordenador dos
Servicos) e profissionais do seu quadro para desenvolvimento dos servicos que nio foram
objeto de subcontratacao.

11.3 Para rais setvicos que porventura venham a ser subcontratados fica
mantida a inteira tesponsabilidade direta da contratada, admitindo-se somente subempreiteiros
especializados e devidamente legalizados.

11.4 E vedada a subcontratacio de profissionais autbnomos para a execucio
de atividades que pressupdem existéncia de vinculo empregaticio entre a contratada e os
operatios (subordinacao juridica, pessoalidade ¢ habitualidade na execucio do servigo).

11.5 As disposicoes de todos os elementos do servico serdo as indicadas nos
anexos deste Contrato ¢ no Termo de Referéncia, salvo alteracdes que venham a ser
necessarias, para satisfazer as exigéncias dos poderes publicos, mediante prévia e expressa
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determinacio da Fiscalizacio deste Tribunal.

11.6 Sempre que constar nas especificacoes a expressio "ou similar”, o similar
somente podera ser usado se tiver sido indicado previamente na proposta apresentada pela
licitante.

11.7 A CONTRATADA somente poderd usar material diverso daquele
definido, depois de submeté-lo a0 exame e aprovagio da fiscalizagao deste Tribunal, 2 quem
caberi impugnar seu emprego, quando em desacordo com as especificactes exigidas.

11.8 Todos os materiais ¢/ou equipamentos incorporados a obra deverdo ser
novos e de qualidade compativel com o respectivo servico, devendo satisfazer rigorosamente as
especificacoes do Edital e de seus Anexos.

11.9 Sempre que ocorrer situacio de desacordo com o escopo contratado a
fiscalizacdo solicitard pronunciamento da contratada, que devera se manifestar por escrito ¢
promovert a correcao da situacio motivadora da desconformidade.

11.10 Qualquer modificacio que altere projeto ou discriminacio técnica
durante a execucio do contrato somente serio admitidas com autorizacdo prévia e por escrito
da fiscalizacio, sob pena de aplicacio da sancao por descumprimento contratual. Nesta
hipétese, a contratada poderd ser obrigada a providenciar, por sua conta, a demolicio ou
desfazimento dos servicos executados sem autorizagio.

11.11 Os servicos extras (acréscimos) que eventualmente sejam julgados
necessarios pela fiscalizacio, bem como as reducdes ou modificacdes no objeto, serdo

formalizados mediante Termo Aditvo ao Contrato.
CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1 A despesa com a execucio dos servicos correrdo, no presente exercicio,
por conta do Programa de Trabalho 02.122.0570.20GP.0052 (Julgamento de Causas e Gestao
Administrativa na Justica Eleitoral — no Estado de Goias), Natureza de Despesa 449052
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(Equipamentos e Material Permanente), compromissada pela Nota de Empenho n°

2018NE000954, emitida em 26/09/2018.

CLAUSULA DECIMA TERCEIRA - DO ACORDO
DE NIVEL DE SERVICOS — ANS

13.1 Insttuido de acordo com o art. 8° da Resolucdo TSE n°® 23.234/TSE
de 25 de marco de 2010.

13.2  Definicio: Acordo de Nivel de Servicos — ANS € o ajuste escrito
ANEXO ao contrato entre o provedor de setvicos e o 6rgao contratante, que define, em bases
compreensiveis, tangiveis, objetivamente observiveis e comprovavets, os nivels esperados de
qualidade da prestacao do servico e respectivas adequaces de pagamento.

13.3 Objetivo a atingir: prestacio do servico em elevados niveis de
qualidade.

13.4  Forma de avaliacio: definicio de situacoes (indicadores) que
caracterizem o nio cumprimento integral do objetivo, e attibuicio de grau de correspondeéncia
de 1 a 4, de acordo com os Indicativos de metas a cumptir, compreendendo glosas de 0,2% a
0,8% do valor mensal contratado ou da fatura mensal.

13.5 Apuracdo: a cada situacio deveri ser gerado pela fiscalizacio um
registro de ocorréncias (ANEXO TIII), identificando-se um indice de desconto a ser
multiplicado pelo valor correspondente (valor mensal do contrato), obtendo-se assim o valor a
ser faturado para o periodo de referéncia. Ao final de cada periodo de apuracdo, que sera
mensal, a fiscalizacio do contrato preencherd o relatorio mensal de ocorréncias juntamente
com a planitha de célculo do Acordo de Niveis de Servico (ANEXO TV) ¢ encaminhard a0
preposto da contratada para conhecimento do valor a ser recebido no més, ajustado ao
cumprimento das metas deste acordo e ado¢ao das medidas recomendadas, se houver.

13.6 Sancoes: embora a aplicacio de indices aos indicativos seja
instrumento de gestio contratual, ndo configurando sangio, a Administracio da Contratante

Comtrato TRE-GO ° 75/2018 ~SISTEMAS DE MICROGERACAOQ DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICA-ISOFEN ENERGY ENGENHARIA DE
SUSTENTABILIDADE LTDA

34/20




JUSTICA ELEITORAL )
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE GOIAS
Processo Administrative Digital n® 7700/2¢18

podera, pela qualidade insuficiente em qualquer dos indicativos, aplicar as penalidades previstas
em contrato. Fica desde ja estabelecido que, o percentual de glosas nao podera ser superior a
10% (dez por cento), ¢ acima desse limite caracterizar-se-4 inexecugio parcial, o que implicara
na abertura de procedimento de aplicacio de multa da ordem de até 10% (dez por cento) sobre
o valor do contrato, desde que nao seja cabivel sancdo mais grave.

13.7 - Indicativos e respectivos indices:

a) A nio prestagio total do servico, a prestacao deficiente/incompleta
do servico, ou a reiteracao dessas condutas, ensejarao glosa do valor contratado, conforme as
ocorréncias registradas pela fiscalizacdo e percentuats de desconto a serem aplicados conforme
o grau das ocorréncias.

b) As glosas sempre serao precedidas de comunicado a contratada, com
prazo de 03 (trés) dias para as justificativas que entender cabiveis. Nao havendo justificativa, a
glosa sera efetivada. Havendo justificativa, o valor equivalente serd retido e a manifestacao da

contratada serd encaminhada a Diretotia-Geral do TRE/GO para decisio.

INDICATIVOS PARA APLICACAO DAS GLOSAS

GRAU / OCORRENCIAS

PERCENTUAIS DE GLOSA / MEDICAQ

Prestacdo de Servico
deficiente/incompleta

0,2% sobtre o valor mensal do contrato ou sobre o valor
da fatura/ por ocorréncia registrada

Nao prestacio do servico

0,4% sobre o valor mensal do contrato ou sobre o valor
da fatura/ por ocorréncia registrada

Reiteracao da conduta de
Servico deficiente ou
incompleto

0,6% sobre o valor mensal do contrato ou sobre o valor
da fatura, sem prejuizo da aplicacdo de Adverténcia, das
sancoes de Multa, Impedimento de licitar e contratar
com a Administracdo, além da rescisio do contrato/por
ocorreéncia registrada

Reiteracao da conduta de nio
prestacdo do servigo

0,8% sobre o valor mensal do contrato ou sobre o valor
da fatura, sem prejuizo da aplicacao de Adverténcia, das
sancoes de Multa, Impedimento de licitar e contratar
com a Administracio, além da rescisio do contrato/por
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ocorrencia registrada |

13.8 O pagamento mensal ficard vinculado ao cumprimento do Nivel de
Servico definido neste item. O valor do pagamento mensal dos servicos serda calculado como
sendo o valor da fatura mensal, subtraidas as somas de glosas e multas computadas e aplicaveis
NO MES ANTERIOR A QUE SE REFERE A FATURA.

13.81 O pagamento da nota fiscal de servicos serd proporcional ao
cumptimento das metas estabelecidas no Acordo de Nivel de Servigos, em atencdo ao disposto
no art. 8° da Resolucio TSE n° 23.234/TSE de 25 de marco de 2010, observando-se o
seguinte:

a) As adequacdes no pagamento (glosas) estio limitadas a 10% (dez por
cento) do valor do pagamento mensal, acima do qual 2 CONTRATADA estard sujeita as
sancoes legais cabiveis.

b) O nio atendimento das metas estabelecidas poderd, a critério da
fiscalizacao, ser objeto apenas de notificacdo nas primeiras ocorréncias, de modo a nao
comprometer a continwidade da contratacao.

¢) Ocorrera a retencdo ou glosa no pagamento devido a CONTRATADA,
sem prejuizo das sancoes cabivels, quando esta nio produzir os resultados, deixar de executar,
ou nio executat com a qualidade minima exigida as atvidades contratadas, conforme Acordo
de Nivel de Servicos, registro de ocorréncias (ANEXO TIT) e relatério mensal das ocorréncias
(ANEXO IV).

13.9. O relatorio mensal das ocorténcias conforme o Acordo de Nivers de
Servico, sob a responsabilidade da fiscalizacio do contrato, deverd ser encaminhado assinado
a0 TRE/GO mensalmente até o dia 05 DO MES SUBSEQUENTE, ainda que nio tenha

havido nenhuma ocorréncia.
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13.10. O relatério descrito no item anteriot poderd ser encaminhado via

endereco eletronico pata cein@tre-go.jus.br.

13.11. O acordo de nivel de servico também servird como subsidio a
fiscalizacao do contrato para a realizacio de avaliagio mensal da contratada, o que pautard a
decisio administrativa pela continuidade ou nao do contrato a cada 12 meses de prestagio do

Servigo.

CLAUSULA DECIMA QUARTA - DA ALTERACAO

14.1. Este instrumento poderi ser alterado na ocorréncia de quaisquer dos

fatos estipulados no artigo 65 da Lein. 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA QUINTA - DA PUBLICACAO

15.1. Incumbird ao Contratante providenciar, a sua conta, a publicacio deste
Contrato e de todos os Termos Aditivos a ele referentes, no Didrio Oficial da Unido, no prazo

previsto pela Lei n. 8.666/1993.

CLAUSULA DECIMA SEXTA - DO FORO

16.1. Para dirimir as questdes oriundas do presente Contrato, serd competente

o foro da Se¢do Judicidria de Goias.

I, para firmeza, como prova de haverem, entre si, ajustado e contratado,
depois de lido e achado conforme, ¢ firmado o presente Contrato pelas partes, dele sendo

extraidas as copias necessarias para a sua publicacao e execucao.
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