
JUSTIÇA ELEITORAL
Tribunal Regional Eleitoral de Goiás Prazo: 150 dias

Taxa BDI: 23,94%
Preço material: R$ 1.032.401,13
Preço mão de obra: R$ 277.800,34
Preço total da obra: R$ 1.310.201,46

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE OBRA
OBRA: Reforma do prédio do Fórum Eleitoral de Aparecida de Goiânia
LOCAL: Rua Dez, Quadra W, Lote 06 a 09 - St. Araguaia, Aparecida de 
Goiânia - GO

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. PREÇO UNITÁRIO (R$) PREÇO TOTAL (R$) BDI PREÇO FINAL  (R$) 
M.O. Material Total M.O. Material Total 23,94% M.O. Total

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 59.941,52
 1.1 Transporte de entulho em conteiner, incluso a carga manual m³ 20 7,00 82,67 89,67 140,00 1.653,40 1.793,40 429,34 173,52 2.222,74

 1.2 Locação de andaime tubular de encaixe, tipo torre, para serviços gerais em altura 
em toda a obra

MXMES 25 0,00 19,00 19,00 0,00 475,00 475,00 113,72 0,00 588,72

 1.3 Engenheiro civil H 220 106,90 0,00 106,90 23.518,00 0,00 23.518,00 5.630,21 29.148,21 29.148,21
 1.4 Encarregado geral de obra MES 5 4.409,47 0,00 4.409,47 22.047,35 0,00 22.047,35 5.278,14 27.325,49 27.325,49
 1.5 Placa de obra em chapa galvanizada conforme exigências do CREA-GO m² 1 0,00 275,00 275,00 0,00 275,00 275,00 65,84 0,00 340,84
 1.6 Anotação de Responsabilidade Técnica no CREA-GO un 1 0,00 254,59 254,59 0,00 254,59 254,59 60,95 0,00 315,54
 2 EDIFICAÇÃO 1.124.265,38
 2.1 Demolições e retiradas 16.835,94
 2.1.1 Desmontagem e retirada de divisórias em chapas de madeira e montantes 

metálicos
m² 192,4 9,35 3,22 12,57 1.798,94 619,53 2.418,47 578,98 2.229,61 2.997,45

 2.1.2 Demolição de revestimentos cerâmicos, de piso e paredes, de forma mecanizada, 
sem reaproveitamento

m² 731,67 6,46 3,23 9,69 4.726,59 2.363,29 7.089,88 1.697,32 5.858,13 8.787,20

 2.1.3 Demolição de alvenaria de tijolos de barro m³ 13,14 30,33 15,01 45,34 398,54 197,23 595,77 142,63 493,95 738,39
 2.1.4 Remoção de louças, de forma manual, para reaproveitamento UN 9 7,07 2,96 10,03 63,63 26,64 90,27 21,61 78,86 111,88
 2.1.5 Retirada de portas e janelas de alumínio e vidro m² 24,31 14,70 13,79 28,49 357,36 335,23 692,59 165,81 442,91 858,40
 2.1.6 Demolição de soleiras de granito m² 1,38 6,46 3,23 9,69 8,91 4,46 13,37 3,20 11,05 16,57
 2.1.7 Remoção manual de divisórias de granito m² 31,94 6,29 0,00 6,29 200,90 0,00 200,90 48,10 249,00 249,00

 2.1.8 Remoção de portas e portais de madeira m² 26,88 5,30 2,31 7,61 142,46 62,09 204,56 48,97 176,57 253,53
 2.1.9 Retirada de bancada de granito m² 5,62 3,14 0,00 3,14 17,65 0,00 17,65 4,22 21,87 21,87

 2.1.10 Retirada de alvenaria de tijolos de vidro m² 2,66 11,29 5,87 17,16 30,03 15,61 45,65 10,93 37,22 56,57
 2.1.11 DEMOLIÇÃO MANUAL DE PISO CIMENTICIO SOBRE LASTRO DE CONCRETO 

COM TRANSPORTE ATE CAÇAMBA E CARGA
m² 0 11,44 0,00 11,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 2.1.12 Demolição de painel de elementos vazados pré moldados de concreto m² 1,96 11,29 5,87 17,16 22,13 11,51 33,63 8,05 27,43 41,69
 2.1.13 Remoção cuidadosa de pastilhas para reaproveitamento m² 12 32,77 16,19 48,96 393,24 194,28 587,52 140,65 487,38 728,17
 2.1.14 Demolição de contrapiso m² 505,55 1,86 0,84 2,70 940,32 424,66 1.364,99 326,78 1.165,44 1.691,76
 2.1.15 CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 10 17,01 5,86 22,87 170,10 58,60 228,70 54,75 210,82 283,45
 2.2 Recuperação de estruturas de concreto em processo de oxidação da 

ferragem e desplacamento da camada de cobrimento e criação de pingadeira 
na borda da marquise circular

7.165,59

 2.2.1 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

m³ 0,5 312,82 176,00 488,82 156,41 88,00 244,41 58,51 193,85 302,92

 2.2.2 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 18,20 6,04 24,24 1.456,00 483,20 1.939,20 464,24 1.804,57 2.403,44
 2.2.3 AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80 11,55 6,04 17,59 924,00 483,20 1.407,20 336,88 1.145,21 1.744,08
 2.2.4 Argamassa polimérica para reparos em estruturas de concreto tipo Sika Monotop 

622, Nafufill CR25 Viapol  ou equivalente
kg 200 0,00 5,76 5,76 0,00 1.152,00 1.152,00 275,79 0,00 1.427,79

 2.2.5 Primer anti corrosivo para metais, tipo Armatec 108 ou equivalente kg 24 0,00 35,25 35,25 0,00 846,00 846,00 202,53 0,00 1.048,53
 2.2.6 ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019
m³ 0,3 96,75 545,56 642,31 29,03 163,67 192,69 46,13 35,97 238,82

 2.3 Impermeabilizações 25.779,27
 2.3.1 Retirada de reboco deteriorado interno m² 121,49 1,86 0,84 2,70 225,97 102,05 328,02 78,53 280,07 406,55
 2.3.2 Retirada de reboco deteriorado externo m² 108,74 1,86 0,84 2,70 202,26 91,34 293,60 70,29 250,68 363,89
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 2.3.3 Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de 
impermeabilização - interno

m² 121,49 4,16 3,79 7,95 505,40 460,45 965,85 231,22 626,39 1.197,07

 2.3.4 Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de 
impermeabilização - externo

m² 108,74 4,16 3,79 7,95 452,36 412,12 864,48 206,96 560,65 1.071,44

 2.3.5 Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo 
sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - interno - paredes e vigas 
baldrame

m² 129 10,98 17,40 28,38 1.416,42 2.244,60 3.661,02 876,45 1.755,51 4.537,47

 2.3.6 Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo 
sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas - externo

m² 108,74 10,98 17,40 28,38 1.193,97 1.892,08 3.086,04 738,80 1.479,80 3.824,84

 2.3.7 Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - interno m² 121,49 7,81 4,51 12,32 948,84 547,92 1.496,76 358,32 1.175,99 1.855,08
 2.3.8 Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante - externo m² 108,74 7,81 4,51 12,32 849,26 490,42 1.339,68 320,72 1.052,57 1.660,40
 2.3.9 Impermeabilização de superfície com manta asfáltica elastomérica em poliester 

3mm, tipo III, classe B, aluminizada (NBR 9952), uma camada, inclusive aplicação 
de primer asfáltico

m² 85 19,56 83,55 103,11 1.662,60 7.101,75 8.764,35 2.098,19 2.060,63 10.862,54

 2.4 Vedações com tijolos cerâmicos e gesso acartonado 28.007,62
 2.4.1 Parede com placas de gesso acartonado com duas faces simples e estrutura 

metálica com guias simples, espessura final de 9cm
m² 152,55 9,31 83,75 93,06 1.420,24 12.776,06 14.196,30 3.398,59 1.760,25 17.594,90

 2.4.2 Parede de alvenaria de 1/2 vez de tijolo furado m² 74,16 38,90 45,88 84,78 2.884,82 3.402,46 6.287,28 1.505,18 3.575,45 7.792,46
 2.4.3 Encunhamento de alvenaria de tijolos de barro com tijolo maciço conforme 

esquema apresentado em projeto, executar em todos os fechamentos de vãos de 
portas e janelas

M 22,3 11,09 15,02 26,11 247,31 334,95 582,25 139,39 306,51 721,64

 2.4.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 14,8 3,26 11,20 14,46 48,25 165,76 214,01 51,23 59,80 265,24

 2.4.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

KG 20 2,16 11,81 13,97 43,20 236,20 279,40 66,89 53,54 346,29

 2.4.6 CINTA E CONTRAVERGA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1/2 
VEZ

m² 2 52,87 109,44 162,31 105,74 218,88 324,62 77,71 131,05 402,33

 2.4.7 Concretagem de viga baldrame com concreto 25 MPa m³ 0,3 114,87 557,95 672,82 34,46 167,39 201,85 48,32 42,71 250,17
 2.4.8 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL 

COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020
M 9 18,23 38,66 56,89 164,07 347,94 512,01 122,58 203,35 634,59

 2.5 Esquadrias 66.403,66
 2.5.1 Portas e grades metálicas 34.815,62
 2.5.1.1 G1 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em 

malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto
un 1 681,63 988,14 1.669,77 681,63 988,14 1.669,77 399,74 844,81 2.069,51

 2.5.1.2 G1A - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em 
malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto

un 1 325,37 471,68 797,05 325,37 471,68 797,05 190,81 403,26 987,86

 2.5.1.3 G2 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em 
malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto

un 2 325,87 472,40 798,27 651,74 944,80 1.596,54 382,21 807,77 1.978,75

 2.5.1.4 G3 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em 
malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto

un 2 192,57 279,17 471,74 385,14 558,34 943,48 225,87 477,34 1.169,35

 2.5.1.5 G4 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em 
malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto

un 2 278,13 403,19 681,32 556,26 806,38 1.362,64 326,22 689,43 1.688,86

 2.5.1.6 G5 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em 
malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto

un 4 515,24 746,92 1.262,16 2.060,96 2.987,68 5.048,64 1.208,64 2.554,35 6.257,28

 2.5.1.7 G6 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em 
malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto

un 4 343,42 497,85 841,27 1.373,68 1.991,40 3.365,08 805,60 1.702,54 4.170,68

 2.5.1.8 G7 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em 
malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto

un 1 468,40 679,01 1.147,41 468,40 679,01 1.147,41 274,69 580,53 1.422,10

 2.5.1.9 G8 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em 
malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto

un 1 90,87 131,73 222,60 90,87 131,73 222,60 53,29 112,62 275,89

 2.5.1.10 G9 - Grade metálica com requadro em cantoneira de abas iguais, vedação em 
malha de ferro chato, em dimensões e fixação conforme projeto

un 4 44,93 65,14 110,07 179,72 260,56 440,28 105,40 222,74 545,68

 2.5.1.11 P5 - Porta 1,00x2,10m de abrir metálica, com bandeirola, em perfil industrial, 
seção de 30 x 90mm, vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm 
a cada 10 cm, espessura da chapa de 1,2mm, bandeirola com perfis de 30 x 90cm 
e 30x 30cm

un 2 97,45 1.043,05 1.140,50 194,90 2.086,10 2.281,00 546,07 241,56 2.827,07
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 2.5.1.12 P6 - Porta 0,80x2,10m de abrir metálica, em perfil industrial, seção de 30 x 90mm, 
vedação em chapa frisada -" tipo lambril", frisos de 1x1x1 cm a cada 10 cm, 
espessura da chapa de 1,2mm, portal com a largura da parede, de até 15 cm

un 4 59,53 637,21 696,74 238,12 2.548,84 2.786,96 667,20 295,13 3.454,16

 2.5.1.13 Porta em alumínio anodizado na cor natural, vedação em perfil tipo veneziana. m² 9,9 9,11 640,31 649,42 90,19 6.339,07 6.429,26 1.539,16 111,78 7.968,42
 2.5.2 Portas de madeira 14.463,25
 2.5.2.1 P1 e P3 - Porta 0,90x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-

oca, encabeçada, e=35 mm, portal e alizar em tauari, alizar de 7 cm
UN 9 162,66 748,94 911,60 1.463,94 6.740,46 8.204,40 1.964,13 1.814,41 10.168,53

 2.5.2.2 P4 - Porta 0,80x2,10m de abrir em madeira, lisa, acabamento tauari, semi-oca, 
encabeçada, e=35 mm, portal e alizar também em tauari, alizar de 7 cm

UN 4 159,36 706,93 866,29 637,44 2.827,72 3.465,16 829,56 790,04 4.294,72

 2.5.3 Portas e painéis de vidro temperado 12.810,41
 2.5.3.1 P8 - Painel com 1 porta de abrir, aba fixa e bandeirola, em vidro temperado de 10 

mm, incolor,  contendo puxador duplo de  30cm, perfil em seção tubular circular, 
∅mín= 25mm, em alumínio polido, e faixas de sinalização conforme detalhes

UN 1 106,90 2.968,49 3.075,39 106,90 2.968,49 3.075,39 736,25 132,49 3.811,64

 2.5.3.2 P2 - Porta de abrir, com duas folhas, em painel de vidro temperado 10 mm, incolor,  
com puxador duplo com no mínimo 30cm, perfil em seção tubular circular, ∅mín= 
25mm, em alumínio polido e com faixas de sinalização conforme detalhe

UN 1 220,56 5.491,96 5.712,52 220,56 5.491,96 5.712,52 1.367,58 273,36 7.080,10

 2.5.3.3 Painel em vidro temperado incolor, 10mm, com requadro em perfil "U"  - abas de 
20mm, recorte conforme detalhes do projeto de arquitetura - instalado nos guichês 
internos das secretarias dos cartórios

m² 3,9 37,62 359,32 396,94 146,72 1.401,35 1.548,07 370,61 181,84 1.918,67

 2.5.4 Janelas 4.314,38
 2.5.4.1 Adaptação das Janelas J1 e J2 de acordo com o projeto de arquitetura (inclui 2 

janelas J1 e 2 janelas J2)
un 1 40,69 184,16 224,85 40,69 184,16 224,85 53,83 50,43 278,68

 2.5.4.2 J6 - Janela em vidro temperado incolor, 0,80x0,40m e = 8mm, tipo maximar, 
acionamento por sistema de alavanca (fecho para maximar)

un 2 40,10 253,17 293,27 80,20 506,34 586,54 140,42 99,40 726,96

 2.5.4.3 Adaptação da janela J4 (alumínio e vidro comum), conforme projeto de arquitetura un 1 40,69 118,37 159,06 40,69 118,37 159,06 38,08 50,43 197,14
 2.5.4.4 Janela de enrolar manual completa, 1,60x1,60m perfil meia cana, em aço 

galvanizado, com pintura eletrostática na cor platina, acabamento brilhante, chapa 
nº.2, com travas laterais.

un 1 221,38 1.479,94 1.701,32 221,38 1.479,94 1.701,32 407,30 274,38 2.108,62

 2.5.4.5 Vergas e contravergas para as janelas J3 e J6 M 6,4 7,20 41,28 48,48 46,08 264,19 310,27 74,28 57,11 384,55
 2.5.4.6 J3 - Esquadria em alumínio e vidro temperado (8 mm) 1,85x0,40m com 1 folha fixa 

e duas móveis tipo maximar, com película jateada na face interna
un 1 40,10 458,88 498,98 40,10 458,88 498,98 119,46 49,70 618,44

 2.6 Revestimentos 345.980,44
 2.6.1 Revestimentos de pisos e paredes exceto granito 180.727,57
 2.6.1.1 Piso em granitina, modulação de 1,00 x 1,00m na cor cinza natural, tabeira de 

20cm na cor preta e rodapé de 8cm, também preto, com espessura mínima de 
15mm, incluso juntas, aplicação do piso, 4 polimentos com politriz, estucamento, 
selador e cera

m² 250 47,66 115,88 163,54 11.915,00 28.970,00 40.885,00 9.787,87 14.767,45 50.672,87

 2.6.1.2 Piso tátil em PVC, dimensões de 25x25cm, espessura de 5 mm, cor preto, fixado 
com cola na quantidade adequada e vedador de bordas da 3M ou equivalente

M 22 10,41 151,68 162,09 229,02 3.336,96 3.565,98 853,70 283,85 4.419,68

 2.6.1.3 Piso em porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca 
biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe 
AD2

m² 58,55 21,97 104,81 126,78 1.286,34 6.136,63 7.422,97 1.777,06 1.594,29 9.200,03

 2.6.1.4 Recomposição de pastilhas com peças retiradas das platibandas do bloco principal 
central - inclui montagem das cartelas

m² 7,3 44,51 36,20 80,71 324,92 264,26 589,18 141,05 402,71 730,23

 2.6.1.5 Chapisco em parede de alvenaria m² 148,32 1,97 2,42 4,39 292,19 358,93 651,12 155,88 362,14 807,00
 2.6.1.6 Reboco em parede de tijolos de barro, argamassa traço 1:2:8, espessura mínima 

de 1cm
m² 156,92 10,47 14,56 25,03 1.642,95 2.284,76 3.927,71 940,29 2.036,28 4.868,00

 2.6.1.7 Revestimento de parede cerâmico monoporoso, dimensões de 32x60cm, marca 
Biancogres ou equivalente, padrão originale bianco, acabamento acetinado

m² 247,46 23,44 61,20 84,64 5.800,46 15.144,55 20.945,01 5.014,24 7.189,09 25.959,25

 2.6.1.8 Piso em ladrilho de concreto com dimensões 20x20cm, estampa quadros, cor 
natural, marca Goiarte ou equivalente, com rodapé em ladrilho hidráulico no 
encontro com as paredes, inclui reposição de peças onde necessário

m² 60 29,94 106,26 136,20 1.796,40 6.375,60 8.172,00 1.956,38 2.226,46 10.128,38

 2.6.1.9 Rodapé em ladrilho hidráulico M 40 19,88 18,36 38,24 795,20 734,40 1.529,60 366,19 985,57 1.895,79
 2.6.1.10 Piso industrial de concreto armado, fck 20 MPa, espessura de 10 cm, com 

138,54mm² de aço por metro linear
m² 220 7,89 109,66 117,55 1.735,80 24.125,20 25.861,00 6.191,12 2.151,35 32.052,12

 2.6.1.11 Execução de contrapiso em argamassa traço 1:4, espessura mínima 4cm m² 505,55 21,27 36,53 57,80 10.753,05 18.467,74 29.220,79 6.995,46 13.327,33 36.216,25
 2.6.1.12 Revestimento cimentício Antique Hexagonal  cód 396 m² 2,4 40,22 303,54 343,76 96,53 728,50 825,02 197,51 119,64 1.022,53
 2.6.1.13 Rodapé invertido em alumínio cor preto 35x15mm m 58,3 6,28 28,81 35,09 366,12 1.679,62 2.045,75 489,75 453,77 2.535,50
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 2.6.1.14 Rodapé em  porcelanato esmaltado, 60 x 60cm, acabamento acetinado, marca 
biancogres ou equivalente, linha contemporâneos, padrão cemento grafite, classe 
AD2, altura 8cm

M 19 1,97 7,37 9,34 37,43 140,03 177,46 42,48 46,39 219,94

 2.6.2 Revestimentos de pisos e paredes em granito 145.671,99
 2.6.2.1 Granito branco dallas 129.773,27
 2.6.2.1.1 Piso em granito Branco Dallas, polido, impermeabilizado, 55x55cm, esp. 2cm m² 121 28,17 422,62 450,79 3.408,57 51.137,02 54.545,59 13.058,21 4.224,58 67.603,80
 2.6.2.1.2 Piso em granito levigado, Branco Dallas, 50x50cm, impermeabilizado, esp. 2cm m² 76 34,99 425,19 460,18 2.659,24 32.314,44 34.973,68 8.372,70 3.295,86 43.346,38
 2.6.2.1.3 Rodapé em granito Branco Dallas altura 10cm M 5,5 7,09 59,36 66,45 39,00 326,48 365,48 87,49 48,33 452,97
 2.6.2.1.4 Rodapé em granito Branco Dallas altura 8cm M 81,73 7,09 48,52 55,61 579,47 3.965,54 4.545,01 1.088,07 718,19 5.633,08
 2.6.2.1.5 Rodapé em granito Branco Dallas altura 30 cm M 9,63 7,09 168,56 175,65 68,28 1.623,23 1.691,51 404,95 84,62 2.096,46
 2.6.2.1.6 Soleira em granito Branco Dallas, impermeabilizada, acabamento conforme 

projeto, esp. 2cm
m² 7,9 86,47 544,09 630,56 683,11 4.298,31 4.981,42 1.192,55 846,65 6.173,98

 2.6.2.1.7 Rodamão em granito Branco Dallas, impermeabilizado, altura 20cm, esp. 2cm M 27,9 13,09 116,08 129,17 365,21 3.238,63 3.603,84 862,76 452,64 4.466,60
 2.6.2.2 Granito cinza andorinha 15.898,72
 2.6.2.2.1 Soleira em granito cinza andorinha polido, impermeabilizada, esp. 2cm m² 0,48 22,50 378,21 400,71 10,80 181,54 192,34 46,05 13,39 238,39

 2.6.2.2.2 Rodapé em granito cinza andorinha altura 8cm m 68,6 9,12 29,96 39,08 625,63 2.055,26 2.680,89 641,80 775,41 3.322,69
 2.6.2.2.3 Revestimento de base para armários em granito cinza andorinha altura 15cm m 7,19 18,25 54,00 72,25 131,22 388,26 519,48 124,36 162,63 643,84
 2.6.2.2.4 Rodamão de granito cinza andorinha altura 10cm m 15,6 13,04 37,82 50,86 203,42 589,99 793,42 189,94 252,12 983,36
 2.6.2.2.5 Bancada de granito cinza andorinha conforme projeto, e=2cm m² 2,94 41,57 422,40 463,97 122,22 1.241,86 1.364,07 326,56 151,47 1.690,63

 2.6.2.2.6 Divisória de granito cinza andorinha conforme projeto, esp.=2cm m² 17,2 47,51 354,26 401,77 817,17 6.093,27 6.910,44 1.654,36 1.012,80 8.564,80

 2.6.2.2.7 Serviço de corte e adaptação de bancadas de granito cinza andorinha existentes 
conforme projeto de arquitetura

H 8 18,08 6,04 24,12 144,64 48,32 192,96 46,19 179,27 239,15

 2.6.2.2.8 Ajuste de altura das bancadas dos sanitários para medida de 80cm, conforme 
projeto de arquitetura

UN 2 38,11 48,97 87,08 76,22 97,94 174,16 41,69 94,47 215,85

 2.6.3 Revestimentos de forro 19.580,88
 2.6.3.1 Forro de gesso em placas m² 330 13,85 20,43 34,28 4.570,50 6.741,90 11.312,40 2.708,19 5.664,68 14.020,59
 2.6.3.2 Tabica para forro de gesso comum m 260,83 0,00 17,20 17,20 0,00 4.486,28 4.486,28 1.074,01 0,00 5.560,29

 2.7 Ferragens 7.226,10
 2.7.1 Fechadura IMAB ou equivalente, linha Duna, acabamento cromoacetinado ou 

Fechadura marca Papaiz, linha Standard, cód. 2270, acabamento cromoacetinado
UN 13 17,37 198,58 215,95 225,81 2.581,54 2.807,35 672,08 279,87 3.479,43

 2.7.2 Fechadura marca Arouca ou equivalente, linha Nova Perfil Metálico, cód. 160975-
Z, acabamento cromado

Un 7 18,04 125,95 143,99 126,28 881,65 1.007,93 241,30 156,51 1.249,23

 2.7.3 Tranqueta para portas de sanitários UN 8 22,99 151,40 174,39 183,92 1.211,20 1.395,12 333,99 227,95 1.729,11
 2.7.4 Tarjetas tipo livre/ocupado para portas de sanitários UN 8 20,69 56,80 77,49 165,52 454,40 619,92 148,41 205,15 768,33
 2.8 Serviços Diversos 10.395,68
 2.8.1 Espelho cristal, espessura 4mm, bisote de 25mm, instalado m² 8,38 15,57 361,50 377,07 130,48 3.029,37 3.159,85 756,47 161,71 3.916,31
 2.8.2 Lavação de janelas com água e sabão m² 160 1,03 1,74 2,77 164,80 278,40 443,20 106,10 204,25 549,30
 2.8.3 Abrigo botijões GLP conforme projeto - inclui alvenaria, reboco, laje un 1 109,64 223,75 333,39 109,64 223,75 333,39 79,81 135,89 413,20
 2.8.4 Base de alvenaria para armários m² 3,26 48,34 89,86 138,20 157,59 292,94 450,53 107,86 195,32 558,39
 2.8.5 Perfil cantoneira de abas iguais, em alumínio, dimensões de 15,87 x 15,87 x 1,5 

mm, na cor branco, instalado nas quinas de paredes, do rodapé até a altura de 
2,10m, nos pontos indicados em projeto

m 80,4 0,00 49,76 49,76 0,00 4.000,70 4.000,70 957,77 0,00 4.958,47

 2.9 Louças, metais e acessórios 26.076,08
 2.9.1 Bacia para válvula de descarga, marca DECA ou equivalente, linha Conforto,  Sem 

Abertura Frontal, Vogue Plus Conforto Branco, cód.510.17 OU  Bacia Acesso 
Confort, marca Celite ou equivalente, sem abertura, cód. 1313100010300

UN 3 27,21 871,83 899,04 81,63 2.615,49 2.697,12 645,69 101,17 3.342,81

 2.9.2 Assento  plástico, cód. AP.50.17 (DECA) ou Assento PP soft close - sem abertura 
(Celite) ou equivalente

un 13 0,00 218,40 218,40 0,00 2.839,20 2.839,20 679,70 0,00 3.518,90

 2.9.3 Barra de apoio em alumínio, L=70 cm acabamento escovado, ∅=1,1/2" UN 3 0,00 156,24 156,24 0,00 468,72 468,72 112,21 0,00 580,93
 2.9.4 Barra de apoio em alumínio,L=80 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" UN 6 0,00 169,00 169,00 0,00 1.014,00 1.014,00 242,75 0,00 1.256,75
 2.9.5 Barra de apoio em alumínio,L=40 cm, acabamento escovado, ∅=1,1/2" un 12 10,74 103,85 114,59 128,88 1.246,20 1.375,08 329,19 159,73 1.704,27

 2.9.6 Válvula inox para tanque inox UN 1 3,76 65,26 69,02 3,76 65,26 69,02 16,52 4,66 85,54
 2.9.7 Válvula inox para lavatório UN 7 3,76 65,26 69,02 26,32 456,82 483,14 115,66 32,62 598,80
 2.9.8 Engate flexível, inox, ½”de 50cm UN 7 3,30 52,11 55,41 23,10 364,77 387,87 92,86 28,63 480,73
 2.9.9 Instalação de válvula americana 3,1/2"x1,1/2" em metal cromado para substituir a 

existente na cuba da pia da copa
UN 1 3,76 70,73 74,49 3,76 70,73 74,49 17,83 4,66 92,32
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 2.9.10 Torneira de parede para cozinha, marca DOCOL ou equivalente, linha Docol 
primor, bica horizontal e giratória, bico arejador, acabamento cromado, cód. 
00673306

UN 1 2,52 139,13 141,65 2,52 139,13 141,65 33,91 3,12 175,56

 2.9.11 Papeleira, marca Premisse ou equivalente, linha urban, compacto, dimensões de 
24 x 14,1 x 12 cm, cor branco, instalada a altura de 1,00m, do piso até a base

UN 13 6,85 24,74 31,59 89,05 321,62 410,67 98,31 110,37 508,98

 2.9.12 Saboneteira compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões de 8,6 x 
19,5x 9 cm (LxHxP), na cor branco

UN 9 6,85 84,67 91,52 61,65 762,03 823,68 197,19 76,41 1.020,87

 2.9.13 Acabamento para Válvula de Descarga Hydra Eco Conforto, acionamento por 
alavanca,cromado, marca Deca ou equivalente, cód. 4900 C. CONF

un 3 0,00 564,43 564,43 0,00 1.693,29 1.693,29 405,37 0,00 2.098,66

 2.9.14 Porta papel-toalha compacto, marca premisse, linha Urban ou Invoq, dimensões 
de 24 x 14x 12 cm (LxHxP), na cor branco

un 9 0,00 44,90 44,90 0,00 404,10 404,10 96,74 0,00 500,84

 2.9.15 Torneira de mesa conforto, acionamento por alavanca, com fechamento 
automático e temporizado, para lavatório proágua decamatic eco cromado, marca 
DECA ou equivalente, cód.1173.C.CONF.H2O

un 5 0,00 1.631,45 1.631,45 0,00 8.157,25 8.157,25 1.952,85 0,00 10.110,10

 2.10 Pinturas 77.464,25
 2.10.1 METÁLICA PORTAS, PORTÕES E TAMPAS DE QUADROS - Pintura em esmalte 

sintético na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento brilhante
m² 77,5 9,52 12,92 22,44 737,80 1.001,30 1.739,10 416,34 914,43 2.155,44

 2.10.2 METÁLICA PORTINHOLA GLP - Pintura em esmalte sintético, 2 demãos, na cor 
platina, acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente em na 
portinhola do abrigo para GLP

m² 1,6 9,52 12,92 22,44 15,23 20,67 35,90 8,60 18,88 44,50

 2.10.3 TETO - EMASSAMENTO PVA - Emassamento PVA em laje (e forro) em duas 
demãos

m² 385,16 5,51 1,26 6,77 2.122,23 485,30 2.607,53 624,24 2.630,29 3.231,78

 2.10.4 TETO - TINTA PVA - Pintura em teto com tinta látex PVA cor branco neve, 
acabamento fosco, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente - duas 
demãos

m² 385,16 4,64 4,26 8,90 1.787,14 1.640,78 3.427,92 820,65 2.214,98 4.248,57

 2.10.5 Tábua 2,5m x 30cm para deslocamento sobre as telhas (deverão se entregues à 
fiscalização no final da obra)

m 30 0,00 14,00 14,00 0,00 420,00 420,00 100,55 0,00 520,55

 2.10.6 Serviço de raspagem de textura em platibandas h 24 11,29 5,87 17,16 270,96 140,88 411,84 98,59 335,83 510,43
 2.10.7 PAREDES EXTERNAS - FUNDO PREPARADOR - Aplicação de fundo preparador 

em regiões onde o concreto esteja com sinais de esfarelamento
m² 100 1,12 4,08 5,20 112,00 408,00 520,00 124,49 138,81 644,49

 2.10.8 PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre 
textura) de textura acrílica aplicada com rolo para textura média, Suvinil ou 
equivalente, cor ar puro - Cód. A341

m² 483,38 3,67 15,28 18,95 1.774,00 7.386,05 9.160,05 2.192,92 2.198,70 11.352,97

 2.10.9 PAREDES EXTERNAS - PLATIBANDAS - Aplicação e/ou reaplicação (textura 
sobre textura) de textura acrílica na cor branco gelo marca Suvinil ou equivalente 
(rolo para textura média) a ser aplicada na parte interna das platibandas

m² 156,71 3,67 15,28 18,95 575,13 2.394,53 2.969,65 710,94 712,81 3.680,59

 2.10.10 PAREDES EXTERNAS - TEXTURA - Aplicação e/ou reaplicação (textura sobre 
textura) de textura acrílica Suvinil ou equivalente, cor cinza inox - CÓD. C388 (rolo 
para textura média)

m² 346,53 3,67 15,28 18,95 1.271,77 5.294,98 6.566,74 1.572,08 1.576,23 8.138,82

 2.10.11 TETO - TINTA ACRÍLICA - Pintura acrílica em teto em duas demãos na cor branco 
neve, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente

m² 119,18 5,41 12,11 17,52 644,76 1.443,27 2.088,03 499,88 799,12 2.587,91

 2.10.12 PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor branco 
gelo, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento 
acetinado - duas demãos

m² 864 4,15 11,58 15,73 3.585,60 10.005,12 13.590,72 3.253,62 4.443,99 16.844,34

 2.10.13 CHAPINS - Tinta acrílica, Sherwin Willians ou equivalente na cor concreto nos 
chapins pré-moldados

m² 54,75 4,15 11,58 15,73 227,21 634,01 861,22 206,18 281,61 1.067,39

 2.10.14 TETO - EMASSAMENTO - Emassamento acrílico em laje (forro) m² 119,18 5,20 4,98 10,18 619,74 593,52 1.213,25 290,45 768,10 1.503,71
 2.10.15 PAREDE - EMASSAMENTO ACRÍLICO - Emassamento acrílico em paredes - duas 

demãos, inclui lixamento
m² 949 6,92 7,09 14,01 6.567,08 6.728,41 13.295,49 3.182,94 8.139,24 16.478,43

 2.10.16 Recomposição de reboco de teto em estado de deterioração m² 5 22,34 27,11 49,45 111,70 135,55 247,25 59,19 138,44 306,44
 2.10.17 Lona plástica pesada preta, esp. 150micra m² 300 0,00 1,34 1,34 0,00 402,00 402,00 96,24 0,00 498,24
 2.10.18 PAREDE - TINTA ACRÍLICA - Pintura de paredes com tinta acrílica, na cor inox 

C388, marca Suvinil, Coral, Sherwin Williams ou equivalente, acabamento 
acetinado - duas demãos

m² 74 4,15 11,58 15,73 307,10 856,92 1.164,02 278,67 380,62 1.442,69

 2.10.19 PAREDE INTERNA - TINTA ACRÍLICA - Pintura painel  atendimento em látex 
acrílico, na cor véu, acabamento acetinado marca coral ou equivalente

m² 11,95 4,15 11,58 15,73 49,59 138,38 187,97 45,00 61,46 232,97

 2.10.20 Pintura efeito especial cimento queimado marca Coral, Suvinil ou equivalente m² 16,24 7,67 35,14 42,81 124,56 570,67 695,23 166,44 154,38 861,67
 2.10.21 Aplicação de seladora nas portas de madeira, mínimo duas demãos ou até adquirir 

acabamento encerado
m² 47,46 8,52 10,39 18,91 404,36 493,11 897,47 214,85 501,16 1.112,32

 2.11 Telhados 154.175,71
 2.11.1 Telhado marquise 27.907,64
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 2.11.1.1 Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, 
rufos e tubulação de água pluvial

m² 784,5 1,96 0,86 2,82 1.537,62 674,67 2.212,29 529,62 1.905,73 2.741,91

 2.11.1.2 Cinta de amarração para acréscimo de altura da platibanda da marquise utilizando-
se canaletas de concreto pré-moldado percorridas  por ferro longitudinal de 8mm 
em seu interiror

M 21,5 6,89 32,22 39,11 148,14 692,73 840,87 201,30 183,60 1.042,17

 2.11.1.3 Perfil ‘’U’’ enrijecido ST 75x40x15, chapa 2,00mm KG 257,12 0,00 12,16 12,16 0,00 3.126,58 3.126,58 748,50 0,00 3.875,08
 2.11.1.4 Perfil de aço tipo L 40x40 #3,00 inclui pintura com primer e itens complementares 

para corte, içamento, montagem e soldagem
KG 1 0,00 12,16 12,16 0,00 12,16 12,16 2,91 0,00 15,07

 2.11.1.5 Chapa de aço 4,00mm inclui pintura com primer e itens complementares para 
corte, içamento, montagem e soldagem

KG 15 0,00 9,08 9,08 0,00 136,20 136,20 32,61 0,00 168,81

 2.11.1.6 Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc un 393 0,00 1,00 1,00 0,00 393,00 393,00 94,08 0,00 487,08
 2.11.1.7 Serralheiro - horista H 99,88 17,81 0,00 17,81 1.778,86 0,00 1.778,86 425,86 2.204,72 2.204,72
 2.11.1.8 Ajudante de serralheiro - horista H 99,88 11,57 0,00 11,57 1.155,61 0,00 1.155,61 276,65 1.432,27 1.432,27
 2.11.1.9 Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" 

profundidade 10 cm
UN 16 19,35 9,02 28,37 309,60 144,32 453,92 108,67 383,72 562,59

 2.11.1.10 Groute cimentício KG 2 0,00 2,17 2,17 0,00 4,34 4,34 1,04 0,00 5,38
 2.11.1.11 Concreto fck 20Mpa m³ 0,25 49,20 418,51 467,71 12,30 104,63 116,93 27,99 15,24 144,92
 2.11.1.12 Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior 

e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-
pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de 
fixação e costura

m² 38 1,68 229,97 231,65 63,84 8.738,86 8.802,70 2.107,37 79,12 10.910,07

 2.11.1.13 Rufos e contrarrufos de chapa galvanizada, largura 40 cm m 37,45 14,41 23,64 38,05 539,65 885,32 1.424,97 341,14 668,85 1.766,11

 2.11.1.14 Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à 
platibanda conforme esquema em projeto

M 37,45 5,58 49,39 54,97 208,97 1.849,66 2.058,63 492,84 259,00 2.551,46

 2.11.2 Telhado bloco central e laterais 48.607,71
 2.11.2.1 Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, 

rufos e tubulação de água pluvial
m² 377,01 1,96 0,86 2,82 738,94 324,23 1.063,17 254,52 915,84 1.317,69

 2.11.2.2 Rufos e contra rufos em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, 
chumbado à platibanda (inclui rufos de proteção da borda da manta aluminizada)

M 142,32 5,58 49,39 54,97 794,15 7.029,18 7.823,33 1.872,91 984,26 9.696,24

 2.11.2.3 Adaptação da estrutura metálica do telhado do bloco C para construção de calha e 
aumento da inclinação das telhas para 9%

KG 4052,66 0,52 1,39 1,91 2.107,38 5.633,20 7.740,58 1.853,09 2.611,89 9.593,68

 2.11.2.4 Telhamento com telha ondulada de fibrocimento de 6mm de espessura, 
recobrimento lateral de 1 1/4 de onda, inclusos acessórios de fixação

m² 377,01 4,26 49,15 53,41 1.606,06 18.530,04 20.136,10 4.820,58 1.990,55 24.956,69

 2.11.2.5 Cumeeira para telha ondulada de fibrocimento, esp. 6mm, inclusos acessórios de 
fixação

M 27,36 1,91 87,84 89,75 52,26 2.403,30 2.455,56 587,86 64,77 3.043,42

 2.11.3 Telhado do galpão de urnas 77.660,36
 2.11.3.1 Rufo em chapa de aço galvanizado, número 26, corte de 33cm, chumbado à 

platibanda conforme esquema em projeto
M 27 5,58 49,39 54,97 150,66 1.333,53 1.484,19 355,32 186,73 1.839,51

 2.11.3.2 Cumeeira para telha trapezoidal pré-pintada TP-40 espessura da chapa 5mm, 3 
trap.

un 20 0,00 69,28 69,28 0,00 1.385,60 1.385,60 331,71 0,00 1.717,31

 2.11.3.3 Telhamento com telha termoisolante revestida em aço galvanizado, faces superior 
e inferior em telha trapezoidal, revestimento com espessura de 0,50mm com pré-
pintura nas duas faces, núcleo em poliestireno (EPS) de 50mm, inclusos peças de 
fixação e costura

m² 255 1,68 229,97 231,65 428,40 58.642,35 59.070,75 14.141,54 530,96 73.212,29

 2.11.3.4 Retirada, transporte e disposição final de telhas metálicas trapezoidais, calhas, 
rufos e tubulação de água pluvial

m² 255 1,96 0,86 2,82 499,80 219,30 719,10 172,15 619,45 891,25

 2.12 Sinalização visual 15.038,84
 2.12.1 Placas PP1 A PP10 - Placas de informação a serem  instaladas nas portas de 

sanitários, em ACM, na cor azul, com faixas e textos em pintura UV nas cor 
branco, fixada na parede por meio de fita adesiva

un 10 0,00 41,12 41,12 0,00 411,20 411,20 98,44 0,00 509,64

 2.12.2 Placas PB - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e simbologia em 
braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto preto, devendo 
ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao lado das 
maçanetas na altura de 1,20m

un 10 0,00 105,72 105,72 0,00 1.057,20 1.057,20 253,09 0,00 1.310,29

 2.12.3 Placas PI - Placas de informação  em ACM, na cor azul, com faixas e textos em 
pintura UV na cor branco, fixadas na parede por meio de cantoneiras, conforme 
detalhes.

un 1 0,00 90,18 90,18 0,00 90,18 90,18 21,59 0,00 111,77

 2.12.4 Placas PI1 e PI3 -Placas de informação  em ACM, na cor azul, com faixas e textos 
em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, 
contendo texto em braille

un 2 0,00 119,91 119,91 0,00 239,82 239,82 57,41 0,00 297,23
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 2.12.5 Placas PI4 e PI5 - Placas de informação  em ACM, na cor azul, com faixas e textos 
em pintura UV nas cor branco, fixadas na parede por meio de fita adesiva, 
contendo texto em braille

un 2 0,00 122,95 122,95 0,00 245,90 245,90 58,87 0,00 304,77

 2.12.6 Placas PAP - Placas indicativas de atendimento preferencial em acrílico azul, 
pictogramas e braille também em acrílico na cor branco, espessura do acrílico de 
3mm. Fixação no anteparo de proteção em frente ao guichê

un 1 0,00 163,93 163,93 0,00 163,93 163,93 39,24 0,00 203,17

 2.12.7 Placas PS - Placas a serem  instaladas nas portas de sanitários, em ACM, na cor 
branco, com faixas e textos em pintura UV nas cores preta e azul, conforme 
detalhes. Texto e pictogramas pretos sobre fundo branco e texto branco sobre 
fundo azul.

un 9 0,00 50,98 50,98 0,00 458,82 458,82 109,84 0,00 568,66

 2.12.8 Placas PB/sanitários - Placas em braile em ACM com texto em alto relevo e 
simbologia em braille correspondente ao nome do ambiente, fundo branco e texto 
preto, devendo ser instaladas nas paredes adjacentes às portas de acesso, ao 
lado das maçanetas na altura de 1,20m

un 10 0,00 97,79 97,79 0,00 977,90 977,90 234,11 0,00 1.212,01

 2.12.9 Placa PA1 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e 
faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe.

un 1 0,00 127,43 127,43 0,00 127,43 127,43 30,51 0,00 157,94

 2.12.10 Placa PA2 - Placa de alerta (segurança), em ACM, na cor branco, com textos e 
faixas nas cores preto e vermelho, conforme detalhe.

un 1 0,00 78,00 78,00 0,00 78,00 78,00 18,67 0,00 96,67

 2.12.11 Placa de estacionamento (PE), de sinalização vertical, de 50x70cm, em aço 
galvanizado com pintura automotiva nas cores preta, azul e vermelho conforme 
indicação de detalhes, inclui tubo de aço galvanizado 2"

un 1 11,94 547,04 558,98 11,94 547,04 558,98 133,82 14,80 692,80

 2.12.12 Brasão da República em acrílico cristal de 10mm com corte a laser e a impressão 
UV no verso de modo espelhado, na medida de 40cm de diâmetro mais letreiro 
com letras em recorte de acrílico de 10mm com pintura automotiva preta com 
altura de 15 cm, aplicação com a utilização de fitas dupla face de uso externo 3M 
ou equivalente e primer

un 1 0,00 2.154,67 2.154,67 0,00 2.154,67 2.154,67 515,83 0,00 2.670,50

 2.12.13 Relocação de placa de estacionamento existente, conforme projeto un 1 11,94 43,61 55,55 11,94 43,61 55,55 13,30 14,80 68,85
 2.12.14 Placa de inauguração em acrílico cristal de 6mm com aplicação de adesivo jateado 

no verso e face com impressão UV do texto,fixação com parafusos com detalhe 
cromado contendo brasão da República em recorte de acrílico cristal de 6mm com 
impressão UV no verso de modo espelhado, letras em recorte de acrílico de 4mm 
cristal com face em acrílico dourada espelhado de 2mm mais painel ripado em 
MDF 21mm, marca Duratex ou equivalente, modelo Design Metrópole 2 Faces, 
dimensões conforme projeto.

un 1 0,00 5.514,39 5.514,39 0,00 5.514,39 5.514,39 1.320,14 0,00 6.834,53

 2.13 Marcenaria 41.760,53
 2.13.1 ÁREA DE SERVIÇO - Armário sobre bancada - vista 01: em MDF 18mm (marca 

Duratex, modelo Prata Essencial 2 Faces);  Dimensões: conforme projeto
un 1 0,00 1.920,52 1.920,52 0,00 1.920,52 1.920,52 459,77 0,00 2.380,29

 2.13.2 ÁREA DE SERVIÇO - Armário sob banca - vista 01: em MDF 18mm  (marca 
Duratex ou equivalente, modelo Branco TX 2 Faces), com  portas venezianas é 
esquadria de alumínio; Dimensões: conforme projeto

un 1 0,00 4.526,45 4.526,45 0,00 4.526,45 4.526,45 1.083,63 0,00 5.610,08

 2.13.3 ÁREA DE SERVIÇO - Armário com duas portas - vista 03: em MDF  18mm (marca 
Duratex ou equivalente, modelo Branco 2 Faces),  com portas venezianas é 
esquadria de alumínio;  Dimensões: conforme projeto.

un 1 0,00 4.287,92 4.287,92 0,00 4.287,92 4.287,92 1.026,53 0,00 5.314,45

 2.13.4 ÁREA DE SERVIÇO - Armário tipo prateleira - vistas 03 e 04: em MDF  18mm e 
engrosso de 25mm (marca Duratex ou equivalente,  modelo Prata Essencial 2 
Faces), Dimensões:  conforme projeto.

un 1 0,00 6.437,33 6.437,33 0,00 6.437,33 6.437,33 1.541,10 0,00 7.978,43

 2.13.5 COPA - Armário alto – vista 01: em MDF 18mm (marca  Duratex, modelo Prata 
Essencial 2 Faces), com uma  porta superior basculante; Dimensões: conforme  
projeto.

un 1 0,00 2.720,69 2.720,69 0,00 2.720,69 2.720,69 651,33 0,00 3.372,02

 2.13.6 COPA - Armário sob a pia / vista - 1: em MDF 18mm (marca  Duratex ou 
equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces);  Dimensões: conforme projeto

un 1 0,00 1.898,58 1.898,58 0,00 1.898,58 1.898,58 454,52 0,00 2.353,10

 2.13.7 SECRETARIAS - Guichê de atendimento em MDF 18mm (marca Duratex ou 
equivalente, modelo  Prata Essencial 2 Faces), Proteção superior com painel de 
vidro incolor temperado 10mm, com  requadro em perfil ‘’U” de alumínio 20mm;  
dimensões: conforme projeto

un 3 0,00 1.384,72 1.384,72 0,00 4.154,16 4.154,16 994,51 0,00 5.148,67

 2.13.8 ATENDIMENTO - Balcão de triagem em MDF 18mm (marca  Duratex ou 
equivalente, modelo Prata Essencial 2 Faces), proteção  superior com painel de 
vidro incolor temperado  10mm, com requadro em perfil “U” em alumínio  20mm; 
Dimensões: conforme projeto.

un 1 0,00 2.595,78 2.595,78 0,00 2.595,78 2.595,78 621,43 0,00 3.217,21

 2.13.9 ATENDIMENTO - Portinhola: com folha em vidro e= 10mm, incolor  temperado, 
com montantes em perfil tubular em  aço inox 80x80mm, na chapa 16 e=1,5mm, 
instalada  com chumbador tipo Parabolt; Dimensões:  conforme projeto

un 1 0,00 3.483,08 3.483,08 0,00 3.483,08 3.483,08 833,85 0,00 4.316,93
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 2.13.10 GALPÃO DE URNAS- Bancada de teste em MDF 25mm (marca Duratex ou 
equivalente, modelo  Prata Essencial 2 Faces), rodamão em MDF com  100mm de 
altura, apoiado sobre mão francesas  conforme projeto; Dimensões: conforme 
projeto.

un 1 0,00 1.669,64 1.669,64 0,00 1.669,64 1.669,64 399,71 0,00 2.069,35

 2.14 Construção de mezanino no galpão de urnas 137.122,26
 2.14.1 ITEM 01- Térreo - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 

módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 
120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. 
Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos

un 1 0,00 19.368,00 19.368,00 0,00 19.368,00 19.368,00 4.636,70 0,00 24.004,70

 2.14.2 ITEM 02- 1º piso - Estantes de aço desmontáveis, sistema de encaixe, contendo 9 
módulos, 07 pares de travessas/módulo, 07 bandejas de aço, capacidade de carga 
120kg/par, comprimento de 1200mm, profundidade 500mm e altura de 2550mm. 
Fechadas com chapa nas laterias , abertas no meio e fundos

un 1 0,00 19.368,00 19.368,00 0,00 19.368,00 19.368,00 4.636,70 0,00 24.004,70

 2.14.3 ITEM 03 - Estrutura de aço desmontável para armazenagem de materiais, sistema 
de encaixe, área total de 107,78m² , área de passarelas de 72,78m², capacidade 
de carga de 350 Kgf/m², altura de 2585mm, guarda corpo de segurança de 
1100mm, piso grelhado, 01 escada com 13 degraus

un 1 0,00 71.900,00 71.900,00 0,00 71.900,00 71.900,00 17.212,86 0,00 89.112,86

 2.15 Instalações hidrossanitárias 37.880,29
 2.15.1 Hidráulico 5.203,39
 2.15.1.1 Tubo PVC soldável diâmetro 25mm M 18 11,36 10,09 21,45 204,48 181,62 386,10 92,43 253,43 478,53
 2.15.1.2 Joelho 90º PVC soldável diâmetro 25mm UN 12 4,54 3,53 8,07 54,48 42,36 96,84 23,18 67,52 120,02
 2.15.1.3 Joelho 90º com bucha de latão, PVC soldável, DN 25mmx3/4" UN 11 4,22 13,12 17,34 46,42 144,32 190,74 45,66 57,53 236,40
 2.15.1.4 Luva PVC soldável diâmetro 25mm UN 5 3,02 3,11 6,13 15,10 15,55 30,65 7,34 18,71 37,99
 2.15.1.5 Luva de redução PVC soldável DN 32mmx25mm UN 5 3,31 6,45 9,76 16,55 32,25 48,80 11,68 20,51 60,48
 2.15.1.6 Adaptador curto com bolsa e rosca para registro PVC soldável, DN 25mmx3/4" UN 8 2,82 2,98 5,80 22,56 23,84 46,40 11,11 27,96 57,51
 2.15.1.7 Luva PVC soldável diâmetro 50mm UN 3 2,52 9,02 11,54 7,56 27,06 34,62 8,29 9,37 42,91
 2.15.1.8 Registro de gaveta bruto, latão, roscável, 3/4", com acabamento e canopla 

cromados
UN 4 6,61 91,69 98,30 26,44 366,76 393,20 94,13 32,77 487,33

 2.15.1.9 Tubo PVC soldável diâmetro 50mm M 45 1,01 22,10 23,11 45,45 994,50 1.039,95 248,96 56,33 1.288,91
 2.15.1.10 Tê PVC soldável diâmetro 25mm UN 6 6,05 5,18 11,23 36,30 31,08 67,38 16,13 44,99 83,51
 2.15.1.11 Joelho PVC soldável diâmetro 50mm UN 16 3,79 10,31 14,10 60,64 164,96 225,60 54,01 75,16 279,61
 2.15.1.12 Tê PVC soldável diâmetro 50mm UN 7 5,06 18,14 23,20 35,42 126,98 162,40 38,88 43,90 201,28
 2.15.1.13 Tê com bucha de latão na bolsa central PVC soldável diâmetro 25mm x 1/2" UN 3 5,22 16,49 21,71 15,66 49,47 65,13 15,59 19,41 80,72
 2.15.1.14 Válvula de descarga duplo acionamento Hidra ou Docol (base e acabamento 

cromado)
un 7 0,00 201,50 201,50 0,00 1.410,50 1.410,50 337,67 0,00 1.748,17

 2.15.2 Esgoto 6.745,42
 2.15.2.1 Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm UN 7 3,79 5,08 8,87 26,53 35,56 62,09 14,86 32,88 76,95
 2.15.2.2 Joelho 45º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 40mm UN 4 3,79 5,32 9,11 15,16 21,28 36,44 8,72 18,79 45,16
 2.15.2.3 Tê PVC, SN, esgoto, diâmetro 50X50mm UN 4 5,49 17,14 22,63 21,96 68,56 90,52 21,67 27,22 112,19
 2.15.2.4 Junção simples, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50x50mm UN 1 5,49 19,65 25,14 5,49 19,65 25,14 6,02 6,80 31,16
 2.15.2.5 Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 50mm UN 4 4,12 9,49 13,61 16,48 37,96 54,44 13,03 20,43 67,47
 2.15.2.6 Joelho 90º, PVC, SN, esgoto, diâmetro 100mm UN 3 5,75 19,94 25,69 17,25 59,82 77,07 18,45 21,38 95,52
 2.15.2.7 Caixa sifonada com grelha quadrada, PVC, DN 150 X 150 X 50 MM, junta soldável UN 3 12,65 48,64 61,29 37,95 145,92 183,87 44,02 47,04 227,89

 2.15.2.8 Caixa sifonada, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, junta elástica UN 2 11,92 29,82 41,74 23,84 59,64 83,48 19,99 29,55 103,47
 2.15.2.9 Caixa de gordura Tigre ou equivalente, saída de 100mm com cesto, inclui tampa 

reforçada, anel de vedação, porta tampa, cesto de limpeza, sifão e plug
UN 1 8,69 341,86 350,55 8,69 341,86 350,55 83,92 10,77 434,47

 2.15.2.10 Tubo PVC soldável, esgoto, DN 100mm M 36 13,29 21,67 34,96 478,44 780,12 1.258,56 301,30 592,98 1.559,86
 2.15.2.11 Tubo PVC soldável, esgoto, DN 40mm M 12 8,76 10,54 19,30 105,12 126,48 231,60 55,45 130,29 287,05
 2.15.2.12 Tubo PVC soldável, esgoto, DN 50mm M 12 9,51 15,61 25,12 114,12 187,32 301,44 72,16 141,44 373,60
 2.15.2.13 Tubo PVC soldável, esgoto, DN 75mm M 3 11,40 20,11 31,51 34,20 60,33 94,53 22,63 42,39 117,16
 2.15.2.14 Caixa de esgoto de alvenaria dim.internas 50x50cm prof=60cm Un 4 217,79 171,36 389,15 871,16 685,44 1.556,60 372,65 1.079,72 1.929,25

 2.15.2.15 Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 40 MM, junta soldável UN 3 2,52 4,08 6,60 7,56 12,24 19,80 4,74 9,37 24,54
 2.15.2.16 Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 50 MM, junta soldável UN 3 2,74 5,66 8,40 8,22 16,98 25,20 6,03 10,19 31,23
 2.15.2.17 Luva simples, PVC, SN, esgoto predial, DN 100 MM, junta soldável UN 4 3,83 12,18 16,01 15,32 48,72 64,04 15,33 18,99 79,37
 2.15.2.18 Tampão FoFo simples com base, classe A15, carga máxima 1,5 t, 600x600 UN 4 0,00 231,78 231,78 0,00 927,12 927,12 221,95 0,00 1.149,07
 2.15.3 Pluvial 25.931,48
 2.15.3.1 Tubo PVC branco para rede de águas pluviais, DN 100mm, junta elástica, 

fornecimento e assentamento
M 25 2,08 18,44 20,52 52,00 461,00 513,00 122,81 64,45 635,81
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 2.15.3.2 Alvernaria de tijolos cerâmicos furados 9x19x19cm, para constituição da mureta 
lateral das calhas, altura de 30cm e travamento na laje e paredes laterais com 
ferro de 6,3mm a cada 60 cm

m² 23,52 38,90 45,88 84,78 914,93 1.079,10 1.994,03 477,37 1.133,96 2.471,40

 2.15.3.3 Enchimento das calhas com tijolos e argamassa, acabamento final com camada de 
2 cm de argamassa de cimento e areia traço 1:3, cantos abaulados

un 1 1.320,21 2.170,88 3.491,09 1.320,21 2.170,88 3.491,09 835,77 1.636,27 4.326,86

 2.15.3.4 Grelha em ferro fundido simples com requadro, instalada em canteiros ou áreas 
sem tráfego de veículos

un 1 0,00 213,95 213,95 0,00 213,95 213,95 51,22 0,00 265,17

 2.15.3.5 Reboco esp 1cm com argamassa impermeabilizada sem plastificante m² 58,8 10,47 16,01 26,48 615,64 941,39 1.557,02 372,75 763,02 1.929,78
 2.15.3.6 Chapisco em parede de alvenaria m² 58,8 1,97 2,42 4,39 115,84 142,30 258,13 61,80 143,57 319,93
 2.15.3.7 Joelho 45° PVC branco, 200mm fornecido e instalado em rede coletora de águas 

pluviais
UN 20 14,08 219,93 234,01 281,60 4.398,60 4.680,20 1.120,44 349,02 5.800,64

 2.15.3.8 Tê PVC branco 200X200 UN 2 18,79 321,54 340,33 37,58 643,08 680,66 162,95 46,58 843,61
 2.15.3.9 Tubo PVC 200 mm, junta elástica, para rede coletora de esgoto pluvial M 30 2,86 152,16 155,02 85,80 4.564,80 4.650,60 1.113,35 106,34 5.763,95
 2.15.3.10 Escavação manual de valas para instalação de tubos m³ 1 44,66 23,22 67,88 44,66 23,22 67,88 16,25 55,35 84,13
 2.15.3.11 Reaterro manual de valas m³ 1 14,89 10,49 25,38 14,89 10,49 25,38 6,08 18,45 31,46
 2.15.3.12 Luva simples, PVC branco 200mm, fornecido e instalado em rede pluvial UN 28 7,18 57,27 64,45 201,04 1.603,56 1.804,60 432,02 249,17 2.236,62
 2.15.3.13 Caixa enterrada hidráulica retangular em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, 

dimensões internas 0,60x0,60x0,60 para rede de drenagem
UN 1 191,24 323,84 515,08 191,24 323,84 515,08 123,31 237,02 638,39

 2.15.3.14 Grelha FoFo simples com requadro, carga máxima 1,5T,  150 X 1000 mm, 
e=15mm

UN 1 0,00 213,95 213,95 0,00 213,95 213,95 51,22 0,00 265,17

 2.15.3.15 Luva simples, PVC soldável, DN 100mm, SN UN 1 0,00 7,04 7,04 0,00 7,04 7,04 1,69 0,00 8,73
 2.15.3.16 Cap PVC esgoto 200mm un 2 0,00 125,00 125,00 0,00 250,00 250,00 59,85 0,00 309,85
 2.16 Instalações elétricas e cabeamento estruturado 126.953,12
 2.16.1 Serviços preliminares - elétrica e cabeamento 3.229,13
 2.16.1.1 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS E CABEAMENTO ESTRUTURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
M 4150 0,38 0,17 0,55 1.577,00 705,50 2.282,50 546,43 1.954,53 2.828,93

 2.16.1.2 REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS/RJ45, DE FORMA 
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.

UN 295 0,38 0,17 0,55 112,10 50,15 162,25 38,84 138,94 201,09

 2.16.1.3 REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM 
REAPROVEITAMENTO.

UN 153 0,73 0,32 1,05 111,69 48,96 160,65 38,46 138,43 199,11

 2.16.2 Instalações Elétricas 84.312,84
 2.16.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 

0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
M 404,7 0,91 3,36 4,27 368,28 1.359,79 1.728,07 413,70 456,44 2.141,77

 2.16.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM² - BRANCO, ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 100,54 0,91 3,36 4,27 91,49 337,81 429,31 102,78 113,39 532,08

 2.16.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 69,74 0,91 3,36 4,27 63,46 234,33 297,79 71,29 78,66 369,08

 2.16.2.4 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 172,66 0,91 3,36 4,27 157,12 580,14 737,26 176,50 194,74 913,76

 2.16.2.5 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 234,42 0,91 3,36 4,27 213,32 787,65 1.000,97 239,63 264,39 1.240,61

 2.16.2.6 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², AZUL CLARO, ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 197,06 1,22 5,06 6,28 240,41 997,12 1.237,54 296,27 297,97 1.533,80

 2.16.2.7 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², BRANCO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 48,68 1,22 5,06 6,28 59,39 246,32 305,71 73,19 73,61 378,90

 2.16.2.8 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², PRETO, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 
KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 73,74 1,22 5,06 6,28 89,96 373,12 463,09 110,86 111,50 573,95

 2.16.2.9 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERDE-AMARELO, ANTI-
CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 126,26 1,22 5,06 6,28 154,04 638,88 792,91 189,82 190,91 982,74

 2.16.2.10 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², VERMELHO, ANTI-CHAMA 
0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 74,64 1,22 5,06 6,28 91,06 377,68 468,74 112,22 112,86 580,96

 2.16.2.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 104,5 2,34 11,85 14,19 244,53 1.238,33 1.482,86 355,00 303,07 1.837,85

 2.16.2.12 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA 
REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 12 2,11 33,32 35,43 25,32 399,84 425,16 101,78 31,38 526,94

 2.16.2.13 CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 4 10,55 25,63 36,18 42,20 102,52 144,72 34,65 52,30 179,37

 2.16.2.14 TOMADA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 97 9,45 14,30 23,75 916,65 1.387,10 2.303,75 551,52 1.136,10 2.855,27
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 2.16.2.15 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 9,45 16,21 25,66 37,80 64,84 102,64 24,57 46,85 127,21

 2.16.2.16 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 3 7,16 9,68 16,84 21,48 29,04 50,52 12,09 26,62 62,61

 2.16.2.17 QUADRO ELÉTRICO TTA - CAPACIDADE 200A, NBR IEC 60439, ICC 16KA, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 293,80 9.550,00 9.843,80 293,80 9.550,00 9.843,80 2.356,61 364,14 12.200,41

 2.16.2.18 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
(QDAC e QDF-DEP), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 17,95 492,10 510,05 35,90 984,20 1.020,10 244,21 44,49 1.264,31

 2.16.2.19 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO 
(QDLF), DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 40 
DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 21,87 863,93 885,80 21,87 863,93 885,80 212,06 27,11 1.097,86

 2.16.2.20 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E COMANDO DE ILUMINAÇÃO 600X500MM (QDL-
DEP), DISJ. ENTRADA, 6 DISJ. SAÍDA, 6 CONTATORAS, 6 BOTOEIRAS L/D 
(INSTALADAS NA PORTA DO QUADRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1 53,43 1.560,00 1.613,43 53,43 1.560,00 1.613,43 386,26 66,22 1.999,69

 2.16.2.21 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 32 1,07 10,00 11,07 34,24 320,00 354,24 84,81 42,44 439,05

 2.16.2.22 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 4 1,45 10,14 11,59 5,80 40,56 46,36 11,10 7,19 57,46

 2.16.2.23 DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 7 2,01 10,67 12,68 14,07 74,69 88,76 21,25 17,44 110,01

 2.16.2.24 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 125A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 8 40,37 361,67 402,04 322,96 2.893,36 3.216,32 769,99 400,28 3.986,31

 2.16.2.25 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR , CORRENTE NOMINAL DE 200A - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 2 40,37 565,52 605,89 80,74 1.131,04 1.211,78 290,10 100,07 1.501,88

 2.16.2.26 INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 25A-30mA Un 2 18,42 144,79 163,21 36,84 289,58 326,42 78,14 45,66 404,56

 2.16.2.27 DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (D.P.S.) 275V DE 8 A 40KA Un 20 30,71 87,77 118,48 614,20 1.755,40 2.369,60 567,28 761,24 2.936,88

 2.16.2.28 CONDULETE DE ALUMÍNIO, TIPO C, PARA ELETRODUTO DE AÇO 
GALVANIZADO DN 20 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

UN 3 8,31 16,41 24,72 24,93 49,23 74,16 17,75 30,90 91,91

 2.16.2.29 CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO.

UN 108 4,50 3,60 8,10 486,00 388,80 874,80 209,43 602,35 1.084,23

 2.16.2.30 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 54,49 5,00 6,19 11,19 272,45 337,29 609,74 145,97 337,67 755,72

 2.16.2.31 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 220,81 4,39 4,19 8,58 969,36 925,19 1.894,55 453,56 1.201,42 2.348,11

 2.16.2.32 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE 
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 14,52 2,87 7,71 10,58 41,67 111,95 153,62 36,78 51,65 190,40

 2.16.2.33 ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS 
TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

M 6 6,73 12,41 19,14 40,38 74,46 114,84 27,49 50,05 142,33

 2.16.2.34 ELETRODUTO EM AÇO GALVANIZADO A FOGO DIÂMETRO 3/4" - PESADO M 9,6 9,21 33,86 43,07 88,42 325,06 413,47 98,99 109,58 512,46

 2.16.2.35 LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 15 4,21 21,61 25,82 63,15 324,15 387,30 92,72 78,27 480,02

 2.16.2.36 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, EMBUTIR 40X40cm, 30 A 32W 
(BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 72 8,90 103,50 112,40 640,80 7.452,00 8.092,80 1.937,42 794,21 10.030,22

 2.16.2.37 LUMINÁRIA TIPO PLAFON QUADRADO LED, SOBREPOR 40X40cm, 30 A 32W 
(BRANCO-NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 44 8,90 134,55 143,45 391,60 5.920,20 6.311,80 1.511,04 485,35 7.822,84

 2.16.2.38 LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO,  EMBUTIR, 30x30cm, 24W (BRANCO-
NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 13 8,90 60,87 69,77 115,70 791,31 907,01 217,14 143,40 1.124,15

 2.16.2.39 LUMINÁRIA TIPO PLAFOM QUADRADO,  SOBREPOR, 30x30cm, 24W (BRANCO-
NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 53 8,90 76,48 85,38 471,70 4.053,44 4.525,14 1.083,32 584,62 5.608,46

 2.16.2.40 LUMINÁRIA TIPO PLAFON REDONDO LED, DE SOBREPOR, 18W (BRANCO-
NEUTRO), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 15 8,90 32,50 41,40 133,50 487,50 621,00 148,67 165,46 769,67

 2.16.2.41 TRILHO DE SOBREPOR, 2 METROS, ALUMÍNIO, COM 8 SPOTS LED SLIM, 
2700K, 4,8W, MARCA BRILIA OU EQUIVALENTE, NA COR PRETO, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1 44,52 1.198,16 1.242,68 44,52 1.198,16 1.242,68 297,50 55,18 1.540,18
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 2.16.2.42 SPOT RECUADO DE EMBUTIR QUADRADO,12X12CM, METÁLICO, P/LÂMPADA 
AR70, 5W, BIVOLT, 3000K, INCLUSO A LÂMPADA, FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO

UN 1 8,90 103,53 112,43 8,90 103,53 112,43 26,92 11,03 139,35

 2.16.2.43 SPOT RECUADO DE EMBUTIR REDONDO, DIAM. 7,5CM, METÁLICO, BRANCO, 
COM LED INTEGRADO, 5W, 3000K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 10 8,90 14,12 23,02 89,00 141,20 230,20 55,11 110,31 285,31

 2.16.2.44 CAIXA COM TOMADA 10A PARA PERFILADO 38x38mm UN 39 8,96 16,44 25,40 349,44 641,16 990,60 237,15 433,10 1.227,75
 2.16.2.45 PERFILADO PERFURADO 38x19x6000mm CHAPA 16 UN 18,08 35,85 125,23 161,08 648,17 2.264,16 2.912,33 697,21 803,34 3.609,54
 2.16.2.46 VERGALHAO ACO GALV C/OM ROSCA TOTAL PARA PERFILADO 1/4"" M 110 8,96 9,54 18,50 985,60 1.049,40 2.035,00 487,18 1.221,55 2.522,18
 2.16.2.47 SUPORTE, TIPO GANCHO PARA PERFILADOS - 38x38mm, INCLUSO PORCAS 

E ARRUELAS
UN 220 0,00 4,75 4,75 0,00 1.045,00 1.045,00 250,17 0,00 1.295,17

 2.16.2.48 ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, 
PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 15,69 13,21 84,37 97,58 207,26 1.323,77 1.531,03 366,53 256,88 1.897,56

 2.16.3 Cabeamento Estruturado 39.411,15
 2.16.3.1 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 5E, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO 

INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019
M 2593,84 0,08 5,38 5,46 207,51 13.954,86 14.162,37 3.390,47 257,18 17.552,84

 2.16.3.2 PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 5E - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2019

UN 7 189,24 369,78 559,02 1.324,68 2.588,46 3.913,14 936,81 1.641,81 4.849,95

 2.16.3.3 TOMADA DE REDE RJ45, INCLUINDO ESPELHO E SUPORTE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 102 6,28 33,76 40,04 640,56 3.443,52 4.084,08 977,73 793,91 5.061,81

 2.16.3.4 CAIXA DE PASSAGEM, AÇO PINTADA, 150X150X75MM (EMBUTIR), 
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

UN 1 10,55 25,63 36,18 10,55 25,63 36,18 8,66 13,08 44,84

 2.16.3.5 CAIXA RETANGULAR 4" X 2", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 10 4,50 3,60 8,10 45,00 36,00 81,00 19,39 55,77 100,39
 2.16.3.6 CAIXA RETANGULAR 4" X 4", PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 46 5,17 5,39 10,56 237,82 247,94 485,76 116,29 294,75 602,05
 2.16.3.7 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA 

CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 76,96 5,00 6,19 11,19 384,80 476,38 861,18 206,17 476,92 1.067,35

 2.16.3.8 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 108,57 4,39 4,19 8,58 476,62 454,91 931,53 223,01 590,73 1.154,54

 2.16.3.9 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO.

M 8,6 5,72 5,97 11,69 49,19 51,34 100,53 24,07 60,97 124,60

 2.16.3.10 ELETROCALHA PERFURADA 100x100, S/TAMPA, FIXAÇÃO EM LAJE, 
PARABOLTS, SUPORTE OMEGA, DUPLO TIRANTE ROSCÁVEL, 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M 54,06 13,21 84,37 97,58 714,13 4.561,04 5.275,17 1.262,88 885,10 6.538,05

 2.16.3.11 CERTIFICAÇÃO DIGITAL DE REDE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO Un 102 0,00 18,31 18,31 0,00 1.867,62 1.867,62 447,11 0,00 2.314,73

 3 IMPLANTAÇÃO 125.994,56
 3.1 Demolições 6.117,49
 3.1.1 Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso de concreto 

desempenado
m² 250,5 11,44 0,00 11,44 2.865,72 0,00 2.865,72 686,05 3.551,77 3.551,77

 3.1.2 Retirada de piso intertravado de concreto m² 95,5 9,27 3,70 12,97 885,29 353,35 1.238,64 296,53 1.097,22 1.535,16
 3.1.3 Demolição, retirada, transporte e disposição final de piso em ladrilho hidráulico m² 8,5 7,04 0,00 7,04 59,84 0,00 59,84 14,33 74,17 74,17

 3.1.4 Retirada meio fio de concreto m 115 6,71 0,00 6,71 771,65 0,00 771,65 184,73 956,38 956,38

 3.2 Pavimentos 33.928,60
 3.2.1 Piso em blocos intertravados de concreto sobre base compactada e camada de pó 

de brita, incluso rejuntamento com pó de brita e reaproveitando-se peças retiradas 
em outro local da obra

m² 7,1 6,66 11,40 18,06 47,29 80,94 128,23 30,70 58,61 158,92

 3.2.2 Piso em concreto, esp. 7cm, acabamento sarrafeado e desempenado, juntas a 
cada 2 metros

m² 214,6 15,37 29,74 45,11 3.298,40 6.382,20 9.680,61 2.317,54 4.088,04 11.998,14

 3.2.3 Piso em concreto armado, esp. 7 cm, desempenado e sarrafeado com malha em 
tela de aço soldada, nervurada, CA-60, Q-196 (3,11Kg/m²), diâmetro do fio 5,0mm, 
malha 10x10cm, juntas a cada 2 metros

m² 125,9 15,37 61,10 76,47 1.935,08 7.692,49 9.627,57 2.304,84 2.398,34 11.932,41

 3.2.4 Piso podotátil de alerta ou direcional, em concreto pré-moldado, 25x25x1,5cm, na 
cor natural, com pintura para piso da linha nova cor piso premium, Sherwin 
Williams ou equivalente, na cor preto, em duas demãos

m² 2,9 20,18 106,73 126,91 58,52 309,52 368,04 88,11 72,53 456,15

 3.2.5 Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura) para urbanização interna

M 36 10,70 37,13 47,83 385,20 1.336,68 1.721,88 412,22 477,42 2.134,10
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 3.2.6 Meio fio de concreto pré moldado, dimensões 100x15x13x20cm (comprimento x 
base inferior x base superior x altura) em vias urbanas (uso viário)

M 110 11,80 41,37 53,17 1.298,00 4.550,70 5.848,70 1.400,18 1.608,74 7.248,88

 3.3 Pinturas 25.501,02
 3.3.1 METÁLICA - MASTROS - Pintura de mastros em esmalte sintético na cor platina, 

linha Coralit
m² 5,96 9,52 12,92 22,44 56,74 77,00 133,74 32,02 70,32 165,76

 3.3.2 METÁLICA - LIXEIRA - Pintura da lixeira em esmalte sintético na cor platina, 
acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente, sobre fundo 
antiferrugem

m² 5,97 9,52 12,92 22,44 56,83 77,13 133,97 32,07 70,44 166,04

 3.3.3 METÁLICA GRADES DE DIVISA E PORTÕES - Pintura dos gradis e portões com 
esmalte sintético, na cor platina, marca Coral ou equivalente, acabamento 
brilhante

m² 377,04 9,52 12,92 22,44 3.589,42 4.871,36 8.460,78 2.025,51 4.448,73 10.486,29

 3.3.4 METÁLICA - BICICLETÁRIO - Pintura em esmalte sintético na cor platina, 
acabamento alto brilho, linha Coralit, marca Coral ou equivalente

m² 2,83 9,52 12,92 22,44 26,94 36,56 63,51 15,20 33,39 78,71

 3.3.5 METÁLICA - SOMBRITE - repintura em 2 demãos da estrutura da cobertura 
metálica para veículos tipo sombrite com tinta esmalte sintético na cor platina, 
acabamento alto brilho, linha coralit, marca Coral ou equivalente

m² 15 9,52 12,92 22,44 142,80 193,80 336,60 80,58 176,99 417,18

 3.3.6 PISO - GUIA DE BALIZAMENTO - Pintura para piso, marca Sherwin Williams ou 
equivalente, linha Nova cor piso premium, na cor amarelo demarcação a ser 
aplicada no topo da guia de balizamento do plano inclinado a ser construído na 
região do estacionamento coberto

M 3,2 1,89 1,98 3,87 6,05 6,34 12,38 2,96 7,50 15,35

 3.3.7 DEMARCAÇÃO - Pintura de faixa zebrada e demarcação de vagas na cor branco, 
com tinta para piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium

M 156,08 1,89 1,98 3,87 294,99 309,04 604,03 144,60 365,61 748,63

 3.3.8 DEMARCAÇÃO - Pintura de pictogramas nas cores azul e branco, com tinta para 
piso, marca Sherwin Williams, linha novacor piso premium

m² 9,1 21,86 19,76 41,62 198,93 179,82 378,74 90,67 246,55 469,41

 3.3.9 TEXTURA - GUIA DE BALIZAMENTO - Textura acrílica aplicada nas faces laterais 
da guia de balizamento com rolo para textura média, marca Leinertex ou 
equivalente, linha textucril, na cor Londres

m² 0,96 6,32 16,41 22,73 6,07 15,75 21,82 5,22 7,52 27,04

 3.3.10 TEXTURA - MURETAS E MURO DE ARRIMO E SUBESTAÇÃO - Textura acrílica 
aplicada com rolo para textura média, marca Leinertex ou equivalente, linha 
textucril, na cor Londres em muretas de divisa e guias de balizamento

m² 261,92 6,32 16,41 22,73 1.655,33 4.298,11 5.953,44 1.425,25 2.051,62 7.378,70

 3.3.11 PISO - CIMENTADO LISO, Pintura em piso marca Sherwin Williams, linha Novacor 
Piso Premium, cor concreto, cód. 43, duas demãos

m² 32,88 6,26 13,05 19,31 205,83 429,08 634,91 152,00 255,10 786,91

 3.3.12 TEXTURA - MURO DE DIVISA - Textura acrílica aplicada com rolo para textura 
média, marca Leinertex ou equivalente na cor Milão

m² 169 6,32 16,41 22,73 1.068,08 2.773,29 3.841,37 919,62 1.323,78 4.760,99

 3.4 Diversos 4.539,58
 3.4.1 Serviço de retirada de vegetação invasora do pavimento intertravado H 8 11,29 5,87 17,16 90,32 46,96 137,28 32,86 111,94 170,14
 3.4.2 Lixeira em aço conforme projeto, incluída pintura com primer un 1 289,96 420,35 710,31 289,96 420,35 710,31 170,05 359,38 880,36
 3.4.3 Bicicletário em aço, confome projeto, incluída pintura em primer (incluídos todos os 

arcos do bicicletário)
un 1 126,47 183,35 309,82 126,47 183,35 309,82 74,17 156,75 383,99

 3.4.4 Substituição da tela permeável para coberturas tipo sombrite m² 1 470,08 1.875,00 2.345,08 470,08 1.875,00 2.345,08 561,41 582,62 2.906,49
 3.4.5 Substituição das telhas da subestação - telha ondulada de fibrocimento esp. 6mm, 

recobrimento lateral de 1 1/4 de onda
m² 3 4,26 49,15 53,41 12,78 147,45 160,23 38,36 15,84 198,59

 3.5 Tratamento de muretas e muros de arrimo 16.068,22
 3.5.1 Retirada de reboco deteriorado em muretas m² 235,42 1,86 0,84 2,70 437,88 197,75 635,63 152,17 542,71 787,80
 3.5.2 Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de 

impermeabilização
m² 253,42 4,16 3,79 7,95 1.054,23 960,46 2.014,69 482,32 1.306,61 2.497,01

 3.5.3 Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo 
sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas

m² 253,42 10,98 17,40 28,38 2.782,55 4.409,51 7.192,06 1.721,78 3.448,69 8.913,84

 3.5.4 Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante m² 253,42 7,81 4,51 12,32 1.979,21 1.142,92 3.122,13 747,44 2.453,03 3.869,57
 3.6 Substituição dos postes deteriorados do gradil (40 postes) 11.004,56
 3.6.1 Demolição de concreto m³ 0,32 126,51 95,59 222,10 40,48 30,59 71,07 17,01 50,17 88,09
 3.6.2 Concreto 25 MPa, inclui lançamento m³ 0,5 43,64 585,90 629,54 21,82 292,95 314,77 75,36 27,04 390,13
 3.6.3 Serviço serralheiro H 40 17,81 0,00 17,81 712,40 0,00 712,40 170,55 882,95 882,95
 3.6.4 Serviço ajudante de serralheiro H 40 11,57 0,00 11,57 462,80 0,00 462,80 110,79 573,59 573,59
 3.6.5 Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc un 500 0,00 1,00 1,00 0,00 500,00 500,00 119,70 0,00 619,70
 3.6.6 Forma tábua de pinho m² 6 39,92 32,30 72,22 239,52 193,80 433,32 103,74 296,86 537,06

 3.6.7 Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm KG 444,8 0,00 12,16 12,16 0,00 5.408,77 5.408,77 1.294,86 0,00 6.703,63
 3.6.8 Armação ferro 8,0mm - inclui corte, dobra, montagem e instalação KG 63,2 2,97 12,47 15,44 187,70 788,10 975,81 233,61 232,64 1.209,42
 3.7 Adequações do gradil frontal 9.482,44
 3.7.1 Serviço retirada trechos do gradil frontal de acordo com projeto H 8 18,20 6,04 24,24 145,60 48,32 193,92 46,42 180,46 240,34
 3.7.2 Tubo industrial quadrado em aço, ST 100x100mm, chapa 2mm KG 117,23 0,00 12,16 12,16 0,00 1.425,52 1.425,52 341,27 0,00 1.766,79
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 3.7.3 Tubo industrial  retangular em aço, ST 50x30mm, chapa 1,2mm KG 9,84 0,00 12,16 12,16 0,00 119,65 119,65 28,65 0,00 148,30
 3.7.4 Tubo industrial retangular em aço, ST 25x25mm, chapa 1,2mm KG 15,6 0,00 12,16 12,16 0,00 189,70 189,70 45,41 0,00 235,11
 3.7.5 Armação com vergalhão 8mm para engastamento dos postes na fundação. Inclui 

corte, dobra, montagem e instalação
KG 9,48 3,22 1,30 4,52 30,53 12,32 42,85 10,26 37,83 53,11

 3.7.6 Serviço serralheiro H 63 17,81 0,00 17,81 1.122,03 0,00 1.122,03 268,61 1.390,64 1.390,64
 3.7.7 Serviço ajudante de serralheiro H 63 11,57 0,00 11,57 728,91 0,00 728,91 174,50 903,41 903,41
 3.7.8 Itens complementares - Thinner, zarcão, eletrodos, lixa, etc un 173 0,00 1,00 1,00 0,00 173,00 173,00 41,42 0,00 214,42
 3.7.9 Fundação estaca escavada tipo broca, diam 20cm prof. 60cm para cada poste M 50 18,23 38,66 56,89 911,50 1.933,00 2.844,50 680,97 1.129,71 3.525,47
 3.7.10 Cinta de amarração de blocos canaleta, executada no alinhamento do gradil 

ligando os pilares contendo ferragem longitudinal de 8mm
M 20,73 6,89 32,22 39,11 142,83 667,92 810,75 194,09 177,02 1.004,84

 3.8 Tratamento muro de divisa 8.467,01
 3.8.1 Retirada de reboco do muro de divisa m² 48 1,86 0,84 2,70 89,28 40,32 129,60 31,03 110,65 160,63
 3.8.2 Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semi flexível tipo 

sika top 100 ou equivalente em três demãos cruzadas
m² 48 10,98 17,40 28,38 527,04 835,20 1.362,24 326,12 653,21 1.688,36

 3.8.3 Regularização da superfície dos tijolos para aplicação de camada de 
impermeabilização

m² 48 4,16 3,79 7,95 199,68 181,92 381,60 91,36 247,48 472,96

 3.8.4 Reboco com argamassa impermeabilizada e aditivo plastificante m² 48 7,81 4,51 12,32 374,88 216,48 591,36 141,57 464,63 732,93
 3.8.5 Aplicação de chapisco no muro de divisa m² 48 3,25 2,83 6,08 156,00 135,84 291,84 69,87 193,35 361,71
 3.8.6 Reboco comum a ser aplicado no muro de divisa onde não for executada a 

impermeabilização
m² 121 10,47 14,56 25,03 1.266,87 1.761,76 3.028,63 725,05 1.570,16 3.753,68

 3.8.7 Preenchimento com acabamento inclinado para dentro do lote de vala entre o topo 
do muro e parede do vizinho com argamassa de concreto 1:3

m³ 1,8 93,59 487,67 581,26 168,46 877,81 1.046,27 250,48 208,79 1.296,74

 3.9 Paisagismo 10.885,65
 3.9.1 Cyca revoluta - Cica - 80cm un 11 10,00 90,00 100,00 110,00 990,00 1.100,00 263,34 136,33 1.363,34
 3.9.2 Pleomele Reflexa - Dracena Malaia - 1m un 9 6,00 54,00 60,00 54,00 486,00 540,00 129,28 66,93 669,28
 3.9.3 Dietes bicolor - Moréia - 50cm un 15 2,60 23,40 26,00 39,00 351,00 390,00 93,37 48,34 483,37
 3.9.4 Strelitzia reginae - Ave do Paraíso - 1m un 7 6,00 54,00 60,00 42,00 378,00 420,00 100,55 52,05 520,55
 3.9.5 Trandescantia pallida  "purpurea" - Trapoeraba roxa - forração m² 300 0,22 1,98 2,20 66,00 594,00 660,00 158,00 81,80 818,00
 3.9.6 Liriopi spicata - Liriopi - forração m² 250 0,25 2,25 2,50 62,50 562,50 625,00 149,63 77,46 774,63
 3.9.7 Arachis repens - grama amendoim - forração un 1000 0,08 0,72 0,80 80,00 720,00 800,00 191,52 99,15 991,52
 3.9.8 Zoysia japonica - grama esmeralda m² 25 1,80 16,20 18,00 45,00 405,00 450,00 107,73 55,77 557,73
 3.9.9 Limitador de canteiro m 12 0,40 3,60 4,00 4,80 43,20 48,00 11,49 5,95 59,49
 3.9.10 Adubo para plantio kg 50 0,50 4,50 5,00 25,00 225,00 250,00 59,85 30,99 309,85
 3.9.11 Substrato para plantio sc 140 2,50 22,50 25,00 350,00 3.150,00 3.500,00 837,90 433,79 4.337,90

TOTAL GERAL 1.310.201,46 224.140,98 832.984,61 1.057.125,59 253.075,87 277.800,34 1.310.201,46
Goiânia 04 de abril de 2023.
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