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PROJETO BÁSICO - SEOPR

SERVIÇOS COMUNS DE ENGENHARIA - REFORMA DOS LAVABOS DO
EFIFÍCIO ANEXO I DO TRE-GO

 

 

1 - OBJETO

 

1.1 - O presente documento tem por objeto estatuir as condições que presidirão a
contratação de empresa de engenharia para executar os serviços de engenharia de
Reforma dos Lavabos do Edifício Anexo I do TRE-GO, situados no edifício
Anexo I, Praça Cívica, n.300, Centro, Goiânia-GO.

1.2 - RESUMO: Reforma dos Lavabos do Edifício Anexo I do TRE-GO, conforme serviços
previstos nos projetos, memorial descritivo e planilha orçamentária.

1.3 - Estas diretrizes juntamente com os seguintes documentos necessários à
elaboração da proposta serão disponibilizados às LICITANTES no sítio eletrônico do
TRE-GO (www.tre-go.jus.br), bem como no processo eletrônico SEI nº
24.0.000001125-4.

1.4 - A responsabilidade pelas quantidades necessárias à perfeita execução
dos serviços (quantitativos) é exclusivamente da empresa fornecedora da
proposta.

1.5 - Todas as LICITANTES deverão analisar os quantitativos apresentados na planilha
orçamentária do TRE-GO, comparando-os com os projetos e verificando a sua
conformidade. Caso alguma LICITANTE ou interessado tenha alguma discordância,
deverá manifestar-se por escrito à Comissão de Licitação do TRE-GO para que, após
análise, promova a correção, se for o caso, e comunique a modificação aos demais
LICITANTES, de modo a promover a uniformização dos quantitativos das propostas.

1.6 - O regime de execução será EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL em que se
contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total, nos termos do que
estabelece o art. 6º, inciso XXIX da Lei 14.133/2021. Para efeito de elaboração das
propostas de preços, as LICITANTES deverão realizar seus próprios levantamentos,
tendo em vista que os quantitativos da planilha orçamentária funcionam como
elementos de referência, sujeitos à análise das LICITANTES e interessados. A
responsabilidade pelas quantidades (quantitativos) é da empresa
fornecedora da proposta. As discordâncias em relação à planilha orçamentária
fornecida pelo TRE-GO deverão ser manifestadas à Comissão Permanente de Licitação
até a data fixada no edital.

Projeto Básico 0827560         SEI 24.0.000001125-4 / pg. 1



1.7 - Quaisquer solicitações de esclarecimento por parte das LICITANTES em relação
aos projetos, às especificações técnicas, à planilha orçamentária e ao cronograma
físico-financeiro deverão ser apresentadas à Comissão de Licitação.

1.8 - O preço a ser apresentado pelas LICITANTES para a execução dos serviços
deverá ser na forma de empreitada por preço global, devendo ser declarada na
proposta de preços a sua conformidade com o Projeto Básico, a aceitação de todas as
disposições técnicas e que o valor da proposta inclui todas as despesas com materiais,
equipamentos, ferramentas, mão de obra, encargos sociais, tributos, plotagens e
fretes.

 

2 - CONDIÇÕES PARA HABILITAÇÃO

 

2.1 - A qualificação técnica será comprovada mediante a apresentação dos seguintes
documentos, que deverão estar na ordem abaixo descrita:

2.1.1 - Certidão de Acervo Técnico - CAT emitida pelo CREA ou CAU que comprove que
o(s) responsável(is) técnico(s) da LICITANTE executou(aram) objeto pertinente e
compatível em características com o objeto licitado, a saber:

a) Certidão de registro e quitação - CRQ da empresa e de seus responsáveis técnicos
no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou no Conselho de Arquitetura e
Urbanismo;

b) Execução de obra de reforma destinada a fins comerciais ou correlatos
com área construída mínima de 200 (duzentos) m².

2.1.2 - Declaração assinada pelo representante legal da empresa, de que:

a) todos os documentos necessários e suficientes para completa execução dos
serviços, foram colocados à sua disposição e tomou conhecimento de todas as
informações, condições locais e grau de dificuldade dos serviços a serem executados,
conforme Anexo 1;

b) a empresa está ciente de que é facultativa, mas recomendável uma visita técnica
ao imóvel objeto dos serviços para conhecimento e levantamento das condições
existentes, visando a subsidiar a elaboração da proposta para sua execução, sendo
que a não realização desta visita não exime a empresa de assumir a responsabilidade
pela correta elaboração da proposta, levando em consideração as condições
existentes do imóvel, conforme Anexo 1;

a) Declaração assinada pelo representante legal da empresa, conforme Anexo 2,
indicando do seu quadro permanente, no mínimo, 01 (um) responsável técnico,
habilitado como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execução dos serviços
objeto desta licitação e que dispõe em seu quadro técnico de, pelo menos, um
profissional capacitado para elaborar o plano de execução dos serviços, ou, em não
possuindo, se compromete a contratá-lo para a execução desta tarefa.

b) Declaração de que dispõe de pessoal técnico capacitado para execução dos
serviços, estando os técnicos devidamente registrados no CREA ou CAU, nos casos
exigidos em lei;
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3 - ORIENTAÇÃO GERAL E FISCALIZAÇÃO

 

3.1 - Será de responsabilidade da CONTRATADA:

a) Observar as leis e regulamentos referentes aos serviços e à segurança pública, bem
como as normas técnicas da ABNT e exigências do CREA e CAU locais;

b) Acatar as exigências dos Poderes Públicos, principalmente as referentes aos
adicionais de insalubridade e periculosidade e pagar, às suas custas, multas e demais
encargos que lhes sejam impostos pelas autoridades.

3.2 - A CONTRATADA responderá pessoal, direta e exclusivamente pelas reparações
decorrentes de acidentes de trabalho na execução dos serviços contratados, uso
indevido de marcas e patentes e danos pessoais ou materiais causados ao
CONTRATANTE ou a terceiros, mesmo que ocorridos em via pública. Responsabilizar-
se-á, igualmente, pela integridade das instalações e equipamentos, respondendo pela
destruição ou danificação de qualquer de seus elementos, seja resultante de ato de
terceiros, caso fortuito ou força maior;

3.3 - Os serviços não poderão ser iniciada antes da reunião de partida, na qual
serão definidos os procedimentos gerenciais, diretrizes e normas adotadas pelo
CONTRATANTE e CONTRATADA. Tal reunião deverá ocorrer antes da emissão da
Ordem de Serviço e se realizará no edifício Anexo I do TRE-GO na sala da Seção de
Obras e Projetos. Deverão estar presentes o representante da empresa contratada e o
Responsável Técnico pela execução dos serviços. Nesta reunião será definida a data
para início dos serviços, a ser informada à Administração do TRE-GO para a emissão
da Ordem de Serviço. Deverá ser fornecida e instalada a placa da obra,
conforme especificado no memorial descritivo, com antecedência mínima de
um dia do efetivo início dos serviços. A Contratada será responsabilizada por
qualquer notificação e/ou multa que vier a ser aplicada sobre algum dos responsáveis
pela elaboração dos projetos e equipe de fiscalização pela falta de afixação da placa
de obra antes de seu início;

3.4 - A CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE, no dia da reunião de
partida, o recolhimento junto ao CREA/CAU da Anotação/Registro de Responsabilidade
Técnica – ART/RRT de execução dos serviços;

3.5 - O CONTRATANTE poderá manter na obra engenheiros, arquitetos e prepostos
seus, adiante designados FISCALIZAÇÃO, com autoridade para exercer, em seu nome
a fiscalização da obra;

3.6 - As relações mútuas entre o CONTRATANTE e a CONTRATADA serão mantidas por
intermédio da FISCALIZAÇÃO;

3.7 - Será a CONTRATADA obrigada a facilitar meticuloso controle de qualidade dos
materiais e serviços contratados, facultando à FISCALIZAÇÃO o acesso a todas as
partes da obra. Obrigar-se-á, do mesmo modo, a facilitar a fiscalização em oficinas,
depósitos, armazéns ou dependências onde se encontrem materiais destinados à
reforma;

3.8 - O CONTRATANTE, por meio da FISCALIZAÇÃO, poderá não aceitar serviços em
cuja execução não tenham sido observados os princípios da boa técnica e os preceitos
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estabelecidos nos projetos e memoriais descritivos, e fará demolir, por conta e risco
da CONTRATADA, no todo ou em parte, os referidos serviços mal executados;

3.9 - No caso de não-atendimento, dentro do prazo de 48 horas, de qualquer
reclamação sobre defeito em serviço executado ou material posto na obra, terá a
FISCALIZAÇÃO, pelas normas aqui estabelecidas, plena autoridade para suspender
total ou parcialmente os serviços da obra, sempre que julgar conveniente, por razões
técnicas, disciplinares ou outras, sem prejuízo das penalidades a que ficar sujeita a
CONTRATADA e sem que tenha direito a qualquer indenização;

3.10 - Será a CONTRATADA obrigada a retirar da obra, imediatamente após
comunicação da FISCALIZAÇÃO, qualquer empregado, tarefeiro, operário ou
subordinado seu que, a critério da FISCALIZAÇÃO, venha demonstrar conduta nociva
ou incapacidade técnica;

3.11 - Em caso de divergência entre os elementos dos projetos, deverão ser
observados os seguintes critérios:

a) Divergências entre os espaços/desenhos de escalas diferentes, prevalecerão os de
maior escala;

b) Divergências entre cotas assinaladas e suas dimensões em escala, prevalecerão as
primeiras;

c) Divergências entre elementos não assinalados nos itens anteriores, prevalecerão o
critério e a interpretação da FISCALIZAÇÃO, em cada caso;

d) Divergências entre memorial descritivo e o projeto prevalecerá o primeiro;

e) Toda e qualquer divergência observada deverá ser comunicada à fiscalização
do CONTRATANTE, por escrito, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias da
execução do serviço.

3.12 - Todos os casos omissos nas especificações ou projeto serão esclarecidos e
resolvidos formalmente de comum acordo com a FISCALIZAÇÃO;

3.13 - O CONTRATANTE se reservará o direito de reduzir, suprimir ou aumentar os
serviços a serem executados, na ocorrência de fatos supervenientes, obedecendo aos
preços unitários constantes da planilha orçamentária da proposta apresentada pela
CONTRATADA por ocasião da licitação, até o limite dos percentuais estabelecidos pela
Lei de Licitações;

3.14 A CONTRATADA deverá observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a
disposição final dos resíduos da construção civil estabelecidos na Resolução nº 307, de
05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente -
CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01, de
19/01/2010;

3.15 Todos os serviços deverão ser executados conforme os projetos, especificações
técnicas e de acordo com as práticas de projeto, construção e manutenção de edifícios
públicos federais e atos convocatórios da licitação, prevalecendo, no caso de
eventuais divergências, as disposições estabelecidas pelo TRE-GO;

3.16 Os trabalhos deverão ser rigorosamente realizados em obediência às etapas
estabelecidas nas Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos
Federais e no cronograma físico-financeiro, de modo a evoluírem gradual e
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continuamente em direção aos objetivos estabelecidos pelo TRE-GO, com a redução
de riscos de perdas e refazimento de serviços.

 

4 - PROGRAMAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO

 

4.1 - A CONTRATADA deverá planejar, assessorar e controlar a obra para que seja
concluída satisfatoriamente, de acordo com o cronograma físico-financeiro vigente. A
contagem do prazo contratual iniciar-se-á imediatamente após a emissão da Ordem de
Serviço.

4.2 - O cronograma físico-financeiro do TRE-GO poderá ser modificado pela
CONTRATADA em função de proposta de reprogramação da obra, desde que aprovado
pelo CONTRATANTE, mantendo-se o prazo máximo para conclusão da obra, bem como
os percentuais de execução acumulados em cada etapa.

4.3 - Caberá à FISCALIZAÇÃO, com lastro no interesse público e embasada nas
melhores práticas da engenharia, aprovar ou não a programação proposta para a
execução dos serviços. Caso não haja entendimento entre a FISCALIZAÇÃO e a
CONTRATADA em relação à programação proposta, prevalecerá o cronograma físico-
financeiro da licitação.

4.4 - A obra será executada de acordo com os planos de execução firmados entre a
FISCALIZAÇÃO e a empresa executora. Esses planos serão apresentados em forma de
cronograma físico-financeiro.

4.5 - O cronograma físico-financeiro apresentado na licitação funcionará como o plano
inicial de execução da obra, podendo ser modificado, após a assinatura do contrato,
por solicitação da CONTRATADA, mediante apresentação de proposta de modificação a
ser aprovada pela equipe de fiscalização.

4.6 - Quanto às modificações do plano de execução da obra (cronograma) deverá ser
observado que:

a) Serão pagos somente serviços efetivamente executados e aprovados pela
FISCALIZAÇÃO baseados em medições e averiguações técnicas, atribuindo sempre os
valores e unidades constantes na planilha de preços original proposta na licitação para
cada serviço;

b) As medições serão apresentadas a partir da planilha orçamentária fornecida à
época da licitação, relacionando serviços, percentuais e valores, observado o estado
em que se encontra a obra, pautando-se sempre pelo seu bom andamento e sob o
jugo das melhores práticas de engenharia;

c) Não serão modificados os preços da proposta vencedora;

d) As modificações no cronograma serão restritas à ordem de execução dos serviços e
ao parcelamento, não sendo possível alterar os percentuais de execução acumulados
mensais, nem ampliar o prazo total de execução da obra e o seu preço global;

e) Nas reprogramações da obra deverão constar, sem quaisquer modificações, as
etapas/parcelas que já tenham sido executadas e pagas;

4.7 - Deverá ser assegurada a correspondência direta e exata dos preços dos serviços
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e quantidades constantes em cada parcela/etapa com o respectivo valor a ser pago
pela parcela.

4.8 - Caso a FISCALIZAÇÃO não aprove alguma proposta de modificação do plano
vigente de execução da obra, prevalecerá o último planejamento estabelecido.

4.9 - As reprogramações do plano de execução não acarretarão quaisquer alterações
no valor global da obra.

 

5 - ELABORAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO DOS SERVIÇOS

 

5.1 - A disponibilização de materiais no canteiro de obras não implicará na
possibilidade de pagamento correspondente por parte do TRE-GO.

5.2 - A CONTRATADA deverá apresentar sua planilha orçamentária e cronograma
físico-financeiro também em meio digital (além da versão impressa da licitação), via e-
mail, à equipe de fiscalização.

5.3 - Iniciada a obra, deverá a CONTRATADA executá-la contínua e regularmente
dentro do cronograma estabelecido. Ocorrido ou verificada a possibilidade de qualquer
atraso nas etapas programadas, poderá a FISCALIZAÇÃO ordenar o aumento de
pessoal e/ou do horário de trabalho, cabendo à CONTRATADA o ônus ou eventuais
prejuízos daí decorrentes.

5.4 - Para a perfeita execução e completo acabamento dos serviços referidos no
Projeto, a CONTRATADA se obriga, sob as responsabilidades legais vigentes, a prestar
toda a assistência técnico/administrativa necessária para imprimir andamento
conveniente aos trabalhos.

5.5 - A direção geral da obra ficará a cargo de um ENGENHEIRO ou ARQUITETO, com a
respectiva qualificação exigida em 2.1.2, devidamente registrado no respectivo
conselho profissional, auxiliado por um Encarregado Geral de Obras, a fim de garantir
a qualidade técnica final da obra, bem como atender, a qualquer tempo, as
necessidades da FISCALIZAÇÃO, no que se refere ao gerenciamento da obra,
prestando todos os esclarecimentos sobre o andamento dos serviços.

5.6 - DIÁRIO DE OBRA - O responsável técnico pela execução da obra deverá manter
devidamente preenchido e atualizado, de forma clara e legível, o Diário de Obra.
SUBEMPREITEIRAS – Em nenhuma hipótese será admitida a subcontratação de todos
os serviços. Os serviços da planilha orçamentária poderão, mediante autorização
prévia da Administração, ser parcialmente subcontratados até o limite de 40%
(quarenta por cento) do valor global da obra. Os serviços a cargo de diferentes firmas
contratadas serão articulados entre si, de modo a proporcionar o andamento mais
harmonioso para a obra em seu conjunto, sob a coordenação da CONTRATADA, que se
responsabilizará por todos os serviços.

5.7 - A CONTRATADA responderá por todo e qualquer serviço subcontratado, sendo
toda controvérsia relativa a essa subcontratação resolvida entre as duas empresas.

5.8 - A CONTRATADA deverá fornecer ao TRE-GO a relação nominal e identificação de
todo o pessoal envolvido diretamente na execução da obra, bem como meios de
localização do Responsável Técnico, não só em dias e horários úteis, mas também em
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finais de semana e feriados.

5.9 - A CONTRATADA será responsável pela observância das leis, decretos,
regulamentos, portarias e normas federais, estaduais e municipais direta e
indiretamente aplicáveis ao objeto do contrato, inclusive por seus subcontratados,
bem como responderá ao CONTRATANTE pelo rigoroso cumprimento das obrigações
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação.

5.10 - Os pagamentos de encargos sociais, registros e demais exigências e tributos
que incidirem sobre os serviços e pessoal serão de exclusiva responsabilidade da
CONTRATADA. Todas as despesas provenientes de serviços executados fora do horário
de expediente normal de trabalho ficarão a cargo da CONTRATADA.

5.11 - O prazo para execução da obra será de 90 (noventa) dias corridos, contados a
partir da data de início estabelecida na Ordem de Serviço emitida pelo
CONTRATANTE.

5.12 - As parcelas a serem pagas à CONTRATADA obedecerão às cláusulas contratuais
e ao cronograma físico-financeiro apresentado por ocasião da licitação.

5.13 - O cronograma físico-financeiro poderá ser reformulado em função de motivos
técnicos supervenientes devidamente justificados pela FISCALIZAÇÃO, vedada a
antecipação de qualquer pagamento sem a respectiva execução do serviço.

5.14 - Evento natural como “chuva”, ocorrendo em períodos previsíveis para a região
geográfica em que a obra será executada, não se configura como justificativa
para prorrogação do prazo previsto para execução dos serviços contratados.

5.15 - Dificuldade na contratação de mão de obra também não se configura
como justificativa para prorrogação do prazo previsto para execução dos
serviços contratados, uma vez que a empresa assume, no momento da licitação,
que possui pessoal qualificado e em número suficiente para a perfeita execução da
obra.

5.16 - Havendo antecipação do prazo de conclusão de cada etapa, a CONTRATADA
poderá apresentar a fatura correspondente para o devido pagamento.

5.17 - A CONTRATADA só pode iniciar os serviços compreendidos no Projeto Básico
após a data estabelecida na Ordem de Serviço emitida pelo TRE-GO.

5.18 - A apresentação dos projetos e especificações por parte do CONTRATANTE não
exime a CONTRATADA da execução de todos os serviços dentro da melhor técnica de
construção, devendo eventuais necessidades de adequação serem submetidas à
aprovação da FISCALIZAÇÃO em, no mínimo, 5 (cinco) dias antes da execução do
respectivo serviço.

5.19 - Imediatamente após a assinatura do Contrato, deverão reunir-se a
FISCALIZAÇÃO, os projetistas e a CONTRATADA para dirimir eventuais
dúvidas remanescentes relativas aos projetos, especificações e memorial
descritivo. Não será admitido atraso na obra sob a alegação de falhas nos
projetos.

5.20 - À CONTRATADA caberá registrar e obter toda a documentação exigida pela
Prefeitura e demais órgãos para a plena implementação, andamento e conclusão da
obra a ser executada, sendo as despesas de responsabilidade da CONTRATADA, sem
ônus para o CONTRATANTE.
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6 - MATERIAIS, MÃO DE OBRA E EQUIPAMENTOS

 

6.1 - Para a obra aqui descrita, caberá à CONTRATADA fornecer e conservar
equipamentos mecânicos, ferramentas e os materiais necessários, bem como
empregar mão de obra capacitada e idônea, de modo a reunir, permanentemente em
serviço, uma equipe homogênea de operários e encarregados que assegurem a
execução satisfatória dos serviços e conclusão da obra no prazo fixado em contrato.

6.2 - A CONTRATADA somente empregará na obra profissionais competentes, hábeis e
disciplinados. Qualquer pessoa considerada incapaz ou inconveniente na realização
dos serviços da obra será apontada pela FISCALIZAÇÃO, justificadamente ou não, e
deverá ser imediatamente afastada dos serviços.

6.3 - Todos os materiais a serem empregados deverão ser de primeira qualidade e
todos os serviços deverão ser executados em completa obediência aos princípios da
boa técnica. Os serviços e materiais deverão satisfazer rigorosamente às Normas
Brasileiras e às especificações contidas nas Práticas de Projeto, Construção
e Manutenção de Edifícios Públicos Federais.

6.4 - PRODUTOS EQUIVALENTES: Poderá ser admitida, a critério da FISCALIZAÇÃO, a
utilização de materiais equivalentes aos especificados nos projetos e no memorial
descritivo.

6.5 - A CONTRATADA deverá submeter à apreciação da FISCALIZAÇÃO, com pelo
menos 5 (cinco) dias de antecedência da realização do respectivo serviço, amostras
dos protótipos, materiais e/ou acabamentos a serem aplicados, as quais poderão ser
danificadas no processo de verificação. As despesas decorrentes de tal providência
correrão por conta da CONTRATADA.

6.6 - A CONTRATADA somente poderá utilizar-se de qualquer material depois de
submetê-lo ao exame e aprovação da FISCALIZAÇÃO, a quem caberá aprovar ou,
quando em desacordo com as especificações, impugnar seu emprego.

6.7 - Poderá ser solicitada a demolição ou substituição com o refazimento do serviço
às expensas da CONTRATADA, de qualquer peça, material ou equipamento empregado
na obra sem a autorização da FISCALIZAÇÃO.

6.8 - Cada lote ou partida de material deverá, além de outras constatações, ser
entregue de acordo com a respectiva amostra previamente aprovada pela
FISCALIZAÇÃO.

6.9 - As amostras e protótipos deverão ser entregues à FISCALIZAÇÃO e, caso
aprovados, ficarão retidos para conferência posterior.

6.10 - Será expressamente proibido manter no recinto da obra quaisquer materiais
que não satisfaçam às especificações.

6.11 - Obriga-se a CONTRATADA a retirar do recinto da obra os materiais porventura
impugnados pela FISCALIZAÇÃO dentro do prazo de 72 (setenta e duas) horas, a
contar da anotação correspondente no Diário de Obra.

6.12 - A FISCALIZAÇÃO poderá exigir nota fiscal dos materiais a serem utilizados na

Projeto Básico 0827560         SEI 24.0.000001125-4 / pg. 8



obra para fins de verificação.

6.13 - É obrigação da CONTRATADA manter os operários devidamente munidos de
equipamentos de proteção individual (EPI’s) necessários à sua segurança, tais como:
botas, óculos, capacetes e luvas, dentre outros, e também a instalação de adequados
sistemas de proteção coletiva, bem como atender às normas de segurança do
Ministério do Trabalho, em especial às NR 9, NR 10, NR 18 e NR 35.

6.14 - A CONTRATADA deverá disponibilizar vagas para presos, egressos do sistema
carcerário e cumpridores de medidas e penas alternativas, quando da execução do
contrato, nas seguintes proporções:

a) 5% (cinco por cento) das vagas quando da contratação de vinte ou mais
trabalhadores;

b) Uma vaga, quando da contratação de seis a dezenove trabalhadores, facultada a
disponibilização de vaga para as contratações de até 5 (cinco) trabalhadores.

6.15 - A CONTRATADA deverá disponibilizar as vagas no Portal de Oportunidades do
Projeto Começar de Novo, no sítio do CNJ, na rede mundial de computadores.

 

7 - PAGAMENTOS, APRESENTAÇÃO DAS FATURAS E DOCUMENTAÇÃO
PERTINENTE

 

7.1 - Por ocasião da apresentação de faturas, deverá a CONTRATADA apresentar à
FISCALIZAÇÃO, juntamente com a Nota Fiscal, os seguintes documentos:

7.1.1 - EM TODAS AS FATURAS

a) Comprovantes de regularidade fiscal/previdenciária e do FGTS da Contratada;

b) Certidão negativa de débitos trabalhistas;

c) Extrato comprobatório de recolhimento das contribuições previdenciárias;

d) Extrato comprobatório de depósito do FGTS;

e) Guia de recolhimento do FGTS quitada;

f) Guia de recolhimento das contribuições previdenciárias quitada;

g) Folha de pagamento;

h) Comprovante de quitação dos salários (contracheque ou depósito), bem como de
férias e 13º salário;

i) 2ª via das folhas do Diário de Obra (recolhidas pela Fiscalização no dia da medição).

 

7.1.2 - SOMENTE NA PRIMEIRA FATURA

a) ART ou RRT do responsável técnico pela execução da obra. Se houver substituição
do profissional no decorrer da obra, a ART/RRT também deverá ser substituída com o
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correspondente cancelamento da anterior no conselho profissional;

b) comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Obras - CNO.

7.1.3 -  SOMENTE NA ÚLTIMA FATURA

a) Projeto "as built", somente quando existirem alterações de projeto durante a obra.

 

8 - ACEITAÇÃO E CONCLUSÃO DOS SERVIÇOS

8.1 - Os serviços que, a critério da FISCALIZAÇÃO, forem rejeitados por ocasião da
vistoria para o recebimento provisório deverão ser refeitos em, no máximo, 15
(quinze) dias corridos, ficando, durante este período, suspenso o prazo contratual de
execução até a sua conclusão em conformidade com os projetos e especificações. O
Termo de Recebimento Provisório será emitido somente após a inexistência
de pendências;

8.2 - Para garantia do cumprimento das obrigações atinentes ao saneamento de vícios
eventualmente encontrados após o recebimento provisório, será subtraído da última
parcela o valor referente ao percentual de 5% do Contrato, a ser pago no recebimento
definitivo;

8.3 - A emissão do Termo de Recebimento Definitivo da Obra ficará condicionada ao
saneamento de vícios que porventura surjam após o Recebimento Provisório e à
entrega do “as built” da obra (quando existirem alterações de projeto durante a
execução da obra);

8.4 - A aceitação final da obra não acarretará, de modo algum, a exoneração da
CONTRATADA e de seus técnicos em relação às responsabilidades civil e técnica por
futuros eventos decorrentes ou relativos à execução dos serviços contratados dados
como aceitos.

 

9 - GARANTIA DOS SERVIÇOS

 

9.1 - A CONTRATADA fica obrigada a garantir os serviços objeto da obra pelos prazos
estipulados pela Norma NBR 15575/2013, contando-se estes prazos a partir da data de
entrega da obra consignada no Termo de Recebimento Definitivo;

9.2 - Durante o período de garantia de que trata o subitem anterior, a Contratada
deverá, sob pena de sofrer as penalidades previstas no art. 156 da Lei nº 14.133/2021,
atender os chamados da Coordenadoria de Engenharia e Infraestrutura do Tribunal
Regional Eleitoral de Goiás, no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos contados da
comunicação oficial.

 

10 - NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES A SEREM ATENDIDAS:

 

a) Práticas de Projeto, Construção e Manutenção de Edifícios Públicos Federais;
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b) Normas da ABNT e do INMETRO;

c) Capítulo V, título II, da Consolidação das Leis do Trabalho, relativas à Segurança e
Medicina do Trabalho;

d) Normas Regulamentadoras – NR’s, em especial NR18 e NR 35;

e) Códigos, Leis, Decretos, Portarias e Normas Federais, Estaduais e Municipais,
inclusive normas de concessionárias de serviços públicos;

f) Instruções e Resoluções dos órgãos do sistema CREA-CONFEA;

g) Instruções e Resoluções do Tribunal Superior Eleitoral e do Conselho Nacional de
Justiça.

 

Goiânia, 10 de junho de 2024.

 

 

 

Luiz Fernando da Cruz

 

Chefe da Seção de Obras e Projetos

 

ANEXO 1
 

DECLARAÇÃO

 

A empresa____________________________________________________, CNPJ/MF nº
_________________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado,
declara, sob as penalidades da lei, para fins de participação na presente licitação com
vistas à contratação de empresa de engenharia para execução da Reforma dos
Lavabos do Edifício Anexo I do TRE-GO, que:

- está ciente de que é facultativa, mas recomendável uma visita técnica ao imóvel
objeto da obra para conhecimento e levantamento das condições existentes, visando
a subsidiar a elaboração de proposta para execução da obra, sendo que a não
realização desta visita não exime a empresa de assumir a responsabilidade pela
correta elaboração da proposta, levando em consideração as condições existentes do
imóvel;

- os documentos que compõem o edital foram colocados à sua disposição e tomou
conhecimento de todas as informações, projetos, condições do imóvel e grau de
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dificuldade da obra a ser executada.

 

Goiânia, _____ de ____________________ de ____________.

 

 

Assinatura e nome do representante legal da empresa.

 

 

 

 

 

 

ANEXO 2
 

 

DECLARAÇÃO

 

 

 

A empresa____________________________________________________, CNPJ/MF nº
_________________________, por intermédio do seu representante legal abaixo assinado,
declara, sob as penalidades da lei, para fins de participação na presente licitação com
vistas à contratação de empresa especializada para execução da obra de Reforma
dos Lavabos do Edifício Anexo I do TRE-GO, que:

- possui em seu quadro técnico pelo menos um profissional capacitado para elaborar o
plano de execução da obra, conforme as exigências item 4 ou, em não possuindo, se
compromete a contratá-lo para execução desta tarefa;

- possui em seu quadro permanente pelo menos um responsável técnico, habilitado
como engenheiro ou arquiteto, para acompanhar a execução da obra, objeto desta
licitação.

 

 

Goiânia, _____ de ________________ de ____________.
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Assinatura e nome do representante legal da empresa.

Documento assinado eletronicamente por LUIZ FERNANDO DA CRUZ,
ANALISTA JUDICIÁRIO, em 17/06/2024, às 13:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei
11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei4.tre-
go.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código
verificador 0827560 e o código CRC 215D6124.
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   "É um dever de todos, sem exceção, proteger crianças e adolescentes contra a
violência infantil”
    Para denúncia disque 100 e/ou (62) 3286-1540 (Delegacia de Proteção à Criança e
ao Adolescente)
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