
Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

01. INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 

01.01. ART/RRT 

ASN-0001 PAGTO. DE ART AO CREA OU RRT AO CAU UN 1 -                   -                   -                   -                   273,09              273,09         273,09          273,09           

01.02. MOBILIZAÇÃO 

COMP-ASN-0002 MOBILIZAÇÃO UN 1 1.241,57           1.241,57           192,41              192,41              -                   -               1.433,98       1.433,98        

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,08 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,84                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,25 7,55                  1,85                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,2

11,75                2,31                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,2

62,68                12,31                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,2

16,97                3,33                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,2

13,06                2,56                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,04
20,11                0,82                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,08

24,87                2,02                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,08

136,14              11,05                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 1,78

1,46                  2,61                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,02

221,99              4,41                  - - - -   

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              1,77                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,04

38,78                1,64                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,02

174,64              3,00                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 16

2,34                  37,39                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 16

0,89                  14,20                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 16

0,42                  6,80                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 16

0,06                  1,00                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,07 9,85                  0,73                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,04
29,68                1,21                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,04

13,38                0,55                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,32                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,77                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           1,18                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,90                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,01

253,47              1,41                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,86                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,79                  - - - -   

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 250,32 4,49                  1.122,95           - - - -   

4750 PEDREIRO H 8,14 - - 13,33                108,47              - -   

6117 AJUDANTE DE CARPINTEIRO H 8 - - 10,49                83,94                - -   

01.03. PLACA DE OBRAS 

74209/1U 
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO 
M2 1

297,61              297,61              31,12                31,12                -                   -               328,73          328,73           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,01 - - - - -                   -                 

10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

SEM CARREGADOR 

UN 0

4.373,60           0,01                  - - - -   

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,09                  - - - -   

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS H 1 - - 13,33                13,33                - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,03 7,55                  0,20                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,04

11,75                0,44                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,04

62,68                2,34                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,04

16,97                0,63                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,04

13,06                0,49                  - - - -   

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2,12 0,52                  1,11                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0
20,11                0,09                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

2705
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA 
KW/H 0,01

1,04                  0,01                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,01

24,87                0,22                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,01

136,14              1,19                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,34

1,46                  0,50                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0

221,99              0,84                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,34                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,01

38,78                0,31                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0

174,64              0,57                  - - - -   

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 0,01

93,72                0,81                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 3,04

2,34                  7,10                  - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 3,04

0,89                  2,70                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 3,04

0,42                  1,29                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 3,04

0,06                  0,19                  - - - -   

37623

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO 

CAIXA) 

H 0,02

- - 14,74                0,23                  - -   

37666
OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 
H 0,02

- - 17,84                0,28                  - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,01 9,85                  0,08                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0
29,68                0,13                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0

13,38                0,06                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,03                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,08                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,13                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,10                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,15                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,09                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,09                  - - - -   

4417

SARRAFO DE MADEIRA NAO APARELHADA *2,5 X 

7* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO 

M 1

3,74                  3,74                  - - - -   

4491
PECA DE MADEIRA NATIVA / REGIONAL 7,5 X 

7,5CM (3X3) NAO APARELHADA (P/FORMA) 
M 4

4,87                  19,49                - - - -   

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 0,01

73,89                0,43                  - - - -   

4813 PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, DE *2,0 X 1,125* M 

M2 1

249,92              249,92              - - - -   

5075
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 

3/4 X 10) 
KG 0,11

14,83                1,63                  - - - -   

6111 SERVENTE H 2,02 - - 8,54                  17,28                - -   

   SUBTOTAL (Etapa):  1.539,18            223,53               273,09          2.035,80        

02. MANUTENÇÃO DO CANTEIRO DE OBRAS 



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

02.02. PESSOAL 

90778U 
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
H 132

0,59                  78,33                92,93                12.266,15         -                   -               93,52            12.344,47      

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,08

11,75                0,95                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,08

62,68                5,08                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,08

16,97                1,37                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,08

13,06                1,06                  - - - -   

2707 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO H 133,57 - - 91,83                12.266,15         - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,74

1,46                  1,08                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              1,82                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,73                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,02

38,78                0,68                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,24                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 132

0,42                  56,08                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 132

0,06                  8,25                  - - - -   

93572U 
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES 
MÊS 3

836,04              2.508,11           6.398,71           19.196,12         -                   -               7.234,74       21.704,23      
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Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,39

11,75                4,56                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,05

62,68                2,84                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 3,16

1,46                  4,62                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,04

221,99              7,81                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,02

153,43              3,12                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,08

38,78                2,92                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,03

174,64              5,32                  - - - -   

40818
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS 

(MENSALISTA) 
MÊS 3,04

- - 6.316,59           19.196,12         - -   

40861
TRANSPORTE - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) 

MÊS 3
133,52              400,56              - - - -   

40862
ALIMENTACAO - MENSALISTA (COLETADO 

CAIXA) 
MÊS 3

600,47              1.801,41           - - - -   

40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 3 79,45                238,35              - - - -   

40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MÊS 3 12,20                36,59                - - - -   

02.03. LOCAÇÃO DE ANDAIMES 

COMP-ASN-0004 
LOCAÇÃO ANDAIME TUBULAR INCLUSIVE 

MONTAGEM 
M2 38

19,99                759,69              5,76                  218,96              -                   -               25,75            978,65           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,07 - - - - -                   -                 

10527

ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, 

TIPO DE TORRE, COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M 

E ALTURA DE *1,00 M* (LOCACAO) 

M/MES 39,14

15,00                586,91              - - - -   
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Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,77                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,22 7,55                  1,69                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,31

11,75                3,70                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,31

62,68                19,73                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,31

16,97                5,34                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,31

13,06                4,11                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,04
20,11                0,75                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,07

24,87                1,85                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,07

136,14              10,13                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 2,86

1,46                  4,18                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,03

221,99              7,06                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,02

153,43              2,83                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,07

38,78                2,63                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,03

174,64              4,82                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 25,65

2,34                  59,94                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 25,65

0,89                  22,76                - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 25,65

0,42                  10,90                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 25,65

0,06                  1,60                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,07 9,85                  0,67                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,04
29,68                1,11                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,04

13,38                0,50                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,29                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,71                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           1,08                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,83                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,01

253,47              1,29                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,78                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,72                  - - - -   

6111 SERVENTE H 25,65 - - 8,54                  218,96              - -   

02.04. LOCAÇÃO DE ESCORAS METÁLICAS 

10749

LOCACAO DE ESCORA METALICA 

TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE 

*1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA 

DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO 

TRIPE E FORCADO 

MÊS 87

6,86                  596,85              -                   -                   -                   -               6,86              596,85           



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

   SUBTOTAL (Etapa):  3.942,98            31.681,22          -                35.624,20      

03. DEMOLIÇÕES 

03.01. 
DEMOLIÇÃO DE PISO/CONTRAPISO EXISTENTE 

97631U 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M2 103,1

0,96                  99,10                1,41                  144,96              -                   -               2,37              244,06           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,04 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,44                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,13 7,55                  0,97                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,18

11,75                2,12                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,18

62,68                11,32                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,18

16,97                3,06                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,18

13,06                2,36                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,02
20,11                0,43                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,04

24,87                1,06                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,04

136,14              5,81                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 1,64

1,46                  2,40                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,02

221,99              4,05                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              1,63                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,04

38,78                1,51                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,02

174,64              2,76                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 14,71

2,34                  34,38                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 14,71

0,89                  13,05                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 14,71

0,42                  6,25                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 14,71

0,06                  0,92                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,04 9,85                  0,38                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,02
29,68                0,64                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,02

13,38                0,29                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,17                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,41                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,62                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,47                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,74                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,45                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,41                  - - - -   

4750 PEDREIRO H 3,92 - - 13,33                52,28                - -   

6111 SERVENTE H 10,86 - - 8,54                  92,68                - -   

03.02. REMOÇÃO DE FORROS 

97640U 

REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E 

FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 

M2 134,8

0,52                  69,46                0,95                  127,64              -                   -               1,46              197,11           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,03 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,31                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,09 7,55                  0,68                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,13

11,75                1,49                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,13

62,68                7,93                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,13

16,97                2,15                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,13

13,06                1,65                  - - - -   

25957 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA H 3,51 - - 19,74                69,30                - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,02
20,11                0,30                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,03

24,87                0,74                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,03

136,14              4,07                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 1,15

1,46                  1,68                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              2,84                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              1,14                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,03

38,78                1,06                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,94                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 10,31

2,34                  24,10                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,31

0,89                  9,15                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,31

0,42                  4,38                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,31

0,06                  0,64                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,03 9,85                  0,27                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,02
29,68                0,45                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,02

13,38                0,20                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,12                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,29                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,43                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,33                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,52                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,32                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,29                  - - - -   

6111 SERVENTE H 6,83 - - 8,54                  58,34                - -   

   SUBTOTAL (Etapa):  168,57               272,60               -                441,17           

04. 
TRATAMENTO DO CONCRETO (PILARES DA 

FACHADA) 

04.01. REMOÇÃO DE REVESTIMENTOS 

97631U 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M2 18,2

0,96                  17,49                1,41                  25,59                -                   -               2,37              43,08             

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,01 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,08                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,02 7,55                  0,17                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,03

11,75                0,37                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,03

62,68                2,00                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,03

16,97                0,54                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,03

13,06                0,42                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0
20,11                0,08                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,01

24,87                0,19                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,01

136,14              1,03                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,29

1,46                  0,42                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0

221,99              0,72                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,29                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,01

38,78                0,27                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0

174,64              0,49                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 2,6

2,34                  6,07                  - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 2,6

0,89                  2,30                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 2,6

0,42                  1,10                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 2,6

0,06                  0,16                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,01 9,85                  0,07                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0
29,68                0,11                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0

13,38                0,05                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,03                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,07                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,11                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,08                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,13                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,08                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,07                  - - - -   

4750 PEDREIRO H 0,69 - - 13,33                9,23                  - -   

6111 SERVENTE H 1,92 - - 8,54                  16,36                - -   

04.02. APICOAMENTO 

84084U 
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE 

CONCRETO 
M2 18,2

2,69                  49,04                3,41                  62,15                -                   -               6,11              111,18           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,02 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,22                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,06 7,55                  0,48                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,09

11,75                1,05                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,09

62,68                5,60                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,09

16,97                1,52                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,09

13,06                1,17                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,01
20,11                0,21                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,02

24,87                0,52                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,02

136,14              2,87                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,81

1,46                  1,19                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              2,00                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              0,80                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,02

38,78                0,75                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,37                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 7,28

2,34                  17,01                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 7,28

0,89                  6,46                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 7,28

0,42                  3,09                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 7,28

0,06                  0,45                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,02 9,85                  0,19                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,01
29,68                0,32                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,01

13,38                0,14                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,08                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,20                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,31                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,23                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,37                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,22                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,21                  - - - -   

6111 SERVENTE H 7,28 - - 8,54                  62,15                - -   

04.03. LIMPEZA DA SUPERFÍCIE 

73806/1U 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA 

PRESSAO DE AR E AGUA 
M2 18,2

0,74                  13,46                0,85                  15,54                -                   -               1,59              28,99             

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,01 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,05                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,02 7,55                  0,12                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,02

11,75                0,26                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,02

62,68                1,40                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,02

16,97                0,38                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,02

13,06                0,29                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0
20,11                0,05                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,01

24,87                0,13                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,01

136,14              0,72                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,2

1,46                  0,30                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0

221,99              0,50                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,20                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0

38,78                0,19                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0

174,64              0,34                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 1,82

2,34                  4,25                  - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,82

0,89                  1,61                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,82

0,42                  0,77                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,82

0,06                  0,11                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0 9,85                  0,05                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0
29,68                0,08                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0

13,38                0,04                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,02                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,05                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,08                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,06                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,09                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,06                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,05                  - - - -   

6111 SERVENTE H 1,82 - - 8,54                  15,54                - -   

746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) 

PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO 

ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA 

ENTRE 400 E 700 L/H 

UN 0

2.633,53           1,20                  - - - -   

04.04. RESTAURAÇÃO 

83736U 

REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A 

BASE DE EPOXI, E=2 MM 

M2 18,2

187,38              3.410,25           25,81                469,70              -                   -               213,18          3.879,95        

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,11 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              1,10                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,32 7,55                  2,41                  - - - -   

12873 IMPERMEABILIZADOR H 18,51 - - 14,38                266,27              - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,45

11,75                5,25                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,45

62,68                28,00                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,45

16,97                7,58                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,45

13,06                5,83                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

156
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA 

EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO 
KG 58,24

54,35                3.165,06           - - - -   

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 18,37 - - 11,07                203,44              - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,05
20,11                1,07                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,11

24,87                2,62                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,11

136,14              14,37                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 4,06

1,46                  5,93                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,05

221,99              10,02                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,03

153,43              4,02                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,1

38,78                3,74                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,04

174,64              6,83                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 36,4

2,34                  85,06                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 36,4

0,89                  32,29                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 36,4

0,42                  15,47                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 36,4

0,06                  2,27                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,1 9,85                  0,94                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,05
29,68                1,58                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,05

13,38                0,71                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,41                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,01

168,23              1,01                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           1,53                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              1,17                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,01

253,47              1,83                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              1,11                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              1,03                  - - - -   

BA-87823U-2 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

BICOMPONENTE PARA REPARO ESTRUTURAL, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 

ESPESSURA IGUAL A 50 MM - BASEADO SINAPI 

87823 

M2 18,2

521,53              9.491,77           58,11                1.057,63           -                   -               579,64          10.549,40      

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,28 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              2,89                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,84 7,55                  6,33                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 1,17

11,75                13,80                - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 1,17

62,68                73,63                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 1,17

16,97                19,93                - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 1,17

13,06                15,34                - - - -   

130
ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO 

ESTRUTURAL, BICOMPONENTE 
KG 1.820,00

4,86                  8.846,92           - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,14
20,11                2,81                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,28

24,87                6,90                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,28

136,14              37,80                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 10,67

1,46                  15,60                - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,12

221,99              26,36                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,07

153,43              10,58                - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,25

38,78                9,82                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,1

174,64              17,97                - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 95,73

2,34                  223,70              - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 95,73

0,89                  84,93                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 95,73

0,42                  40,67                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 95,73

0,06                  5,98                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,25 9,85                  2,48                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,14
29,68                4,15                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,14

13,38                1,87                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              1,09                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,02

168,23              2,65                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           4,03                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              3,09                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,02

253,47              4,82                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              2,93                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              2,70                  - - - -   

4750 PEDREIRO H 48,68 - - 13,33                649,02              - -   

6111 SERVENTE H 47,87 - - 8,54                  408,61              - -   

COMP-ASN-0040 PINTURA PROTETORA ANTI CORROSIVA EM 

ARMADURAS EM DUAS DEMÃOS POR METRO 

M 160

0,17                  27,52                0,12                  19,10                -                   -               0,29              46,62             

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,05                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 7,55                  0,11                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,02

11,75                0,24                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,02

62,68                1,29                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,02

16,97                0,35                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,02

13,06                0,27                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0
20,11                0,05                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0

24,87                0,12                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0

136,14              0,66                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,19

1,46                  0,27                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0

221,99              0,46                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,19                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0

38,78                0,17                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0

174,64              0,32                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 1,68

2,34                  3,93                  - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,68

0,89                  1,49                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,68

0,42                  0,71                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,68

0,06                  0,10                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0 9,85                  0,04                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0
29,68                0,07                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0

13,38                0,03                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,02                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,05                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,07                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,05                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,08                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,05                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,05                  - - - -   

4783 PINTOR H 0,97 - - 13,33                12,95                - -   

6111 SERVENTE H 0,72 - - 8,54                  6,15                  - -   

7307
FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS 

FERROSOS (ZARCAO) 
L 0,58

28,13                16,20                - - - -   

COMP-ASN-4010 APLICAÇÃO MANUAL DE EMULSÃO INIBIDORA 

DE DESIDRATAÇÃO DO CONCRETO 

M2 18,2

2,67                  48,63                0,41                  7,46                  -                   -               3,08              56,09             

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,03                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 7,55                  0,06                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,01

11,75                0,13                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,01

62,68                0,67                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,01

16,97                0,18                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,01

13,06                0,14                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0
20,11                0,03                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0

24,87                0,06                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0

136,14              0,34                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,1

1,46                  0,14                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0

221,99              0,24                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,10                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0

38,78                0,09                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0

174,64              0,16                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 0,87

2,34                  2,04                  - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 0,87

0,89                  0,78                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 0,87

0,42                  0,37                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 0,87

0,06                  0,05                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0 9,85                  0,02                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0
29,68                0,04                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0

13,38                0,02                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,01                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,02                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,04                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,03                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,04                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,03                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,02                  - - - -   

6111 SERVENTE H 0,87 - - 8,54                  7,46                  - -   

COT-0001 
EMULSÃO INIBIDORA DE DESIDRATAÇÃO DO 

CONCRETO - LITRO 
L 3,82

11,18                42,74                - - - -   

   SUBTOTAL (Etapa):  13.058,16          1.657,15            -                14.715,31      

05. 
TRATAMENTO DE FISSURAS (EM DUAS VIGAS) 

COMP-ASN-002 

REPARO ESTRUTURAL EM FISSURAS POR 

INJEÇÃO DE RESINA EPÓXI e=0,3 a 0,9 mm - 

BASEADO TCPO 05.008.000159 

M 1

281,48              281,48              34,00                34,00                -                   -               315,48          315,48           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,01 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,09                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,03 7,55                  0,20                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,04

11,75                0,45                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,04

62,68                2,38                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,04

16,97                0,65                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,04

13,06                0,50                  - - - -   

130
ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO 

ESTRUTURAL, BICOMPONENTE 
KG 0,2

4,86                  0,97                  - - - -   

157

ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA 

EPOXI PARA INJECAO EM TRINCAS, 

BICOMPONENTE, BAIXA VISCOSIDADE 

KG 2,1

121,76              255,70              - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0
20,11                0,09                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,01

24,87                0,22                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,01

136,14              1,22                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,35

1,46                  0,51                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0

221,99              0,85                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,34                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,01

38,78                0,32                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0

174,64              0,58                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 3,1

2,34                  7,24                  - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 3,1

0,89                  2,75                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 3,1

0,42                  1,32                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 3,1

0,06                  0,19                  - - - -   

37457
MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC 

TRANSPARENTE, 3/8" X1,5 MM 
M 1

2,14                  2,14                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,01 9,85                  0,08                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0
29,68                0,13                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0

13,38                0,06                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,04                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,09                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,13                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,10                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,16                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,09                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,09                  - - - -   

4750 PEDREIRO H 1,53 - - 13,33                20,34                - -   

5318
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

L 0,12
14,96                1,79                  - - - -   

6111 SERVENTE H 1,6 - - 8,54                  13,66                - -   

   SUBTOTAL (Etapa):  281,48               34,00                 -                315,48           

06. REFORÇO LAJES DO PAVIMENTO TÉRREO 

06.01. APICOAMENTO 



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

84084U 
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE 

CONCRETO 
M2 103,1

2,69                  277,79              3,41                  352,04              -                   -               6,11              629,84           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,12 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              1,24                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,36 7,55                  2,73                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,51

11,75                5,94                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,51

62,68                31,72                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,51

16,97                8,59                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,51

13,06                6,61                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,06
20,11                1,21                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,12

24,87                2,97                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,12

136,14              16,28                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 4,6

1,46                  6,72                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,05

221,99              11,35                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,03

153,43              4,56                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,11

38,78                4,23                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,04

174,64              7,74                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 41,24

2,34                  96,37                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 41,24

0,89                  36,59                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 41,24

0,42                  17,52                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 41,24

0,06                  2,58                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,11 9,85                  1,07                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,06
29,68                1,79                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,06

13,38                0,81                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,47                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,01

168,23              1,14                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           1,74                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              1,33                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,01

253,47              2,08                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              1,26                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              1,16                  - - - -   

6111 SERVENTE H 41,24 - - 8,54                  352,04              - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

06.02. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE 

73806/1U 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA 

PRESSAO DE AR E AGUA 
M2 103,1

0,74                  76,24                0,85                  88,01                -                   -               1,59              164,25           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,03 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,31                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,09 7,55                  0,68                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,13

11,75                1,49                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,13

62,68                7,93                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,13

16,97                2,15                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,13

13,06                1,65                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,02
20,11                0,30                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,03

24,87                0,74                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,03

136,14              4,07                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 1,15

1,46                  1,68                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              2,84                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              1,14                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,03

38,78                1,06                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,94                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 10,31

2,34                  24,09                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,31

0,89                  9,15                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,31

0,42                  4,38                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,31

0,06                  0,64                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,03 9,85                  0,27                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,02
29,68                0,45                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,02

13,38                0,20                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,12                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,29                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,43                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,33                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,52                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,32                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,29                  - - - -   

6111 SERVENTE H 10,31 - - 8,54                  88,01                - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) 

PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO 

ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA 

ENTRE 400 E 700 L/H 

UN 0

2.633,53           6,79                  - - - -   

06.03. PONTE DE ADERÊNCIA 

83736U 

REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A 

BASE DE EPOXI, E=2 MM 

M2 103,1

187,38              19.318,50         25,81                2.660,79           -                   -               213,18          21.979,29      

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,6 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0,01

734,14              6,22                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 1,81 7,55                  13,63                - - - -   

12873 IMPERMEABILIZADOR H 104,86 - - 14,38                1.508,36           - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 2,53

11,75                29,72                - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 2,53

62,68                158,60              - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 2,53

16,97                42,94                - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 2,53

13,06                33,04                - - - -   

156
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA 

EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO 
KG 329,92

54,35                17.929,54         - - - -   

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 104,06 - - 11,07                1.152,43           - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,3
20,11                6,05                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,6

24,87                14,87                - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,6

136,14              81,41                - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 22,99

1,46                  33,61                - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,26

221,99              56,77                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,15

153,43              22,78                - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,55

38,78                21,16                - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,22

174,64              38,71                - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 206,2

2,34                  481,84              - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 206,2

0,89                  182,94              - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 206,2

0,42                  87,61                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 206,2

0,06                  12,88                - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,54 9,85                  5,35                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,3
29,68                8,93                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,3

13,38                4,03                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0,01
345,69              2,35                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,03

168,23              5,70                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0,01

1.462,03           8,68                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0,01

756,88              6,65                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,04

253,47              10,38                - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0,01

717,85              6,31                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0,01

857,24              5,82                  - - - -   

COMP-ASN-0041 

FIXAÇÃO DE PINO METÁLICO EM LAJE DE 

CONCRETO COM UTILIZAÇÃO DE PISTOLA E 

CARGA MÉDIA 

UN 927

0,40                  371,03              0,14                  125,69              -                   -               0,54              496,73           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,03 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,28                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,08 7,55                  0,61                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,11

11,75                1,34                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,11

62,68                7,13                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,11

16,97                1,93                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,11

13,06                1,49                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,01
20,11                0,27                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,03

24,87                0,67                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,03

136,14              3,66                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 1,03

1,46                  1,51                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              2,55                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              1,02                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,02

38,78                0,95                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,74                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 9,27

2,34                  21,66                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 9,27

0,89                  8,22                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 9,27

0,42                  3,94                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 9,27

0,06                  0,58                  - - - -   

37394
FINCAPINO CURTO CALIBRE 22 VERMELHO, 

CARGA MEDIA (ACAO DIRETA) 
CENTO 9,27

33,29                308,59              - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,02 9,85                  0,24                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,01
29,68                0,40                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,01

13,38                0,18                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,11                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,26                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,39                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,30                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,47                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,28                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,26                  - - - -   

4750 PEDREIRO H 9,43 - - 13,33                125,69              - -   

06.04. ARMADURA 

85662U 

ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA 

NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 

15X15CM 

M2 117,6

11,45                1.346,50           0,92                  107,70              -                   -               12,37            1.454,20        

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,03 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,32                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,09 7,55                  0,70                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,13

11,75                1,53                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,13

62,68                8,14                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,13

16,97                2,20                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,13

13,06                1,70                  - - - -   

21141
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA CA-60, Q-

92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, 

LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, 

ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM 

M2 121,13

10,31                1.248,73           - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,02
20,11                0,31                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,03

24,87                0,76                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,03

136,14              4,18                  - - - -   

337
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 1,76
15,01                26,47                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 1,18

1,46                  1,73                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              2,91                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              1,17                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,03

38,78                1,09                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,99                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 10,58

2,34                  24,73                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,58

0,89                  9,39                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,58

0,42                  4,50                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,58

0,06                  0,66                  - - - -   

378 ARMADOR H 3,56 - - 13,33                47,47                - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,03 9,85                  0,27                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,02
29,68                0,46                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,02

13,38                0,21                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,12                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,29                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,45                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,34                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,53                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,32                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,30                  - - - -   

6111 SERVENTE H 7,06 - - 8,54                  60,23                - -   

06.05. 
CONCRETO AUTO ADENSÁVEL (FCK=30MPA) 

34491
CONCRETO AUTOADENSAVEL (CAA) CLASSE DE 

RESISTENCIA C30, ESPALHAMENTO SF2, INCLUI 

SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 15823) 

M3 4,13

340,53              1.406,38           -                   -                   -                   -               340,53          1.406,38        

74022/30U 
ENSAIO DE RESISTENCIA A COMPRESSAO 

SIMPLES - CONCRETO 
UN 2

36,37                72,75                135,16              270,32              -                   -               171,54          343,07           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,03 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,33                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,09 7,55                  0,71                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,13

11,75                1,56                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,13

62,68                8,31                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,13

16,97                2,25                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,13

13,06                1,73                  - - - -   

245
AUXILIAR DE LABORATORISTA DE SOLOS E 

CONCRETO 
H 7,25

- - 23,30                168,86              - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,02
20,11                0,32                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,03

24,87                0,78                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,03

136,14              4,26                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 1,2

1,46                  1,76                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              2,97                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              1,19                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,03

38,78                1,11                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              2,03                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 10,8

2,34                  25,24                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,8

0,89                  9,58                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,8

0,42                  4,59                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,8

0,06                  0,67                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,03 9,85                  0,28                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,02
29,68                0,47                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,02

13,38                0,21                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,12                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,30                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,45                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,35                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,54                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,33                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,30                  - - - -   

7153
TECNICO EM LABORATORIO E CAMPO DE 

CONSTRUCAO CIVIL 
H 3,62

- - 28,00                101,47              - -   

92874U 

LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO 

EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M3 4,13

10,89                44,98                15,53                64,12                -                   -               26,42            109,10           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,02 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,20                  - - - -   

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS H 0,82 - - 13,33                10,96                - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,06 7,55                  0,43                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,08

11,75                0,95                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,08

62,68                5,05                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,08

16,97                1,37                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,08

13,06                1,05                  - - - -   

13896

VIBRADOR DE IMERSAO, DIAMETRO DA 

PONTEIRA DE *45* MM, COM MOTOR ELETRICO 

TRIFASICO DE 2 HP (2 CV) 

UN 0

2.406,22           0,38                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,01
20,11                0,19                  - - - -   

2705
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA 
KW/H 0,35

1,04                  0,36                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,02

24,87                0,47                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,02

136,14              2,59                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,73

1,46                  1,07                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              1,81                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,73                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,02

38,78                0,67                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,23                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 6,57

2,34                  15,34                - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 6,57

0,89                  5,83                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 6,57

0,42                  2,79                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 6,57

0,06                  0,41                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,02 9,85                  0,17                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,01
29,68                0,28                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,01

13,38                0,13                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,07                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,18                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,28                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,21                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,33                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,20                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,19                  - - - -   

4750 PEDREIRO H 0,84 - - 13,33                11,14                - -   

6111 SERVENTE H 4,92 - - 8,54                  42,02                - -   

COMP-ASN-4000 
CONTROLE DA CURA DO CONCRETO COM 

MANTA TIPO BIDIM 
M2 103,1

7,34                  756,80              0,85                  88,01                -                   -               8,19              844,81           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,03 - - - - -                   -                 



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,31                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,09 7,55                  0,68                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,13

11,75                1,49                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,13

62,68                7,93                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,13

16,97                2,15                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,13

13,06                1,65                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,02
20,11                0,30                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,03

24,87                0,74                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,03

136,14              4,07                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 1,15

1,46                  1,68                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              2,84                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              1,14                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,03

38,78                1,06                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,94                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 10,31

2,34                  24,09                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,31

0,89                  9,15                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,31

0,42                  4,38                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 10,31

0,06                  0,64                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,03 9,85                  0,27                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,02
29,68                0,45                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,02

13,38                0,20                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,12                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,29                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,43                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,33                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,52                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,32                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,29                  - - - -   

4011
GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE 

FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, 

RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M 

M2 111,35

6,17                  687,35              - - - -   

6111 SERVENTE H 10,31 - - 8,54                  88,01                - -   

   SUBTOTAL (Etapa):  23.670,97          3.756,70            -                27.427,67      

07. REFORÇO VIGAMENTO PAVIMENTO TÉRREO 



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

07.01. APICOAMENTO 

84084U 
APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE 

CONCRETO 
M2 21,51

2,69                  57,96                3,41                  73,45                -                   -               6,11              131,40           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,02 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,26                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,08 7,55                  0,57                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,11

11,75                1,24                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,11

62,68                6,62                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,11

16,97                1,79                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,11

13,06                1,38                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,01
20,11                0,25                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,02

24,87                0,62                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,02

136,14              3,40                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,96

1,46                  1,40                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              2,37                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              0,95                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,02

38,78                0,88                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,62                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 8,6

2,34                  20,11                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 8,6

0,89                  7,63                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 8,6

0,42                  3,66                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 8,6

0,06                  0,54                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,02 9,85                  0,22                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,01
29,68                0,37                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,01

13,38                0,17                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,10                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,24                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,36                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,28                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,43                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,26                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,24                  - - - -   

6111 SERVENTE H 8,6 - - 8,54                  73,45                - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

07.02. LIMPEZA DE SUPERFÍCIE 

73806/1U 
LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA 

PRESSAO DE AR E AGUA 
M2 21,51

0,74                  15,91                0,85                  18,36                -                   -               1,59              34,27             

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,01 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,06                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,02 7,55                  0,14                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,03

11,75                0,31                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,03

62,68                1,65                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,03

16,97                0,45                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,03

13,06                0,34                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0
20,11                0,06                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,01

24,87                0,16                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,01

136,14              0,85                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,24

1,46                  0,35                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0

221,99              0,59                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,24                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,01

38,78                0,22                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0

174,64              0,40                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 2,15

2,34                  5,03                  - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 2,15

0,89                  1,91                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 2,15

0,42                  0,91                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 2,15

0,06                  0,13                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,01 9,85                  0,06                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0
29,68                0,09                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0

13,38                0,04                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,02                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,06                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,09                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,07                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,11                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,07                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,06                  - - - -   

6111 SERVENTE H 2,15 - - 8,54                  18,36                - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) 

PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO 

ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA 

ENTRE 400 E 700 L/H 

UN 0

2.633,53           1,42                  - - - -   

07.03. PONTE DE ADERÊNCIA 

83736U 

REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE 

CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A 

BASE DE EPOXI, E=2 MM 

M2 21,51

187,38              4.030,47           25,81                555,13              -                   -               213,18          4.585,59        

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,12 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              1,30                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,38 7,55                  2,84                  - - - -   

12873 IMPERMEABILIZADOR H 21,88 - - 14,38                314,69              - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,53

11,75                6,20                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,53

62,68                33,09                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,53

16,97                8,96                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,53

13,06                6,89                  - - - -   

156
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA 

EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO 
KG 68,83

54,35                3.740,68           - - - -   

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 21,71 - - 11,07                240,43              - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,06
20,11                1,26                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,12

24,87                3,10                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,12

136,14              16,99                - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 4,8

1,46                  7,01                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,05

221,99              11,84                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,03

153,43              4,75                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,11

38,78                4,41                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,05

174,64              8,08                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 43,02

2,34                  100,53              - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 43,02

0,89                  38,17                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 43,02

0,42                  18,28                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 43,02

0,06                  2,69                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,11 9,85                  1,12                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,06
29,68                1,86                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,06

13,38                0,84                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,49                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,01

168,23              1,19                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           1,81                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              1,39                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,01

253,47              2,17                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              1,32                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              1,21                  - - - -   

07.04. ARMADURA 

92775U 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 13,3

10,24                136,21              6,13                  81,58                -                   -               16,38            217,79           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,02 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,19                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,06 7,55                  0,42                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,08

11,75                0,91                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,08

62,68                4,86                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,08

16,97                1,32                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,08

13,06                1,01                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,01
20,11                0,19                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,02

24,87                0,46                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,02

136,14              2,49                  - - - -   

337
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 0,33
15,01                4,99                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,7

1,46                  1,03                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              1,74                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,70                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,02

38,78                0,65                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,19                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 6,32

2,34                  14,76                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 6,32

0,89                  5,60                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 6,32

0,42                  2,68                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 6,32

0,06                  0,39                  - - - -   

378 ARMADOR H 5,53 - - 13,33                73,73                - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,02 9,85                  0,16                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,01
29,68                0,27                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,01

13,38                0,12                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,07                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,17                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,27                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,20                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,32                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,19                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,18                  - - - -   

39 ACO CA-60, 5,0 MM, VERGALHAO KG 14,23 6,04                  85,89                - - - -   

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

MM 

UN 15,83

0,17                  2,77                  - - - -   

6114 AJUDANTE DE ARMADOR H 0,85 - - 9,29                  7,86                  - -   

92779U 

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA 

ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO 

ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU 

SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - 

MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 46,4

7,94                  368,40              2,04                  94,69                -                   -               9,98              463,08           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,02 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,22                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,06 7,55                  0,48                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,09

11,75                1,06                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,09

62,68                5,64                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,09

16,97                1,53                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,09

13,06                1,17                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,01
20,11                0,22                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,02

24,87                0,53                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,02

136,14              2,89                  - - - -   

31 ACO CA-50, 12,5 MM, VERGALHAO KG 51,5 5,80                  298,63              - - - -   

337
ARAME RECOZIDO 18 BWG, 1,25 MM (0,01 KG/M) 

KG 1,16
15,01                17,41                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,82

1,46                  1,19                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              2,02                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              0,81                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,02

38,78                0,75                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,38                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 7,33

2,34                  17,13                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 7,33

0,89                  6,50                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 7,33

0,42                  3,11                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 7,33

0,06                  0,46                  - - - -   

378 ARMADOR H 6,42 - - 13,33                85,59                - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,02 9,85                  0,19                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,01
29,68                0,32                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,01

13,38                0,14                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,08                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,20                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,31                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,24                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,37                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,22                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,21                  - - - -   

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 

MM 

UN 17,03

0,17                  2,98                  - - - -   

6114 AJUDANTE DE ARMADOR H 0,98 - - 9,29                  9,09                  - -   

BA-95541U FURO EM ELEMENTO DE CONCRETO COM 

BROCA DIAMETRO 1/8" - BASEADO SINAPI 95541 

UN 351

1,24                  436,93              2,38                  833,71              -                   -               3,62              1.270,64        

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,19 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              1,96                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,57 7,55                  4,29                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,8

11,75                9,35                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,8

62,68                49,89                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,8

16,97                13,51                - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,8

13,06                10,39                - - - -   

246
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO 
H 7,97

- - 9,44                  75,21                - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,09
20,11                1,90                  - - - -   

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 56,9 - - 13,33                758,50              - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,19

24,87                4,68                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,19

136,14              25,61                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 7,23

1,46                  10,57                - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,08

221,99              17,86                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,05

153,43              7,17                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,17

38,78                6,66                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,07

174,64              12,18                - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 64,86

2,34                  151,57              - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 64,86

0,89                  57,55                - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 64,86

0,42                  27,56                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 64,86

0,06                  4,05                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,17 9,85                  1,68                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,09
29,68                2,81                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,09

13,38                1,27                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,74                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,01

168,23              1,79                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           2,73                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              2,09                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,01

253,47              3,27                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              1,98                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              1,83                  - - - -   

07.05. ARGAMASSA DE RESTAURAÇÃO 

BA-87823U-2 

ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA 

BICOMPONENTE PARA REPARO ESTRUTURAL, 

PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE 

ESPESSURA IGUAL A 50 MM - BASEADO SINAPI 

87823 

M2 40,4

521,53              21.069,64         58,11                2.347,70           -                   -               579,64          23.417,34      

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,62 - - - - -                   -                 



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0,01

734,14              6,41                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 1,86 7,55                  14,04                - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 2,61

11,75                30,63                - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 2,61

62,68                163,44              - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 2,61

16,97                44,25                - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 2,61

13,06                34,05                - - - -   

130
ARGAMASSA POLIMERICA DE REPARO 

ESTRUTURAL, BICOMPONENTE 
KG 4.040,00

4,86                  19.638,21         - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,31
20,11                6,23                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,62

24,87                15,32                - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,62

136,14              83,90                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 23,69

1,46                  34,64                - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,26

221,99              58,51                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,15

153,43              23,47                - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,56

38,78                21,81                - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,23

174,64              39,90                - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 212,5

2,34                  496,57              - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 212,5

0,89                  188,54              - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 212,5

0,42                  90,29                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 212,5

0,06                  13,28                - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,56 9,85                  5,51                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,31
29,68                9,20                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,31

13,38                4,15                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0,01
345,69              2,42                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,03

168,23              5,88                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0,01

1.462,03           8,95                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0,01

756,88              6,85                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,04

253,47              10,70                - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0,01

717,85              6,50                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0,01

857,24              5,99                  - - - -   

4750 PEDREIRO H 108,07 - - 13,33                1.440,68           - -   

6111 SERVENTE H 106,25 - - 8,54                  907,01              - -   

07.06. CONTROLE DA CURA 



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

COMP-ASN-4010 APLICAÇÃO MANUAL DE EMULSÃO INIBIDORA 

DE DESIDRATAÇÃO DO CONCRETO 

M2 40,4

2,67                  107,95              0,41                  16,55                -                   -               3,08              124,50           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,01 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,06                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,02 7,55                  0,13                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,02

11,75                0,28                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,02

62,68                1,49                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,02

16,97                0,40                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,02

13,06                0,31                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0
20,11                0,06                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,01

24,87                0,14                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,01

136,14              0,77                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,22

1,46                  0,32                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0

221,99              0,53                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,21                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,01

38,78                0,20                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0

174,64              0,36                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 1,94

2,34                  4,53                  - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,94

0,89                  1,72                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,94

0,42                  0,82                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,94

0,06                  0,12                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,01 9,85                  0,05                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0
29,68                0,08                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0

13,38                0,04                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,02                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,05                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,08                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,06                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,10                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,06                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,05                  - - - -   

6111 SERVENTE H 1,94 - - 8,54                  16,55                - -   

COT-0001 
EMULSÃO INIBIDORA DE DESIDRATAÇÃO DO 

CONCRETO - LITRO 
L 8,48

11,18                94,88                - - - -   

   SUBTOTAL (Etapa):  26.223,45          4.021,16            -                30.244,62      



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

08. REFORÇO LAJES DO QUINTO PAVIMENTO 

08.01. INSTALAÇÃO DE VIGAS METÁLICAS 

ASN-0101 

CHUMBAMENTO DE PARABOLD 1/2" EM 

ELEMENTO DE CONCRETO COM ADESIVO 

ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI 

UN 64

27,92                1.786,81           6,45                  412,93              -                   -               34,37            2.199,74        

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,09 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,97                  - - - -   

11963

PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR 

PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 

MM 

UN 64

8,25                  527,83              - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,28 7,55                  2,11                  - - - -   

12873 IMPERMEABILIZADOR H 16,27 - - 14,38                234,08              - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,39

11,75                4,61                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,39

62,68                24,61                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,39

16,97                6,66                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,39

13,06                5,13                  - - - -   

156
ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA 

EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO 
KG 19,2

54,35                1.043,43           - - - -   

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 16,15 - - 11,07                178,84              - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,05
20,11                0,94                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,09

24,87                2,31                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,09

136,14              12,63                - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 3,57

1,46                  5,22                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,04

221,99              8,81                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,02

153,43              3,53                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,08

38,78                3,28                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,03

174,64              6,01                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 32

2,34                  74,78                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 32

0,89                  28,39                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 32

0,42                  13,60                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 32

0,06                  2,00                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,08 9,85                  0,83                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,05
29,68                1,39                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,05

13,38                0,62                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,36                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,01

168,23              0,89                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           1,35                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              1,03                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,01

253,47              1,61                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,98                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,90                  - - - -   

BA-73970/1U 
ESTRUTURA METALICA EM ACO ESTRUTURAL 

PERFIL I - W250X17,9 POR EQUIVALENCIA DE 

PESO COM PERFIL W410X67 

KG 750,52

4,15                  3.111,84           2,85                  2.136,86           -                   -               6,99              5.248,70        

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,54 - - - - -                   -                 

10998
ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, 

DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM 
KG 2,66

33,70                89,54                - - - -   

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0,01

734,14              5,65                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 1,64 7,55                  12,37                - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 2,3

11,75                26,97                - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 2,3

62,68                143,94              - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 2,3

16,97                38,97                - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 2,3

13,06                29,99                - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,27
20,11                5,49                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,54

24,87                13,50                - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,54

136,14              73,89                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 20,86

1,46                  30,50                - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,23

221,99              51,53                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,13

153,43              20,67                - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,5

38,78                19,20                - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,2

174,64              35,14                - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 187,15

2,34                  437,32              - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 187,15

0,89                  166,04              - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 187,15

0,42                  79,51                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 187,15

0,06                  11,69                - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,49 9,85                  4,86                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,27
29,68                8,10                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,27

13,38                3,65                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0,01
345,69              2,13                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,03

168,23              5,18                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0,01

1.462,03           7,88                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0,01

756,88              6,03                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,04

253,47              9,42                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0,01

717,85              5,72                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0,01

857,24              5,28                  - - - -   

4774 PERFIL "I" DE ACO LAMINADO, "W" 410 X 67 KG 240,17 7,34                  1.761,66           - - - -   

6110 SERRALHEIRO H 90,9 - - 13,33                1.211,80           - -   

6111 SERVENTE H 90,06 - - 8,54                  768,81              - -   

6160 SOLDADOR H 7,09 - - 22,04                156,25              - -   

BA-95541U-2 FURO EM ELEMENTO DE CONCRETO COM 

BROCA DIAMETRO 1/2" - BASEADO SINAPI 95541 

UN 64

1,24                  79,67                2,38                  152,02              -                   -               3,62              231,68           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,03 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,36                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,1 7,55                  0,78                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,15

11,75                1,70                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,15

62,68                9,10                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,15

16,97                2,46                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,15

13,06                1,90                  - - - -   

246
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRAULICO 
H 1,45

- - 9,44                  13,71                - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,02
20,11                0,35                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 10,37 - - 13,33                138,30              - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,03

24,87                0,85                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,03

136,14              4,67                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 1,32

1,46                  1,93                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              3,26                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              1,31                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,03

38,78                1,21                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              2,22                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 11,83

2,34                  27,64                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 11,83

0,89                  10,49                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 11,83

0,42                  5,02                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 11,83

0,06                  0,74                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,03 9,85                  0,31                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,02
29,68                0,51                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,02

13,38                0,23                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,13                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,33                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,50                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,38                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,60                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,36                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,33                  - - - -   

   SUBTOTAL (Etapa):  4.978,32            2.701,80            -                7.680,12        

09. IMPERMEABILIZAÇÃO 

09.01. MANTA ASFALTICA 

97631U 

DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 

M2 7,78

0,96                  7,48                  1,41                  10,94                -                   -               2,37              18,42             

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,03                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,01 7,55                  0,07                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,01

11,75                0,16                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,01

62,68                0,85                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,01

16,97                0,23                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,01

13,06                0,18                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0
20,11                0,03                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0

24,87                0,08                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0

136,14              0,44                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,12

1,46                  0,18                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0

221,99              0,31                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,12                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0

38,78                0,11                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0

174,64              0,21                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 1,11

2,34                  2,59                  - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,11

0,89                  0,98                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,11

0,42                  0,47                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 1,11

0,06                  0,07                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0 9,85                  0,03                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0
29,68                0,05                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0

13,38                0,02                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,01                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,03                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,05                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,04                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,06                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,03                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,03                  - - - -   

4750 PEDREIRO H 0,3 - - 13,33                3,95                  - -   

6111 SERVENTE H 0,82 - - 8,54                  6,99                  - -   

98546U 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE 

APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. 

AF_06/2018 

M2 147,78

68,51                10.124,11         16,02                2.366,76           -                   -               84,52            12.490,88      

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,49 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0,01

734,14              5,08                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 1,47 7,55                  11,13                - - - -   

12873 IMPERMEABILIZADOR H 142,49 - - 14,38                2.049,60           - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 2,07

11,75                24,28                - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 2,07

62,68                129,58              - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 2,07

16,97                35,08                - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 2,07

13,06                26,99                - - - -   

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 28,64 - - 11,07                317,16              - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,25
20,11                4,94                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,49

24,87                12,15                - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,49

136,14              66,51                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 18,78

1,46                  27,46                - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,21

221,99              46,39                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,12

153,43              18,61                - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,45

38,78                17,29                - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,18

174,64              31,63                - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 168,47

2,34                  393,67              - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 168,47

0,89                  149,47              - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 168,47

0,42                  71,58                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 168,47

0,06                  10,53                - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,44 9,85                  4,37                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,25
29,68                7,30                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,25

13,38                3,29                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0,01
345,69              1,92                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,03

168,23              4,66                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           7,09                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0,01

756,88              5,43                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,03

253,47              8,48                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0,01

717,85              5,15                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0,01

857,24              4,75                  - - - -   

4014

MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM 

POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, 

ACABAMENTO PP (NBR 9952) 

M2 166,25

43,76                7.275,37           - - - -   

4226 GAS DE COZINHA - GLP KG 38,42 6,45                  247,75              - - - -   

511

PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE 

ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, 

APLICACAO A FRIO 

L 90,88

16,13                1.466,18           - - - -   

98555U 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXIVEL (MAI), 3 

DEMÃOS. AF_06/2018 

M2 7,78

26,18                203,71              8,99                  69,95                -                   -               35,17            273,66           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,01 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,15                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,04 7,55                  0,33                  - - - -   

12873 IMPERMEABILIZADOR H 4,21 - - 14,38                60,55                - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,06

11,75                0,72                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,06

62,68                3,83                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,06

16,97                1,04                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,06

13,06                0,80                  - - - -   

135
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE 

SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICA) 

KG 24,9

6,84                  170,17              - - - -   

242 AJUDANTE ESPECIALIZADO H 0,85 - - 11,07                9,39                  - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,01
20,11                0,15                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,01

24,87                0,36                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,01

136,14              1,97                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,56

1,46                  0,81                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              1,37                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,55                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,01

38,78                0,51                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              0,93                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 4,98

2,34                  11,64                - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 4,98

0,89                  4,42                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 4,98

0,42                  2,12                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 4,98

0,06                  0,31                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,01 9,85                  0,13                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,01
29,68                0,22                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,01

13,38                0,10                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,06                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,14                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,21                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,16                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,25                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,15                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,14                  - - - -   

98563U 
PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 

HORIZONTAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

M2 147,78

17,49                2.584,83           8,87                  1.310,12           -                   -               26,36            3.894,95        

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,34 - - - - -                   -                 



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              3,53                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 1,02 7,55                  7,73                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 1,44

11,75                16,87                - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 1,44

62,68                90,02                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 1,44

16,97                24,37                - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 1,44

13,06                18,75                - - - -   

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 1.998,65 0,52                  1.048,96           - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,17
20,11                3,43                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,34

24,87                8,44                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,34

136,14              46,21                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 13,05

1,46                  19,08                - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,15

221,99              32,23                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,08

153,43              12,93                - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,31

38,78                12,01                - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,13

174,64              21,97                - - - -   

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 5,21

93,72                488,21              - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 117,04

2,34                  273,50              - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 117,04

0,89                  103,84              - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 117,04

0,42                  49,73                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 117,04

0,06                  7,31                  - - - -   

38365
CAMADA SEPARADORA DE FILME DE 

POLIETILENO 20 A 25 MICRA 
M2 153,69

1,69                  259,27              - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,31 9,85                  3,04                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,17
29,68                5,07                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,17

13,38                2,29                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              1,33                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,02

168,23              3,24                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           4,93                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              3,77                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,02

253,47              5,89                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              3,58                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              3,30                  - - - -   

4750 PEDREIRO H 62,98 - - 13,33                839,58              - -   

6111 SERVENTE H 55,12 - - 8,54                  470,55              - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

98564U 

PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE 

VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E 

AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 

M2 7,78

29,45                229,13              9,59                  74,63                -                   -               39,04            303,76           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,02 - - - - -                   -                 

10931
TELA DE ARAME GALV, HEXAGONAL, FIO 0,56 

MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M 
M2 8,17

12,70                103,71              - - - -   

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,20                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,06 7,55                  0,44                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,08

11,75                0,95                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,08

62,68                5,08                  - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,08

16,97                1,38                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,08

13,06                1,06                  - - - -   

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 105,22 0,52                  55,22                - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,01
20,11                0,19                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,02

24,87                0,48                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,02

136,14              2,61                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 0,74

1,46                  1,08                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,01

221,99              1,82                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0

153,43              0,73                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,02

38,78                0,68                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,01

174,64              1,24                  - - - -   

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 0,27

93,72                25,70                - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 6,61

2,34                  15,43                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 6,61

0,89                  5,86                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 6,61

0,42                  2,81                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 6,61

0,06                  0,41                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,02 9,85                  0,17                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,01
29,68                0,29                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,01

13,38                0,13                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,08                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,18                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,28                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,21                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,33                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,20                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,19                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

4750 PEDREIRO H 3,7 - - 13,33                49,26                - -   

6111 SERVENTE H 2,97 - - 8,54                  25,37                - -   

BA-73762/4U 
BERÇO ASFALTICO ELASTOMERICO. BASEADO 

SINAPI 73762/4 
M2 6

111,70              670,21              27,80                166,80              -                   -               139,50          837,01           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,04 - - - - -                   -                 

11174
PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO 

TIPO ZARCAO 
18L 0,15

632,42              94,86                - - - -   

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,43                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,13 7,55                  0,95                  - - - -   

12873 IMPERMEABILIZADOR H 7,32 - - 14,38                105,34              - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,18

11,75                2,08                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,18

62,68                11,08                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,18

16,97                3,00                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,18

13,06                2,31                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,02
20,11                0,42                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,04

24,87                1,04                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,04

136,14              5,69                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 1,61

1,46                  2,35                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,02

221,99              3,96                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              1,59                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,04

38,78                1,48                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,02

174,64              2,70                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 14,4

2,34                  33,65                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 14,4

0,89                  12,78                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 14,4

0,42                  6,12                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 14,4

0,06                  0,90                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,04 9,85                  0,37                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,02
29,68                0,62                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,02

13,38                0,28                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,16                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,40                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,61                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,46                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,72                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,44                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,41                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

6111 SERVENTE H 7,2 - - 8,54                  61,46                - -   

626

MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA 

MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS 

DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, 

APLICACAO A FRIO (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) 

KG 30

15,94                478,35              - - - -   

BA-87640U 

REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, 

APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, 

ADERIDO, ESPESSURA MÉDIA 6CM. BASEADO 

SINAPI 87640 (COEF. MULTIPLICADOS POR 1,5) 

M2 147,78

45,52                6.727,52           22,59                3.338,13           -                   -               68,11            10.065,65      

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,35 - - - - -                   -                 

10535

BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL 400 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380 V POTENCIA 2 CV, 

SEM CARREGADOR 

UN 0,01

4.373,60           23,68                - - - -   

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              3,61                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 1,05 7,55                  7,91                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 2,19

11,75                25,70                - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 2,19

62,68                137,14              - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 2,19

16,97                37,13                - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 2,19

13,06                28,57                - - - -   

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 5.273,59 0,52                  2.767,75           - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,17
20,11                3,51                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

2705
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA 
KW/H 17,07

1,04                  17,71                - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,35

24,87                8,63                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,35

136,14              47,26                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 19,88

1,46                  29,06                - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,22

221,99              49,09                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,13

153,43              19,70                - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,47

38,78                18,30                - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,19

174,64              33,48                - - - -   

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 17,98

93,72                1.684,98           - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 178,31

2,34                  416,66              - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 178,31

0,89                  158,20              - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 178,31

0,42                  75,76                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 178,31

0,06                  11,14                - - - -   

37623

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO 

CAIXA) 

H 59

- - 14,74                869,73              - -   

37666
OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 
H 58,61

- - 17,84                1.045,76           - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,32 9,85                  3,11                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,17
29,68                5,18                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,17

13,38                2,34                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              1,36                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,02

168,23              3,31                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           5,04                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0,01

756,88              3,86                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,02

253,47              6,03                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0,01

717,85              3,66                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              3,38                  - - - -   

4750 PEDREIRO H 81,17 - - 13,33                1.082,03           - -   

6111 SERVENTE H 39,9 - - 8,54                  340,61              - -   

7334 ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS 

DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS 

L 96,5

11,25                1.085,28           - - - -   

   SUBTOTAL (Etapa):  20.547,00          7.337,33            -                27.884,33      

10. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

10.01. INSTALAÇÃO DE FORRO 

72201U 

RECOLOCACO DE FORROS EM REGUA DE PVC 

E PERFIS, CONSIDERANDO 

REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL 

M2 134,8

4,04                  544,81              7,95                  1.071,56           -                   -               11,99            1.616,37        

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,23 - - - - -                   -                 



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              2,44                  - - - -   

1214 CARPINTEIRO DE ESQUADRIAS H 40,92 - - 17,75                726,34              - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,71 7,55                  5,34                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,99

11,75                11,66                - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,99

62,68                62,21                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,99

16,97                16,84                - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,99

13,06                12,96                - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,12
20,11                2,37                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,23

24,87                5,83                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,23

136,14              31,93                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 9,02

1,46                  13,18                - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,1

221,99              22,27                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,06

153,43              8,93                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,21

38,78                8,30                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,09

174,64              15,18                - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 80,88

2,34                  189,00              - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 80,88

0,89                  71,76                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 80,88

0,42                  34,36                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 80,88

0,06                  5,05                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,21 9,85                  2,10                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,12
29,68                3,50                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,12

13,38                1,58                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,92                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,01

168,23              2,24                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           3,41                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              2,61                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,02

253,47              4,07                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              2,47                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              2,28                  - - - -   

6111 SERVENTE H 40,44 - - 8,54                  345,21              - -   

10.02. PISO DE CONCRETO ESTAMPADO 

COMP-ASN-5000 
PISO EM CONCRETO ESTAMPADO FCK 20MPA 

M2 103,1
21,96                2.263,99           4,14                  426,99              48,73                5.024,52      74,84            7.715,49        

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,04 - - - - -                   -                 



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,44                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,13 7,55                  0,97                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,29

11,75                3,44                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,29

62,68                18,37                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,29

16,97                4,97                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,29

13,06                3,83                  - - - -   

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 2.346,68 0,52                  1.231,61           - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,02
20,11                0,43                  - - - -   

2705
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA 
KW/H 11,91

1,04                  12,35                - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,04

24,87                1,06                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,04

136,14              5,78                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 2,66

1,46                  3,89                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,03

221,99              6,58                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,02

153,43              2,64                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,06

38,78                2,45                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,03

174,64              4,48                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36397

BETONEIRA, CAPACIDADE NOMINAL 600 L, 

CAPACIDADE DE MISTURA 360L, MOTOR 

ELETRICO TRIFASICO 220/380V, POTENCIA 4CV, 

EXCLUSO CARREGADOR 

UN 0

17.790,91         17,97                - - - -   

370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) 
M3 5,7

93,72                534,34              - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 23,89

2,34                  55,82                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 23,89

0,89                  21,19                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 23,89

0,42                  10,15                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 23,89

0,06                  1,49                  - - - -   

37623

OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR (COLETADO 

CAIXA) 

H 9,3

- - 14,74                137,09              - -   

37666
OPERADOR DE BETONEIRA 

ESTACIONARIA/MISTURADOR 
H 9,24

- - 17,84                164,84              - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,04 9,85                  0,38                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,02
29,68                0,63                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,02

13,38                0,29                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,17                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,41                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,62                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,47                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,74                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,45                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,41                  - - - -   

4721
PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO 

PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE 
M3 4,27

73,89                315,15              - - - -   

6111 SERVENTE H 14,65 - - 8,54                  125,06              - -   

COT-0002 
SERVIÇO DE EXECUÇÃO DE PISO EM 

CONCRETO ESTAMPADO 
M2 103,1

- - - - 48,73                5.024,52        

10.03. PINTURA EPOXI DE VIGAS DO SUBSOLO 

79460U PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 226,31 41,71                9.438,75           8,38                  1.897,31           -                   -               50,09            11.336,05      

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,49 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0,01

734,14              5,12                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 1,49 7,55                  11,22                - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 2,08

11,75                24,46                - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 2,08

62,68                130,55              - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 2,08

16,97                35,34                - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 2,08

13,06                27,20                - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,25
20,11                4,98                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,49

24,87                12,24                - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,49

136,14              67,01                - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 18,92

1,46                  27,67                - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,21

221,99              46,73                - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,12

153,43              18,75                - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,45

38,78                17,42                - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,18

174,64              31,87                - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 169,73

2,34                  396,62              - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 169,73

0,89                  150,59              - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 169,73

0,42                  72,11                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 169,73

0,06                  10,60                - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,45 9,85                  4,40                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,25
29,68                7,35                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,25

13,38                3,31                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0,01
345,69              1,93                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,03

168,23              4,69                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           7,15                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0,01

756,88              5,47                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,03

253,47              8,54                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0,01

717,85              5,19                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0,01

857,24              4,79                  - - - -   

4783 PINTOR H 91,6 - - 13,33                1.221,15           - -   

5318
SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS 

L 11,32
14,96                169,25              - - - -   

6111 SERVENTE H 79,21 - - 8,54                  676,16              - -   

7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L 113,16 71,81                8.126,17           - - - -   

99814U 
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019 
M2 226,31

0,62                  141,37              0,76                  171,94              -                   -               1,38              313,31           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,06 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,61                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,18 7,55                  1,33                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,25

11,75                2,90                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,25

62,68                15,49                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,25

16,97                4,19                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,25

13,06                3,23                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,03
20,11                0,59                  - - - -   

2705
ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, 

SEM DEMANDA 
KW/H 4,04

1,04                  4,19                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,06

24,87                1,45                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,06

136,14              7,95                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 2,25

1,46                  3,28                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,02

221,99              5,55                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              2,22                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,05

38,78                2,07                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,02

174,64              3,78                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 20,14

2,34                  47,07                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 20,14

0,89                  17,87                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 20,14

0,42                  8,56                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 20,14

0,06                  1,26                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,05 9,85                  0,52                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,03
29,68                0,87                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,03

13,38                0,39                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,23                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,56                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,85                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,65                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              1,01                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,62                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,57                  - - - -   

6111 SERVENTE H 20,14 - - 8,54                  171,94              - -   

746

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) 

PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO 

ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA 

ENTRE 400 E 700 L/H 

UN 0

2.633,53           1,51                  - - - -   

10.04. LIMPEZA FINAL DA OBRA 

9537U LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 237,9 1,24                  295,99              1,20                  284,31              -                   -               2,44              580,31           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,1 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              1,00                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,29 7,55                  2,20                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,41

11,75                4,80                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,41

62,68                25,62                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,41

16,97                6,94                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,41

13,06                5,34                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,05
20,11                0,98                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,1

24,87                2,40                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,1

136,14              13,15                - - - -   

3
ACIDO MURIATICO, DILUICAO 10% A 12% PARA 

USO EM LIMPEZA 
L 11,9

6,02                  71,64                - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 3,71

1,46                  5,43                  - - - -   

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,04

221,99              9,17                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,02

153,43              3,68                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,09

38,78                3,42                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,04

174,64              6,25                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 33,31

2,34                  77,83                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 33,31

0,89                  29,55                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 33,31

0,42                  14,15                - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 33,31

0,06                  2,08                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,09 9,85                  0,86                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,05
29,68                1,44                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,05

13,38                0,65                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,38                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0,01

168,23              0,92                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           1,40                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              1,07                  - - - -   

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0,01

253,47              1,68                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              1,02                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,94                  - - - -   

6111 SERVENTE H 33,31 - - 8,54                  284,31              - -   

10.05. RETIRADA DE ENTULHOS 

BA-72900U 

TRANSPORTE DE ENTULHO COM CAMINHAO 

BASCULANTE 6 M3, RODOVIA PAVIMENTADA, 

DMT 30 KM 

UN 4

201,58              806,33              20,96                83,84                -                   -               222,54          890,18           

20020 MOTORISTA DE CAMINHAO BASCULANTE H 4,34 - - 19,33                83,84                - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 4,32

2,34                  10,09                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 4,32

0,89                  3,83                  - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 4,32

0,42                  1,84                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 4,32

0,06                  0,27                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

37733

CACAMBA METALICA BASCULANTE COM 

CAPACIDADE DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO 

INCLUI CAMINHAO) 

UN 0

40.349,66         22,99                - - - -   

37760
CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 

KG, CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA 

ENTRE EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI 

CABINE E CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA) 

UN 0

310.290,30       176,81              - - - -   

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 131,63 4,49                  590,50              - - - -   

10.06. DESMOBILIZAÇÃO 

COMP-ASN-1000 DESMOBILIZAÇÃO UN 1 482,09              482,09              176,76              176,76              -                   -               658,86          658,86           

10 SERVIÇOS COMPLEMENTARES ND 0,05 - - - - -                   -                 

11359

ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, 

DIAMETRO DO DISCO 7 (180 MM), ROTACAO 

8500 RPM, POTENCIA 2400 W 

UN 0

734,14              0,48                  - - - -   

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN 0,14 7,55                  1,06                  - - - -   

12892
LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO 

*7* CM) 
PAR 0,2

11,75                2,31                  - - - -   

12893
BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO 
PAR 0,2

62,68                12,31                - - - -   

12894 CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE 

POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) 

UN 0,2

16,97                3,33                  - - - -   

12895

CAPACETE DE SEGURANCA ABA FRONTAL COM 

SUSPENSAO DE POLIETILENO, SEM JUGULAR 

(CLASSE B) 

UN 0,2

13,06                2,56                  - - - -   

25966
REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO 

L 0,02
20,11                0,47                  - - - -   

2709
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ENXADA 

ESTREITA DE *240 X 230* MM, SEM CABO 
UN 0,05

24,87                1,15                  - - - -   

2711
CARRO-DE-MAO CACAMBA METALICA E PNEU 

MACICO 
UN 0,05

136,14              6,32                  - - - -   

36144
RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1 
UN 1,78

1,46                  2,61                  - - - -   



Obra: Recuperação e reforço estrutural - Ed. Anexo I

Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

36146
PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 

LITROS 
UN 0,02

221,99              4,41                  - - - -   

36149

TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 

MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM 

MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA 

UN 0,01

153,43              1,77                  - - - -   

36150
AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 

1,00 X 0,60 M 
UN 0,04

38,78                1,64                  - - - -   

36153
TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES 

TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM 

ABSORVEDOR DE ENERGIA 

UN 0,02

174,64              3,00                  - - - -   

37370
ALIMENTACAO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) *COLETADO CAIXA* 
H 16

2,34                  37,39                - - - -   

37371
TRANSPORTE (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 16

0,89                  14,20                - - - -   

37372
EXAMES (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 16

0,42                  6,80                  - - - -   

37373
SEGURO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) 

*COLETADO CAIXA* 
H 16

0,06                  1,00                  - - - -   

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN 0,04 9,85                  0,42                  - - - -   

38390
ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) 

UN 0,02
29,68                0,69                  - - - -   

38393
ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM 

CABO) 
UN 0,02

13,38                0,31                  - - - -   

38396
SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " 

UN 0
345,69              0,18                  - - - -   

38399
BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 

X 25* CM 
UN 0

168,23              0,44                  - - - -   

38412
INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, 

TURBO VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL 

TERMICO, PARA ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM 

UN 0

1.462,03           0,67                  - - - -   

38413

LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO 

DE 7 " (180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* 

RPM, 220 V 

UN 0

756,88              0,52                  - - - -   
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Endereço da obra: Praça Civica nº. 300 - Centro - Goiânia/GO

Prazo total: 90 (noventa) dias corridos

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNID. QUANT.
PREÇO MAT. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO MAT. 

(TOT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(UNIT.)(R$)

PREÇO M.O. 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(UNIT.)(R$)

PREÇO 

OUTROS 

(TOT.)(R$)

PREÇO 

FINAL 

(UNIT.)(R$)

PREÇO FINAL 

(TOT.)(R$)

PLANILHA ANALITICA
SINAPI GOIÂNIA - DATA BASE ABRIL/2019

38476
ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, 

MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS 
UN 0

253,47              0,81                  - - - -   

38477
ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA 
UN 0

717,85              0,49                  - - - -   

38956
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! ALICATE 

CRIMPADOR DE TUBO PEX 
UN 0

857,24              0,45                  - - - -   

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L 83,44 4,49                  374,32              - - - -   

4750 PEDREIRO H 8,14 - - 13,33                108,47              - -   

6111 SERVENTE H 8 - - 8,54                  68,29                - -   

   SUBTOTAL (Etapa):  13.973,33          4.112,71            5.024,52       23.110,56      

TOTAL GERAL: 108.383,44       55.798,21         5.297,60      169.479,26    

 

São Lourenço, 25 de julho de 2019

Alvaro Sardinha Neto

Engenheiro civil

CREA/RJ 87100245-1


